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INVITATIE DE PARTICIPARE

Obiectul si denumirea achizitiei: ”Servicii de proiectare pentru fazele DALI,
DTAC+AC, PT+DE - Depozite de sare DRDP Brasov: Depozit de sare district Sacel, jud.
Sibiu”.

Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
(Rev.2);

Descrierea serviciilor: conform caietului de sarcini i modelului de contract atasate prezentei
invitatii de participare.

Cantitatea: conform caietului de sarcini i modelului de contract atagate prezentei invitatii de
participare.

Conditiile de prestare si conditiile de plati:

Serviciile vor fi prestate conform cerintelor caietului de sarcini si modelului de contract
atasate prezentei invitatii de participare.

Plata se va efectua conform cerintelor caietului de sarcini si modelului de contract atasate
prezentei invitatii de participare.

Valoarea estimati a achizitiei: 87.400,00 lei fari TVA;

Termenul limita si locul de transmitere a ofertelor:

Oferta se va transmite prin e-mail catre D.R.D.P. Brasov: achizitiidirecte.bv@andnet.ro,

Data limitd de transmitere a ofertei: 12,09.2024, ora 11:00.



Modalitatea de prezentare a documentelor de ciitre ofertanti:

La intocmirea ofertei trebuie respectate toate cerintele mentionate in Invitatia de Participare.
Operatorul economic care transmite o ofertd isi insuseste cerintele mentionate in cadrul invitatiei de
participare.

Oferta va contine urmétoarele documente:
1. Caietul de sarcini $i modelul de contract semnate pe fiecare paging, in vederea insusirii
acestora.
2. Centralizatorul valoric, Anexa nr. 1 la contract, completat.
Relatii suplimentare se pot obtine la adresa sus mentionat3, tel. 0268.547.688 interior 123 -
Biroul Achizitii Directe, interior 148 — Biroul Cladiri,

Modalitatea de finalizare a achizitiei directe; contract.

Criteriu de selectie: pretul cel mai scizut.

DIRECTOR REGIONAL
Tudor Alexandry Dutu

intocmit: Sef Biroul Achizitii Directe
Cons. jur..Oprea Laura




COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE
D.R.D.P. BRASOV
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1. DATE GENERALE
) ~Servicii de proiectare pentru fazele DALI, DTAC+AC, PT+DE -
11. Denurx}lrea Depozite de sare DRDP Brasov: Depozit de sare district Sicel, jud.
execufie Sibiu”.
Autoritatea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
1.2. Contractanta | INFRASTRUCTURII RUTIERE — DRDP Brasov.
13 Sursa de Venituri proprii + Transferuri de la bugetul de stat
o finantare _
Scopul si In baza expertizei tehnice se vor efectua lucririle de reparatii in vederea
1.4. obiectivul asiguréirii functiondrii in conditii de siguran{d a constructiei
: executiei
2. DATE TEHNICE
2.1. Amplasament:
Adresi: Loc. Sacel, DN1 km 326+400, jud. Sibiu
Forma de proprietate: Statul Roman reprezentat prin D.R.D.P. Brasov
Suprafata construit: 480 mp.

2.2 Informatii privind starea actuala a constructiei.

Cladirea are regimul de naltime parter. Iniltimea la coama este de aprox. 6.40 m, iar la streagina
de aprox. 3.85m. Sarpanta metalica are doud pante, coama fiind paraleld cu directia lungi a constructiei
(fermele sunt amplasate pe directie transversald).

Sistemul structural vertical este reprezentat de stdlpi metalici compusi din cite doud profile ..U cu
dirnensiunile 120x535, profile sudate spate-n spate. La cca. 2/3 din n3ltimea acestora se reduce sectiunea.
continuarea fiind realizaii tot dintr-un ansamblu de profile ,,U” spate-n spate, dar cu dimensiuni mai mici.
Continuitatea acestora este realizati prin sudurd cap la cap. Fermele de acoperis sunt alcatuite din cite
dou# corniere 50x50x5 solidarizate, din loc in loc, prin sudurd. Tirantii, montantii si contrafisele sunt
executate inir-0 manierd similard. Diagonalele fermelor sunt confectionate din otel rotund.
Contravantuirile verticale (din planul stilpilor) sunt confectionate de asemenea din otel rotund. Riglele de
fatada sunt dispuse orizontal, la partea superioard a stélpilor si sunt confectionate din tevi rectangulare.
Paneie de acoperig sunt confectionate din aceleasi profile ca cele ale riglelor. Perimetral este dispus un
narapet din beton ce inglobeazi stalpii metalici. Acesta are o Indltime de cca. 1.20m si o grosime de aprox.
15cm. Inchiderea la partea superioard si inchiderile laterale sunt reprezentate de foi de tabli cutats.

Cladirea analizati prezinti mai multe deficiente de alcatuire, prin raportare la prevederile pentru
¢iadiri noi, proiectate conform codului P100-1. Cele mai importante avarii identificate, cauzate in mare
parte de factori antropici si lipsa unei Intretineri corespunzitoare sunt urméatoarele:

» grad ridicat de coroziune la nivelul structurii verticale de rezistents, dar si la nivelul unor elemente
componente fermelor metalice (tiranti, montanti. contrafise, vute). Aceste degradiri au fost
cauzate in principal de mediul atmosferic salin, de contactul aproape in permanenia cu sarea si de
lipsa intretinerii constructiei (verificarea si refacerea periodicd a protectiei anticorozive). Pentru
multe dintre elementele inspectate coroziunea este in profunzime, fiind redusi astfel sectiunea
respectivelor elemente. Important de mentionat este si faptul ca aceste degradéri sunt active, fiind
un proces continuu $1 in prezent;

» aproape toatd placile de bazi si buloanele de ancorare in fundatii ale stilpilor sunt compiet
compromise din cauza contactului aproape in permanenta cu sarca;

» aripi deformate remanent la nivelul stélpilor metalici din zona intrérii, cel mai probabil ca urmare
a loviril acestora cu vola sau alt utilaj;

» imbiniri de continuitate ale stilpilor (pe zona reducerii de sectiunc) executate deficitar gi
rupte/desprinse pe alocuri;

3 multiple deformatii remanente 1a nivelul elementelor componente fermelor metalice (tiranti,
montanii, vute, contrafise), cel mai probabil ca urmare a lovirii acestora cu vola sau alt utilaj:

» imbindri prin suduri realizate deficitar Intre mai multe elemente principale de rezistenta:
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inchideriie laterale (reprezentate de foi din tabié cutaté) sunt mécinate complet la partea inferioard
sub actiunea Indelungati a coroziunii;

parapete din beton deplanate gi puternic degradate (fisurate, crépate si cu bucéti dislocate). Cauzele
pentru aceste degradari pot fi prezenta sarii, lipsa aditivilor din compozitia betonului, dar i
impingerea s#rii in acestia, solicitdndu-i in afara planului;

degradédri puternice la nivelul invelitorii din tabld, in special deasupra zonei inirarii. Lipsa
etanseitéitii invelitorii conduce la pétrunderea apelor la interior, cu afectarea inclusiv a structurii
de rezistent3 a constructiei,

lipsa accesoriilor de colectare si evacuare a apelor meteorice si lipsa trotuarelor de garda.
deficiente ce au permis scurgerea apelor pe fatade pana la nivelul fundatiilor, cu posibila afectare
a acestora.

2.3 Propuneri inteventie

In anul 2024 a fost efectuaid Expertiza tehnica a acestei constructii prin care au fost mai multe

soiutii de interventie:

Varianta 1:

» Realizarea unor sprijiniri temporare pe tot perimetrul exterior al constructiei, desfacerea invelitorii

s

F

Y

Y

A

si a inchiderilor laterale, desfacerea sarpantei (desfacerea fermelor metalice) si desfacerea
parapetelor din beton;
Reabilitarea si consolidarea structurii metalice verticale, dupd cum urmeazi:

- se vor slefui toate profilele pana la tuciul metalic. Tn cazul in care grosimea acestora a fost
puternic afectati de coroziune, se recomanda tdierea segmentului respectiv si inlocuirea
acestuia. Se va asigura Imbinarea de continuitate nou - existent prin sudura cap la cap;

- se vor indrepta toate profilele ce prezintd deformatii remanente, sau in cazul in care acest
iucru nu este posibil, se vor inlocui respectivele segmente, conform punctului de mai sus;

- se vor inspecta toate sudurile in conformitate cu normativul C150-99 pentru un nivel de
acceptare B. Se vor lua masuri de remedicre a defectelor identificate, daca este cazul;

- se vor suda cupoane pe toate laturile profilelor, pentru a asigura 0 mai buna conlucrare cu
hetonul ce urmeaza a fi turnat;

- se vor aplica la nivelul tuturor profilelor solutii inhibitoare de coroziune;

- se vor realiza stlpi si pereti noi din beton armat prin inglobarea structurii metalice
existente. Betonul utilizat pentru aceste elemente va fi min. de clasd C35/45, iar barele de
armatura vor fi confectionate din otel beton B500, clasa C de ductilitate;

- betonul va fi aditivat cel putin pentru urmitoarele clase de expunere: XC4+XD3+XF2
(RC);

- armarea din aceste elemente din beton armat va respecta, principial, schitele sdpropuse de
Expertul tehnic.

Asigurarea transmiterii eforturilor din suprastructura la teren pentru elementele noi din beton
armai, dupd cum urmeaza:

- se vor realiza fundatii noi din beton armat de tip grinzi continue, dacé este cazul. Se va
asigura conlucrarea acestora cu fundatiile existente;

- se vor reabilita fundatiile existente prin cdmésuirea acestora cu beton armat;

- betonul va fi aditivat cel putin pentru urmitoarele clase de expunere: XC3+XD3+XF3
(RO);

- se varealiza o grinda de transfer din beton armat la partea superioara a fundatiilor.
Refacerea plécit de baza intr-o solutie din beton armat, utilizdnd beton aditivat cel putin pentru
clasele de expunere XC3+XM3+XD3+XF3 (RO);

Refacerea sarpantei metalice prin dispunerea unor grinzi cu zabrele pe directia transversala
(sarpant3 in doua ape). Grinzile cu zabrele vor rezema articulat la partea superioara a stélpilor.
Refacerea Invelitorii si a inchiderilor perimetrale (distanta dintre cota superioard a peretilor si
streasind urménd a fi stabilitd de beneficiar);

Realizarea unor trotuare etange din asfalt turnat sau din dale de piatra ori beton, rostuite cu mortar
de ciment, cu o latime de minimum 1.50m in jurul constructiei. Sub acestea se va dispune un strat
de pimant stabilizat cu o grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o pantii de 5% spre exterior;
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» Dirijarea apelor pluviale la distanti de constructii (de cea analizata §i de cele invecinate), preferabil
in reteaua de canalizare sau intr-un bazin colector;

> FEtansarea perimetrald a structurii, la nivelul cotei terenului amenajat, in vederea indepartérii apelor
meteorice din apropierea fundatiilor;

> Echiparea structurii cu aceesorii corespunzitoare pentru colectarea i evacuarea apelor meteorice.

Varianta 2:

» A doua varianta presupune demolarea Intregii structuri si reconstruirea acesteia n acord cu
reglementirile tehnice In vigoare la data proiectirii.

3. SCOPUL PRESTATIEI SERVICIULUI:
Rezultatele asteptate a fi atinse de cétre prestator sunt:

» Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) ;

s Elaborare documentafii de obfinere a avizelor si acordurilor, obtinere certificatului de
urbanism (CU) si a tuturor avizelor, acordurilor specificate in C.U.;

s FElaborare documentatie tehnica DTAC si obtinere autorizatie de construire (AC);

s  Elaborare Proiectului tehnic (PT) detaliilor de executie (DE) si a caietelor de sarcini, inciusiv
liste de cantititi de lucréri, elaborarea documentatiei economice (dosarul confidential);

o  Asistentd tehnici din parte proiectantului pe perioada executiei lucrérilor.

4. DESCRIEREA SUCCINTA A SERVICIULUI:

Poirivit Hotdrdrii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-cconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri
publice, cu modificirile si completirile ulterioare , pentru realizarea lucrérilor de interventii la obiectivul
»Servicii de proiectare pentiru fazele DALI, DTAC+AC, PT+DE — Depozite de sare DRDP Bragov:
Depozit de sare district Sicel, jud. Sibiu”, se vor elabora urmitoarele documentatti:

1. Documentatia de avizare a lucrrilor de interventii (DALI);
1. Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucrdrilor (DTAC);
3. Proiectul tehnic de executie (PT).

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionatd de aprobarea prealabild in CTE —~ DRDP
Brasov a Documentajia de avizare a lucrdrilor de interventii §i emiterea autorizatiei de
construire/desfiintare a executirii lucririlor.

5. CERINTE DE PROIECTARE

5.1 DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII este documentatia
tehnico-economici (DALI), elaboratd pe baza expertizei tehnice a constructiei
Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii va fi elaborat conform
prevederilor art. 9 din Hotdirdrea nr. 907/29.11.2016, cu modificérile si completérile ulterioare, avand
urmatorul continut:
PISSE SCRISE
» Informagii generale privind obiectivul/lucrarea
- Denumirea obiectivului
- Ordonator de credite
- Beneficiarul investitiei
- Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
% Situatia existenti si necesitatea realizirii lucrarilor de interventii
- Prezentarea contextului
Analiza situatiei existente i identificarea necesitatilor si a deficientelor
- Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea lucrarii
¥ Descrierea constructiel existente
= Particularititi ale amplasamentului:
~ descrierea amplasamentului;
datele seismice si climatice;
- studii de teren (studiu geotehnic, studii topografice, studii de specialitate necesare.
precum dupé caz);
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s Regimul juridic:
- natura proprietdtii sau titlul asupra constructici existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
- destinatia constructiei existente;
s Caracteristici tehnice gi parametri specifici:
- categoria si clasa de importanta;
- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
- suprafata construita;
suprafata construitd desfasurati;
- valoarea de inventar a constructiei;
- alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente.
= Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidentia
degradirile, precum gi cauzele principale ale acestora.
= Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerinjelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Concluziile expertizei tehnice
- clasa de risc seismic;
prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
- solutiile tehnice si misurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi dezvoltate
in cadrul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii;
- recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionirii conform
cerinfelor si conform exigentelor de calitate.
% Identificarea scenariilor/optiunilor tehnicc-economice (minimum doud) §i analiza detaliatd a
acestcra
= Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural
si economic, cuprinzand:
descricrea principalelor lucréiri de interventie;
- caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate In urma realizarii
lucrdrilor de interventie.
Necesarui de utilitéti
= Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ
de realizare a lucririi, detaliat pe etape principale
s  Costurile estimative ale investitiei:
& Devizul general
» Scenariul/Optiunea tehnico-economic() optim(&), recomandat(a)
Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e}, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
s Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim({e), recomandat(e)
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
- indicatori maximali, respectiv valoarea totalda a obiectivului de investifii,
exprimatd in lei, cu TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;
- durata estimatid de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
» Urbanism, acorduri si avize conforme
= Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
= Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
= Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
«  Avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism.
PIESE DESENATE
fn functie de categoria si clasa de importants a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la sciri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzénd:
» Constructia existentd:
- plan de amplasare in zond,
- plan de situatie;
- releveu de arhitectura i, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fafade, cotate:
%  Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(#), recomandat(a):
- plan de amplasare in zond;

Y
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- plan de situatie;
planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de principiu
pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice,
dupé caz;
- planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice.
dupa caz.
Structura devizului general
Devizul general este partea componentd a documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii, prin
care se stabileste valoarea totald estimativi, exprimatd in lei, a cheltuielilor necesare realizérii lucrarii.
Devizul general se structureazi pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecarui
capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizdrii Iucrdrii din cadrul
obiectivului .
Devizul general se Intocmeste respectdnd continutul-cadru previzut in anexa nr. 7 din HG nr.
907/29.11.2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

5.2 DOCUMENTATIA TEHNICA (DTAC) pentru obfinerea de ciitre proiectant a autorizatiei de
construire se va face in conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de
consiructii, asa cum este specificat in anexa 1, si va contine obligatoriu:

PIESF SCRISE

Memoriu

Date generale:

Descrierea lucririlor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrérilor de constructii, faicindu-
se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia §i seismicitatea;

- categoria de important2 a obiectivului.

Memorii pe specialitigi (descrierea lucrérilor)

Devizul general al lucririlor, intocmit In conformitate cu prevederile legale in vigoare
Anexe la memoriu
- Studiul geotehnic;
- Referatele de verificare a documentatiei tehnice - D.T., In conformitate cu legislatia in vigoare
privind calitatea in construcii;
Avizele, acordurile si actele administrative specifice organismelor administratiei publice centrale sau
ale serviciilor descentralizate ale acestora stabilite prin certificatul de urbanism conform
reglementarilor in vigoare;
- Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in formi autentici (daca este
cazul);
PIESE DESENATE
Planuri generale
Plan de incadrare in teritoriu: Intocmit la scara 1:10.000, vizat de oficiul de cadastru si publicitate
imobiliard teritorial;
Plan de situatie privind amplasarea constructiei: intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic
1970, la scara 1:500, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial
Planse pe specialititi
- Planse generale (sectiuni si vederi plane) — scara 1:50;
- Plange fatade — scara 1:50;
- Detalii de executie — scara 1:20 sau 1:10;

Ofertantul este responsabil pentru elaborarea documentelor necesare in vederea obtinerii:
o Certificatului de urbanism, emis de autoritatea pe teritoriul ciruia figureazi amplasamentut lucrarii,
tnsotit de toate aprobirile necesare de la institutiile teritoriale abilitate.
e Toate acordurile si avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
Prestatorul are obligatia de a obtine in numele CNAIR — DRDP Bragov certificatul de urbanism, avizele
st acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire.
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De asemenea va verifica cu atentie toate conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si

conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute.

Dupé elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea certificatului de urbanism g1 a avizelor, acordurilor

specificate in acesta, prestatorul va proceda la obtinerea autorizatiei de construire, asa cum este specificat
in Legea 50/1991, art.7.

Prestatorul va informa cu promptitudine DRDP Brasov cu privire la orice conditie impusi de autoritétiie

care emit avize/acorduri/autorizatii sau alte aprobari §i va propune totodatd solutii de rezolvare/clarificare
a acestora.

5.3. DOCUMENTATIA TEANICO- ECONOMICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

{PT, DE, CS) se va intocmi in conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016 si va cuprinde obligatoriu
urmatoarele:

PIESE SCRISE:
¢ Continutul documentatiei (opis)
e Date generale:
a) Denumirea obiectivului de investitii;
b) Amplasamentul ( judetul, localitatea, adresa, etc.)
¢) Titularul investitiei
d) Beneficiarul investitiel
e) Elaboratorul proiectului
e Descrierea general a lucrdrilor:
a) Ampasametul;
b) Topografia,
¢) Ciima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) Geologia, seismicitatea;
e) Prezentarea proiectului pe specialititi (dupa caz);
) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc;
g} Antemasuritoare
« Miemorii tehnice pe specialitafi.
s Caiete de sarcini. Acestea trebuie sé cuprindi:
a) Breviarele de caleunl care reprezinti documentele justificative pentru dimensionarea
elemenielor de constructii si de instalatii si se elaboreazé pentru fiecare clement de constructie in
parte. De asemenea ele vor preciza incarcdrile si ipotezele de calcul precum si tipurile de
programe utilizate.
b) Nominalizarea plangelor care guverneazi lucrarea.
¢) Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii.
e) Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrrii.
f) Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate.
g} Conditii de receptie, mésurdtori, aspect, etc.
» Referatele privind verificarea de calitate la cerintele necesare obiectelor proiectului.
o Stabilirea categoriei de importanti.
e Program de control pe santier al calitatii lucrérilor — cu faze determinante.
o Instructiuni pentru urmirirea curenti in timp a comportérii lucrarilor.
» Documentatie economici intoemitd conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.
e Grafic de execuric intocmit in ordinea tehnologicd de efectuare a lucrdrilor, cu evidentierea
costurilor pentru fiecare etapa.
= Deviz general §i deviz pe obiect se vor intocmi in conformitate cu H.G.R. nr. 907/29.11.2016.
PIESE DESENATE:
¢ Plan de incardare in zona - scara 1: 10.000.
e Plan de situatie - scara 1:50.
« Planuri generale fatade gi sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru
rezistentd si instalatii, volumetzii, scheme functionale si planuri specifice, dupi caz.
» Planuri generale, sectiuni tranversale cotate, planuri specifice, dupa caz.
« Detalii de execuiie — scara 1:10 sau 1:25.
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NOTA :

a) Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii (DALI) va fi prezentatd spre analizi g1 avizare
in Cosiliul tehnico-economic al D.R.D.P. Brasov. in acest sens, Prestatorul va preda odati cu
Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii urmatoarele:

i. Noti de prezentare — 3 exemplare;
ii. Deviz general (pentru toate soluiile prezentate in DALI) — 2 exemplare.

b) Prestatorul are obligatia de a obtine in numele CNAIR — DRDP Brasov certificatul de urbanism,
avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire,

¢) De asemenea va verifica cu atentie toate conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum gi
conditiile mentionate In avizele si acordurile obfinute.

d) Proiectul pentn. autorizarea/desfiintarea executirii lucrdrilor gi proiectul tehnic de execupe vor fi
verificate si vizate de verificatori de proiect atestati conform legislatiei in vigoare, prin grija
Prestatorului.

¢) Dupi elaborarea documentatilor tehnice, obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor,
acordurilor specificate in acesta, prestatorul va proceda la obtinerea autorizatiei de construire.
asa cum este specificat in Legea 50/1991, art.7.

f) Prestatorul va informa cu promptitudine DRDP Bragsov cu pr1v1re la orice conditie impusi de
autorititile care emit avize/acorduri/autorizatii sau alte aprobdri si va propune totodati solutii de
rezolvare/clarificare a acestora.

6. CONDITII DE PREDARE A DOCUMENTATIILOR TEHNICE

Documentatiile tehnice se vor elabora in limba roméana si va fi predata beneficiarului in format
iectric si electronic, astfel:
+ Documentatia de avizare a lucririlor de interventii: 2 exemplare + CD;
o Certificatul de urbanism, avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de
construire : in original ;
s Proiect pentru autorizarea/desfiingarea executirii lucrérilor: 2 exemplare +CD;
e /-‘m torizatie de construire obtinuta in numele achizitorului in original, impreuna cu documentatia
“ yizat spre neschimbare “ : 1 exemplar.
o Proiectul tehnic de executie: 3 exemplare + CD.

NOTA:
Drepturlle de proprietate intelectuald asupra documentatici de proiectare se transferi integral
beneficiarului odati cu receptia finald a documentatiei.

7. DOCUMENTATII DE REFERINTA iN VEDEREA PRESTARII SERVICIULUI DE
PROIECTARE
o Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile ulterioare:
s Legea 50 / 1991 privind autorizarca executirii lucrérilor de constructii, cu modificirile si
completérile ulterioare;
¢ Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991 privind autozarea executérii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si completarile
wlterioare;
o HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
+ HGR 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptic a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
a Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile §i completarile
ulterioare;
» Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completérile nlterioare;
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» HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contraciului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificirile §i completdrile ulterioare;

o Legea 319 /2006 — Legea securitatii si sinétéii in munca, cu modificirile si completirile ulterioare;

» HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si snaitate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificdrile si completérile ulterioare;

e HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

s Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, standarde, evaludri, etc, necesare realizaril unui
proiect tehnic corect si complt care indeplineascd conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

« Orice alte norme tehnice si standarde roménesti in vigoare, precum si cele care vor apérea sau vor
face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE EXPERTIZA SI PROIECTARE
Durata pentru intocrirea si predarea documentatiilor tehnice este:

» Documentatia de avizare a lucririlor de interventii (DALI): 50 zile — de la data mentionati in
Ordinul de incepere emis de Beneficiar;

o Obtinerea in numele CNAIR — DRDP Bragov certificatul de urbanism, avizele si acordurile
necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire: 40 zile - de la data mentionata in Ordinul
de Incepere emis de Beneficiar;

s Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrdrilor (DTAC): 40 zile - de la data
mentionatd in Ordinul de fncepere emis de Beneficiar pentru aceastd etapa;

¢  Autorizatie de construire obtinui# in numele achizitorului in original, impreuna cu documentatia
“ vizat spre neschimbare “ — Prestatorul va face dovada cd a depus Proiectul pentru
autorizarea/desfiiniarea executirii lucrarilor la Primaria mun. Brasov, in vederea obtinerii
Autorizatiei de construire in termen de 10 zile de la data mentionata n Ordinul de incepere
aferent acestei etape.

+ Proiectul tehnic de executie (PT+DE): 30 zile — de la data mentionatd in Ordinul de fncepere
emis de Beneficiar pentru aceasta etapd;

Durata de prestare a serviciilor este 170 de zile.

Durate contractului este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire (prin act aditional) péné la indeplinirea
de catre ambele pérti contractante a obligatiilor ce le revin.

Prestatoru! va incepe prestarea serviciilor la data mentionatd in Ordinul de incepere emis de céfre
Beneficiar, pentru fiecare etapa de proiectare.

Proiectantul va asigura asistentd tehnica pe toatd perioada de executic a lucréarilor.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publici este pretul cel mai scazut.
Oferta financiars va consemna valoarea totald a contractului, exprimati n lei farad TVA.

10. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Factura aferents serviciilor efectuate, va fi achitatd in termen de 45 de zile de la primirea acesteia
de catre Achizitor (DRDP Brasov).

Factura se comunici achizitorului prin posti cu confirmare de primire, prin delegat sau prin e-
mail, nsotitd de dovada inciircdrii in SPV (Sistem privat Virtual), conform prevederilor Legii nr.
139/17.05.2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/202, care reglementeaza administrarea, functionarea &i
implementiarea sistemului nafional privind factura electronici RO e-Factura si factura electronicd In
Roménia.

Factura emisa de Prestator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal va fi insotita de:

- Centralizator valoric — Anexa 1;
- Proces verbal al serviciilor prestate incheiat intre Prestator si Beneficiar;

Factura aferents serviciilor pentru asistentd tehnici, va fi insofité de:

- Centralizator valoric — Anexa 1;
- Raportul Proiectantului la terminarea lucrarilor;
Plaia contravalorii serviciilor efectuate, se va efectua in lei.
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Plata se va efectua de ciitre Achizitor, in baza facturii emisd de Furnizor §i acceptati la platd de
Achizitor.

Taxele pentru obtinerea certificatului de urbanism, avize si acorduri si autorizatia de construire vor
fi achitate de Beneficiar, la solicitarea Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE
Pentru activititile pe care le desfisoari, Prestatorul este singurul responsabil de respectarea legislatiei
in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire
si stingere a incendiilor.
Proiectantul va participa la toate comisiile convocate de catre beneficiar, respeetiv
e La prederea amplasamentului.
eLa verificarea si avizarea lucririlor in faze determinante — conform programului de control al
caliififii lucrdrilor executate pe santier.
oLa comisiile Intrunite pentru clarificarea unor eventuale neconcordante intre situatia proiectata si
situatia existentd in teren.
e La receptia termindrii lucrérilor, intocmind referate de prezentare privind modul in care a fost
executatd lucrarea, precum si la receptia finald a lucririlor.
e La solicitarile beneficiarului pentru stabilirea remedierii de catre constructor a defectelor si/sau
viciilor ascunse apirute pe durata de garantie a lucrérilor.
o Se va asigura asistenta tehnici pe toatd durata de executie a lucrérilor.

Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
fn acest sens orice ofertd de bazii prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va
fi luatii in considerare, dar numai in misura in care propunerea tehnicii presupune asigurarea unui
nivel calitativ supericr cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

DRDP Brasov va pune la dispozitic Raportul de expertiza tehnica - Depozit de sare — District
Siicel, jud. Sibiu

DIRECTOR DIR. INKTRETINERE DN si AUTOSTRAZI

ing. HORGA LILIANA

SEF BIROU CLADIRI
ing. NICULA ADRIANA ALEXANDRINA
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CENTRALIZATOR FINANCIAR

ANEXA 1

,.Servicii de proiectare pentru fazele DALIL, DTAC+AC, PT+DE

Depozite de sare DRDP Brasov:

Depozit de sare District Sicel, jud. Sibin”

BENEFICIAR,

NR. Valoare Valoare  (lei
NUM 11
CRT. b IEE SERVIE (lei, fara TVA) cu TVA)
s Documentaia de avizare a lucrirtilor de interventii (DALI)
5 Obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate Tn
- CU.
3 Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucririlor (DTAC)
4
% p Obtinerea Autorizatiei de construire obtinuta in numele achizitorului in
‘ ipriginal, fmpreuna cu documentatia “ vizat spre neschimbare
5 EPmiect tehnic de executie (PT), Detalii de executie (DE)
!
6  Asistenta tehnica pe durata de executie a lucrérilor
i TOTAL SERVICII
PRESTATOR




Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Ruiiere S.A.
Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
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MODEL CONTRACT SERVICII

Nr. din data de
PREAMBUL
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului achizitiei
directe Nr......c.cooeieiiinnns , s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii avand ca obiect:

»Servicii de proiectare pentru fazele DALI, DTAC+AC, PT+DE — Depozite de sare DRDP
Brasov: Depozit de sare district Sacel, jud. Sibiu”, Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare
tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2).

1. PARTILE CONTRACTANTE

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A inregistrata la Oficiul
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/552/15.01.2004, cod fiscal RO
16054368, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, scara I, judetul Brasov, CIF 1089872, telefon nr. 0268547688, fax nr.
0268547695, avand cont bancar nr. RO35 RNCB 0053 0485 9631 0001, deschis la B.C.R. Brasov,
reprezentata legal prin Domnul Tudor Alexandru Dutu, avand functia de Director Regional, denumita
in contract ACHIZITOR, pe de o parte

Si
SC , cu sedinl in , telefon/fax
. inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
sub nr. J . avand certificatul de cod fiscal nr. .
cont bancar nr. deschis la si cont de trezoreri¢ nr.
deschis la Trezoreria . reprezentata legal prin in
functia de in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
Achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
act aditional - document ce modifica prezentul contract:



Campaniu Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 5.4,
Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Achizitor, care include
specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie efectuate de catre Prestator;

caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de
catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

contract — prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de
vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
S.A.- prin DRDP Brasov, in calitate de “Achizitor” si 8.C............. reeeees, in calitate de “Prestator”.
data de incepere - data comunicata in Ordinul de Incepere ce va fi emis de catre Achizitor;

dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti
si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus §
puncte procentuale;

durata contractului - 12 luni si reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza
valabil intre parti, potrivit legii si ofertei, de la data semnarii contractului si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauzele sale, cu posibilitatea de prelungire (prin act aditional) pana la indeplinirea
de catre ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin;

durata de prestare — conform termenelor stabilite in art. 7 din prezentul contract;

forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

oferta — actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract; oferta cuprinde propunerea financiara, precum si alte documente
stabilite de catre Achizitor;

propunerea financiara- parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii
financiare si comerciale corespunzatore satisfacerii cerintelor solicitate de catre Achizitor;

propunerea tehnica — parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de
Achizitor;

penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibil de catre una din partile
contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de
indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

perioada de garantie a lucrarilor - inseamna perioada de raspundere pentru vicii mentionata in
Contractul de Lucrari;

personalul - inseamna persoanele angajate de catre Prestator responsabile cu efectuarea serviciilor sau
orice lucru legat de acestea;

pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil;

rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului,
fara ca aceasta sa aduca atingere serviciilor care au fost prestate anterior rezilierii;

servicii - activitati a caror prestare fac obiect prezentului contract, astfel cum sunt prevazute in caietul
de sarcini, respectiv: * Servicii de proiectare pentru fazele DALI, DTAC+AC, PT+DE — Depozite
de sare DRDP Brasov: Depozit de sare district Sacel, jud. Sibiu”, Cod CPV 71322500-6 Servicii
de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2).
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servicii de supervizare - inseamna orice activitati ce vor fi desfasurate de catre un diriginte de santier
in baza contractului de servicii, inclusiv toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de dirigentie
sau management si supervizarea lucrarilor;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini sau
care vor intra in vigoare pe durata contractului;

zi - zi calendaristica; funa - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1, Prestatorul se obliga sa efectueze: ”Servicii de proiectare pentru fazele DALI,
DTAC+AC, PT+DE - Depozite de sare DRDP Brasov: Depozit de sare district Sacel, jud. Sibiu”,
Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2),
in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru prestarea serviciilor prevazute la art. 4.1, platibil Prestatorului de
catre Achizitor, este de lei, la care se adauga TVA in cota de 19%, in valoare de
lei si este stabilit potrivit Anexei | — Centralizator valoric — la prezentul contract, care
face parte integranta din acesta. Pretul total al contractului inclusiv TVA este ..................... Lei.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata contractului este de 12 luni si reprezinta intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii si ofertei, de la data semnarii contractului si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si
eventualele pretentii fondate pe clauzele sale, cu posibilitatea de prelungire (prin act aditional) pana la
indeplinirea de catre ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin.

7. DURATA DE PRESTARE

7.1. Durata de prestare este de 170 de zile de la data primirii ordinului de incepere emis de catre
achizitor dupa constituirea garantiei de buna executie, dupa cum urmeaza:

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI): 50 zile — de la data mentionata in
Ordinul de Incepere emis de Achizitor;

- Obtinerea in numele CNAIR — DRDP Brasov certificatul de urbanism, avizele si acordurile
necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire: 40 zile de la data mentionata in Ordinul de
Incepere emis de Achizitor;

- Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor (DTAC): 40 zile - de la data
mentionata in Ordinul de Incepere emis de Achizitor pentru aceasta etapa;

- Autorizatie de construire obtinuta in numele Achizitorului in original, impreuna cu
documentatia “vizat spre neschimbare™ — Prestatorul va face dovada ca a depus Proiectul pentru
autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor la Primaria mun. Brasov, in vederea obtinerii Autorizatiei
de construire in termen de 10 zile de la data mentionata in Ordinul de incepere aferent acestei etape.
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- Proiectul tehmic de executie (PT+DE): 30 zile — de la data mentionata in Ordinul de Incepere
emis de Achizitor pentru aceasta etapa;

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

a) caietul de sarcini insusit;

b) propunerea financiara;

c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului.

9. STANDARDE

9.1. Prestatorul garanteaza ca va efectua serviciile conform prevederilor caietului de sarcini,
care devine parte integranta din prezentul contract si ca serviciile corespund prevederilor legislatiei si
reglementarilor in vigoare.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI1

10.1. (1) Prestatorul are obligatia de a efectua serviciile, prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini si cu obligatiile asumate,

(2) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru efectuarea serviciilor in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini, pe toata pericada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator
atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea
personalului folosit pe toata perioada contractului.

10.2. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta sau au legatura cu serviciile prestate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

10.3. Serviciile care vor fi efectuate de catre Prestator vor fi in conformitate cu legislatia
romaneasca in vigoare.

10.4. (1) Prestatorul are urmatoarele obligatii:

a) Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) ;

b) Elaborare documentatii de obtinere a avizelor si acordurilor, obtinere certificatului de

urbanism (CU) si a tuturor avizelor, acordurilor specificate in C.U.;

c) Elaborare documentatie tehnica DTAC si obtinere autorizatie de construire (AC);

d) Elaborare Proiectului tehnic (PT) detaliilor de executie (DE) si a caietelor de sarcini,
inclusiv liste de cantitati de lucrari, elaborarea documentatiei economice (dosarul
confidential);

e) Asistenta tehnica din parte proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

(2) Proiectantul va participa la toate comisiile convocate de catre Achizitor, respectiv :

- La prederea amplasamentului.

- La verificarea si avizarea lucrarilor in faze determinante, conform programului de
control al calitatii lucrarilor executate pe santier.

- La comisiile intrunite pentru clarificarea unor eventuale neconcordante intre situatia
proiectata si situatia existenta in teren.

- La receptia terminarii lucrarilor, intocmind referate de prezentare privind modul in
care a fost executata lucrarea, precum si la receptia finala a lucrarilor.

- La solicitarile Achizitorului pentru stabilirea remedierii de catre constructor a
defectelor si/sau viciilor ascunse aparute pe durata de garantie a lucrarilor.

4
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10.5. Prestatorul are obligatia sa intocmeasca documentatiile conform precizarilor punctului 5
"CERINTE DE PROIECTARE” din cadrul caietului de sarcini, respectand urmatoarele:

a)  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) va fi prezentata spre analiza si
avizare in Cosiliul tehnico-economic al D.R.D.P. Brasov. In acest sens, Prestatorul va preda
odata cu Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii urmatoarele:

1. Nota de prezentare — 3 exemplare;
2. Devizul general (pentru toate solutiile prezentate in DALI) — 2 exemplare.

b) Prestatorul_are obligatia de a obtine in_numele CNAIR — DRDP Brasov certificatul de
urbanism, avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire.

<) De asemenea va verifica cu atentie toate conditiile impuse prin certificatul de urbanism,
precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute,

d) Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie
vor fi verificate si vizate de verificatori de proiect atestati conform legislatiei in vigoare, prin
grija Prestatorului.

e) Dupa elaborarea documentatilor tehnice, obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor,
acordurilor specificate in acesta, prestatorul va proceda la obtinerea autorizatiei de
construire, asa cum este specificat in Legea 50/1991, art.7.

f) Prestatorul va informa cu promptitudine DRDP Brasov cu privire la orice conditie impusa
de autoritatile care emit avize/acorduri/autorizatii sau alte aprobari si va propune totodata
solutii de rezolvare/clarificare a acestora.

10.6. (1) Prestatorul are obligatia sa predea documentatiile elaborate in limba romana, in
format letric si electronic, astfel:
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii: 2 exemplare + CD
- Certificatul de urbanism, avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de
construire: in original;
Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor: 2 exemplare +CD;
- Autorizatie de construire obtinuta in numele Achizitorului in original, impreuna cu
documentatia “vizat spre neschimbare” : ! exemplar.
Proiectul tehnic de executie: 3 exemplare + CD.
(2) Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare se transfera
integral Achizitorului odata cu receptia finala a documentatiei.

11. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului orice informatii pe care acesta le solicita
pentru indeplinirea contractului in masura in care dispune de acestea.

11.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate care fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

11.3. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate,
conform prevederilor contractuale.

11.4. Plata contravalorii serviciilor efectuate se va face numai dupa semnarea procesului-verbal
de predare-primire, fara obiectiuni, a documentatiei predate si pe baza de factura emisa de prestator.

11.5. Achizitorul va achita taxele pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si autorizatiei de construire, la cererea prestatorului.

12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

12.1 In cazul in care, din vina exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea serviciilor neefectuate,
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a acestora, o suma reprezentand dobanda
penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
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comunicata de B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art. 3 alin.
2 indice 1 din O.G. nr. 13/201 1, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, valoarea penalitatilor nefiind limitata la valoarea
debitului.

12.2 (1) In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de
catre Prestator, Achizitorul va transmite Prestatorului o notificare scrisa prin care va semnala acest
lucru si va solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de catre Achizitor in
vederea remedierii lipsurilor sau deficientelor, in cazul in care Prestatorul nu remediaza problema
semnalata de Achizitor, contractul se rezilieaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata
prestatorul pierzand garantia de buna executie si datorand Achizitorului daune din valoarea serviciilor
neexecutate sau executate corespunzator conf. 12.1.

(2) Nu se calculeaza penalitati in situatia in care prestatorul sufera intarzieri datorate altor
institutii implicate in realizarea serviciilor care constituie obiectul prezentului contract si a notificat
Achizitorul cu cel putin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare termenelor stipulate in grafic, aducand
la cunostinta acestuia motivele care duc la imposibilitatea respectarii graficului de timp pentru
indeplinirea sarcinilor iar Achizitorul accepta modificarea acestui grafic.

12.3 In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15
zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 18.1 (1), va fi obligat la plata unei sume reprezentand
dobanda penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicata de B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii nr. 72/2013 si
conform art. 3 alin. 2 indice 1 din O.G. nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
calculata pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13. REZILIEREA/ DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI

13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.2. Prezentul contract se reziliaza de drept, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti
si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

b) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de
Achizitor;

¢) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba
pe care Achizitorul il poate justifica;

e) in caz de neexecutare culpabila din vina Prestatorului, atunci cand cuantumul penalitatilor de
intarziere (dobanzilor penalizatoare) este mai mare de 10% din pretul contractului, Achizitorul este
indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie, Prestatorul nu este indreptatit sa solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a
rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

f) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la contractul de servicii,

13.3. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.2. se va notifica in scris
partii contractante cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

13.4. Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de
plata prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acei moment.
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13.5. In cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe
care trebuie sa le suporte Prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care Achizitorul le
are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.

13.6. In cazul in care nu se pot aplica prevederile clauzei 13.5., recuperarea daunelor se va face
cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 12.

13.7. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.

13.8. In cazul prevazut la clauza 13.7, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

13.9. Pentru perioada suspendarii, Achizitorul nu are obligatia de a efectua nici o plata catre
Prestator.

13.10. Achizitorul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de
servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare pentru aceasta
suspendare. In cazul in care Achizitorul suspenda executarea Contractului de servicii, durata acestuia
se va prelungi cu perioada in care a fost suspendata.

13.11. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.

13.12. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod
culpabil si repetat, da dreptul Achizitorului de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde
plata de daune-interese in procent de 25% din valoarea serviciilor neprestate.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garantia de buna executie

14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a contractului,
pentru intreaga perioada de derularea a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
Achizitor in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevazute la art. 4 din
contract, din vina Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
Achizitorului este mai mare decat cuantumul Garantiei de Buna Executie, Prestatorul este obligat sa-l
despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea Garantiei de Buna Executie in termenul prevazut la alin. (1) poate avea
drept efect rezilierea prezentului contract.

14.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executic a contractului este de 10% din pretul
contractului, fara TVA, si va fi constituita in lei prin una din formele mentionate in prezentul contract.

(2) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin;

a) virament bancar,

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

1, scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;
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2. scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat.

3. asigurari de garantii emise de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare
emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz sau de o societate de asigurari

dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna
executie;

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

(3) Garantia constituita conform prevederilor art. 14.2. alin. (2) devine anexa la contract si va fi
prezentata de Prestator Achizitorului in original si va deveni document al contractului sub forma de
scrisoare de Garantie de Buna Executie,

(4) In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de
catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale,
polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor) va reglementa strict
relatiile dintre Asigurat/ Furnizor si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,

Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P Brasov este singurul document opozabil acesteia.

Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Furnizor si Asigurat, Furnizorul va furniza Achizitorului in original in forma
letrica in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie cat
si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insolita de conditiile de asigurare generale si
speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor.

Nerespectarea acestor conditii va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Brasov in situalia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de
catre o socictate de asigurare si, totodata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Brasov poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.

(5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul
are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Prestatorul are obligatia de a depune in contul astfel
deschis o suma initiala in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pana la concurenta sumei de 10% din pretul
contractului fara T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia sa instiinteze Prestatorul de varsamantul efectuat, precum si
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Prestatorului. Prestatorul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi
virat.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul
are obligatia de a inainta achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buna executie.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buna executie, in maximum 15 zile de lIa solicitarea Achizitorului.

(8) In situatia in care, pe perioada derularii contractului de servicii, este executata garantia de
buna executiec a contractului partial sau in intregime, Prestatorul are obligatia ca in termen de
maximum 10 zile de la data executarii acesteia sa reintregeasca valoarea sa. In situatia neindeplinirii
acestei obligatii in interiorul termenului mentionat anterior, Achizitorul este indreptatit sa rezilieze de

drept contractul de executie lucrari fara indeplinirez niciunei formalitati, nemaifiind nccesara nicio
I'd
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notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii desfintarii contractului de servicii pentru
motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata
vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.

14.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executic in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie. Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.

14.4. Restituirea garantiei de buna executie se face la indeplinirea tuturor obligatiilor din
prezentul contract, stabilite in sarcina Prestatorului, conform prevederilor art. 154°2 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

15. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI

15.1. Prestatorul are obligatia de a intocmi un plan de sanatate si securitate in munca, (plan
SSM), in conformitate cu dispozitiile HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, astfel incat sa fie evitate pe cat posibil pe perioada
executiei, accidentele de munca.

16. RECEPTII SI VERIFICARI

16.1. Receptia serviciilor se va finaliza cu intocmirea unui proces-verbal de receptie, semnat de
catre ambele parti, pentru fiecare etapa prevazuta la art. 7.1. din prezentul contract.

16.2. Dupa receptia documentatiei tehnice drepturile de proprietate intelectuala asupra
documentatiei de proiectare se transfera integral Achizitorului,

17. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE

17.1. Prestatorul are obligatia de a incepe efectuarea serviciilor de la data inscrisa in ordinul de
incepere emis de catre achizitor dupa constituirea garantiei de buna executie.

17.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti
in prezentul contract.

(2) In cazul in care exista:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului;

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de supetvizare, Prestatorul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acesteia, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

(3) In cazul in care apar situatii care nu se datorcaza Prestatorului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, Prestatorul este indreptatit sa solicite in termen de 5 zile,
printr-o notificare scrisa, prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a unei parti din acestea.

17.3. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare
a serviciilor, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Prestatorului.

17.4. Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) la finalizarea lucrarilor de reparatii a obiectivului care face obiectul prezentului contract;

b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al Partilor
contractante;

¢) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.7.;

d) in caz de forta majora, conform art, 23,

¢) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contract.

17.5. Serviciile care fac obiectul prezentului contract se vor derula in limita surselor de finantare
aprobate prin legea anuala a bugetului de stat.
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17.6. (1) In cazul in care Achizitorul, din motive care nu i se datoreaza, nu obtine fonduri la nivelul
necesar, are dreptul de a dispune sistarea prestarii serviciilor sau a unei parti a acestora, pe o durata si in
modul in care considera necesar. Pe timpul sistarii, Prestatorul va actiona conform dispozitiilor date de
Achizitor. Termenul de prestare se va modifica in concordanta cu perioada de sistare.

(2) In cazul aparitiei unor situatii exceptionale, care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, .
situatii care necesita sistarea serviciilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Prestatorul despre sistarea
acestora.

17.7. In pericadele in care prestarea serviciilor este imposibila din motive neimputabile niciuneia
dintre parti, contractul se considera sistat, perioada de sistare a acestuia neatragand penalitati. Durata
contractului se va prelungi cu perioada sistarii.

17.8. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate institutiilor implicate in
procedura de avizare, termenele de predare se prelungesc pana la data la care institutiile implicate vor finaliza
problemele care au generat intarzieri, la care se va adauga un termen de maximum de 5 zile, in vederea
predarii care achizitor. Prestatorul are obligatia de a informa achizitorul cu acte doveditoare, motivul si
institutia din vina careia se intarzie avizarea documentatiilor.

18. MODALITATI DE PLATA

18.1. (1) Factura aferenta lucrarilor, avand ca sursa de finantare investitii surse proprii, va fi
achitata in termen de 45 zile de la primirea acesteia de catre Achizitor (D.R.D.P. Brasov).

(2) Factura se comunica electronic Achizitorului insofita de dovada incarcarii in SPV (Sistem
privat Virtual), conform prevederilor Legii nr. 139/17.05.2022 pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2021,
care reglementeaza administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura
electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania.

(3) Plata contravalorii serviciilor prestate si predate se va efectua in lei.

(4) Plata se va efectua doar pentru serviciile confirmate de reprezentantii Achizitorului.

(5) Factura emisa de Prestator in conformitate va fi insotita de:

- Centralizator valoric — Anexa 1;
- Proces verbal al serviciilor prestate incheiat intre Prestator si Achizitor;

(6) Factura aferenta serviciilor pentru asistenta tehnica, va fi insotita de:

- Centralizator valoric — Anexa 1;
- Raportul Proiectantului la terminarea lucrarilor.

18.2. (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete a facturilor spre decontare, fata de
prevederile legii si ale contractului de achizitie directa, face sa nu curga termenul de plata. Daca
Achizitorul sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate, atunci un nou termen de plata va curge
de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre Prestator, completate cu date
corecte, potrivit legii si contractului.

(2) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul sa solicite, plati in avans.

18.3. Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se
obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

18.4. Sumele incasate in plus se vor recupera, de la Prestator, astfel:

1. Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca
Prestatorul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Prestatorul are obligatia sa restituie in timpul
controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daunele
interese, majorarile, dobanzile, etc., aferente, stabilite prin actele de control.

2. Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceleasi
servicii sau din facturile neachitate de Achizitor din alte contracte aflate in derulare la data constatarii
si comunicarii.

3. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor
incasate in plus, se vor achita in termen de 30 de zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat
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si foloasele necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data restituirii
acestora) pot fi stabilite de catre Achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege.

4. Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Prestatorul este
obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 de zile de la data
primirii facturii. In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul
ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale.

5. Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul sa solicite, plati in avans.

18.5. Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Prestatorului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, acceptate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul
in care se dovedeste necesar.

19. Masuri Privind Securitatea Si Sanatatea In Munca. Masuri Privind Apararea
Impotriva Incendiilor.

19.1. (1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse in timpul
prestarii serviciilor, in conformitate cu prevederile legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si
orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cadrul perioadei de executie a lucrarilor, Prestatorul va duce la indeplinire toate
obligatiile ce revin Achizitorului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile.

20. AMENDAMENTE

20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

20.2. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

21. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

21.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, Anexa nr. 1 la contract — Centralizator valoric.

21.2. Pretul contractului este ferm in lei.

21.3. Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

22. CONFLICT DE INTERESE

22.1. Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale cu privire la evitarea conflictului
de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane
fizice responsabile cu derularea achizitiei directe, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la
incheierea contractului sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru clauza imorala.

23. CESIUNEA
23.1. Cesiunea nu este permisa in prezentul contract.

24. FORTA MAJORA

24,1, Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

24,3, Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
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prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

24.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

24.6. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.

24.7. Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre €i in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27.COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

27.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. CONFIDENTIALITATEA DATELOR.

29.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului.

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

29.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta;

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al acelei parti contractante
pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractanta 2 fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
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Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar
pentru Prestator si 1 (un) exemplar pentru Achizitor.

Achizitor Prestator
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI S.C.
PODURI BRASOV
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Anexa nr. 1 —la contract

CENTRALIZATOR VALORIC

” Servicii de proiectare pentru fazele DALI, DTAC+AC, PT+DE — Depozite de sare
DRDP Brasov: Depozit de sare district Sacel, jud. Sibiu”

NR. Valoare Valoare
CRT. DENUMIRE SERVICII ei, fara TVA) (lei cu TVA)

Documentatie cu analiza tehnico-economica a
solutiilor stabilite de expert

Certificat de Urbanism + documentatie pentru

2 obtinere avize si acorduri +Avize, acorduri

solicitate
Documentatia tehnica (DT) "vizat spe

3 neschimbare"”, si Autorizatia de construire (AC) in

original
Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE), Caiete
4 ..
de sarcini (CS)
5 Asistenta tehnica

TOTAL SERVICII

Achizitor, Prestator,
DRDP Brasov SC aeevvsssersennen
Birou Cladiri
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