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CAPITOLUL 1 —~ INFORMATII GENERALE
1.1 Denumire obiectiv : Lucrari de reparatii podet DN 15 km 200+522
1.2 Autoritatea contractanta: CNAIR SA Bucuresti prin DRDP Brasov

1.3 Sursa de finantare: Bugetul de Stat si Venituri proprii

1.4 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitic de lucrari
La acesta achizitie de lucrari nu exista alte contracte asociate, lucrarile de reparatii ce urmeza a fi
executate fiind reparatii periodice ( nu se fac reabilitari, modernizari, etc.), acestea aducand podetul existent la
stadiul initial la care a fost proiectat.
Lucrarile proiectate se executa pe amplasamentul existent, fara a afecta alte terenuri care nu sunt in
administrarea CNAIR,

1.5 Situatia existenta a obiectivului;

Drumul national DN 15 face legatura intre municipiile Turda si Bacau, traversand judetele Mures si
Harghita din administrarea DRDP Brasov. DN 15 este incadrat ca drum national principal si are clasa tehnica I
cu doua benzi de circulatie. Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria “C” -
Constructii de importanta normala,

In localitatea Borsec drumul traverseaza un obstacol prin intermediul unui podet a carei stare tehnica este
precara. Podetul este in interiorul localitatii si descarca un torent care vine dinspre partea dreapta, printre case si
descarca in paraul principal. Podetul a fost largit de mai multe ori, motiv pentru care din punct de vedere
constructiv podetul are mai multe solutii din dale si grinzi.

Podetul prezentat s-a dovedit a fi greu de intretinut si a creat probleme deoscbite in exploatare,
provocand inundatii locale prin debordarea apelor, periclitand siguranta circulatiei prin transportarea de cantitati
considerabile de grohotisuri si materiale lemnoase, pe cartea carosabila. Datorita faptului ca elementele
constructive de rezistenta sau de siguranta a circulatiei sunt intr-un stadiu avansat de degradare, podetul nu mai
prezinta siguranta in exploatare .

Degradarile la acest podet constau in pierderea rezistentei si stabilitatii coronamentului din amonte,
armaturi din dala de beton armat fara strat de acoperire fapt ce a determinat coroziunea puternica a acestora,
albie colmatata in proportie de 60% si nu in ultimul rand degradari de suprafata ale betonului la elementele de
rezistenta si cele de racordare cu terasamentul.

In anul 2015 s-au realizat urmatoarele [ucrari:
1. Lucrari la infrastructura
- demolare podet pe jumatate de cale
- executie fundatie podet pe jumatate de cale
2. Lucrari 1a suprastructura
- montare elevatii prefabricate .2
- montare dale prefabricate curente D5C
- montare dale prefabricate de capat D5M
3. Lucrari in albie
- pereu in amonte/aval
- subzidire amonte/aval
- elevatie zid de sprijin aval

1.6 Lucrari proiectate
Pentru aducerea podetului la starea tehnica initiala, s-a ales conform Expertizei tehnice, inlocuirea
podetului existent cu un podet alcatuit din elemente prefabricate din beton, cu lumina de 5,00 m si prevazut cu
trotuare si borduri inalte de protectie.
In conformitate cu prevederile proiectului tehnic, solutia pentru aducerea podetului la starea tehnica
initiala, implica urmatoarele :
Lucrari la infrastructura:
» Elementele prefabricate se vor monta pe o fundatie din beton de ciment C16/20.
Lucrari la suprastructura:
> Suprastructura va fi alcatuita din dale prefabricate ce reazema pe elevatii.
Lucrari hidrotehnice:
» Albia amonte si aval se va amenaja cu ziduri de sprijin ce vor fi completate, reparate, consolidate si
suprainaltate.



~ Albia se va curata, decolmata si proteja cu pereu din dale de beton in grosime de 20 cm pe toata
lungimea zidurilor.

» Se vor prevedea trepte de cadere in amonte, pe zona amenajata conform proiect, iar in aval de zona
amenajata cu ziduri si perev de beton se va curata si profila albia pana la emisar.

Lucrari la cale si racordari cu terasamentele:

¥ Linia rosie a drumului in sectiunea podetului va fi ridicata cu aprox. 44 cm in sectiunea podetului si se
va racorda la linia rosie existenta inainte si dupa podet.

¥ Calea pe podet va avea latimea 7,80 m si vor fi prevazute trotuare amonte si aval de aprox. 1,15 m
respectiv 1,45 m.

» Podetul va fi prevazut cu borduri inalte si parapeti metalici pietonali pentru siguranta pietonilor.

Mutari si protejari intalatii:

# Instalatiile din zona podetului vor fi mutate astfel incat sa se respecte inaltimea libera a podetului.

Pentru adaptarea la teren a solutii proiectate, a fost emisa dipozitia de santier prin care au fost dispuse
urmatoarele;

- Replofilare albie amonte si aval conform cotelor din proiect

- Refacerea fundatiilor conform cotelor din proiect

- Modificarea inaltimii libere a podetului de la 2,50 m la 2,00 m, inaltime care asigura debuseul |a debitul
de calcul fara a avea inaltime in garda

- Renuntarea la realizarea trotuarului dinspre aval, astfel lungimea podetului miscorandu-se prin
eliminarea unei dale prefabricate centrale

- Prevederea de parapet directional tip H1 in locul bordurii inalte in partea dinspre aval

# Anularea urmatoarelor planse:

- dispozitie generala part, 1/2 - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-06
- dispozitie generala part, 2/2 - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-07
- elevatii prefabricate L=2,80 m part. 1/2 - cod plansa: 01-LWY-DA-PI-17
- elevatii prefabricate L=2,80 m part. 2/2 - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-18
» Executarea podetului conform urmatoarelor planse:
- dispozitie generala part. 1/2 - rev.1 - cod plansa: 01-LWY-DA-PI1-06
- dispozitie generala part. 2/2 - rev.1 - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-07
- plan trasare fundatii - rev. 0 - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-08

- elevatii prefabricate L=2,00 m part, 1/2 - rev.] - cod plansa: 0{-LWY-DA-P1-17
- elevalii prefabricate L=2,00 m part. 2/2 - rev.l - cod plansa: 01-LWY-DA-P1-18

Lucrarile se vor executa pe jumatate din cale cu respectarea normelor de circulatie in vigoare la data
executiei.

1.7. Durata de exccutie a lucrarilor de reparatii: 2 luni

e Perioada de garantie: 36 Iuni

- Valabilitatea contractului : pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care-l
produce, inclusiv perioada de garantie

CAPITOLUL 2 - OBIECTIVUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE
REPARATII

2.1 Obiectiv, scop si rezultatele asteptate
2.1.1 Obiectiv general
Obiectivul general si scopul lucrarilor propuse de reparaii, sunt de a pune in siguranta si de a
aduce podetul la un nivel corespunzator de viabilitate in vederea preintampinarii unor evenimente care sa
conduca la restrictionarea/inchiderea traficului rutier in zona.
2.1.2 Rezultatele asteptate din partea prestatorului
Rezultatele asteptate a fi atinse de catre prestator sunt:
¢ Executarea si finalizarea lucrarilor ramase de executat pentru aducerea podetului la tarea
tehnica initiala, in conformitate cu proiectul tehnic, dispozitia de santier, detaliile de
executie si caietele de sarcini, in termenul convenit prin graficul de executie si contract.
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e Asigurarea capacitatii de circulatie necesara si conditii corespunzatoare de circulatie, in
conditii de siguranta si confort, cu efecte negative minime la nivelul mediului si ale
ocuparii de terenuri.

e Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport
inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor
de operare, raspunzand astfel cerintelor de dezvoltare economica concretizata prin
adaptarea retelei rutiera nationala la cererea reala de transport.

2.2 Cerinte pentru executie

Lucrarile vor respecta cu strictete prevederile proiectului tehnic, dispozitiei de santier. detaliilor
de executie, caietelor de sarcini specifice, standardele, normativele si prescriptiile specifice aflate in vigoare la
aceasta data, precum si graficul de executie al lucrarilor.

Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului asa cum este specificat in O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, cap.10_art.64, cap. 11 _art.
68, cap. 12_art. 70, lit. hsi cap.14_sectiunea 3 _art. 94, aprobata prin Legea 265/2006,

Prin urmare, 1a terminarea lucrarilor antreprenorul va reface cadrul natural existent inainte de
inceperea executiei lucrarilor.

Pe toata perioada de executie se recomanda a fi respectate prevederile Legii 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, ale Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, ale reglementarilor specifice de protectie a muncii in domeniul
tucrarilor prevazute in proiect ( plan SSM intocmit de proiectant ), precum si a oricaror alte norme si
reglementari in acest domeniu valabile la aceasta data si a caror scop general este de a prevenii accidentele de
munca.

Executantul va lua masuri prin responsabilii sai autorizati cu protectia muncii pentru stabilirea
tuturor masurilor de protectie a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari proiectate in functie de
materiale, utilaje, scule folosite. Se va avea in vedere ca se lucreaza in zona drumului, unele operatiuni
facandu-se sub circulatie.

Pentru deservirea utilajelor cat si pentru tucrul in zonele periculoase sunt admisi numai fucratori
calificati profesional pentru lucrarile respective, cu instructajul efectuat la zi.

Inaintea demararii lucrarilor se vor separa zonele de lucru de zonele de circulatie auto si se vor
semnaliza corespunzator atal pe timp de zi cat si pe timp de noapte in conformitatea cu * Normele metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului “ aprobata prin Ordinul comun M.L si M.T. nr.
1112/411/2004).

2.3 Cerinte / obligatii pentru ofertant
Pe pericada executiei antreprenorul va respecta cu strictete toate obligatiile ce-i revin in
conformitate cu Legea 10/1995, privind calitatea in constructii.
Particularizand, acesta va:

® Sesiza beneficiarul asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte in vederea
solutionarii.

* [ncepe executia numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate
cu proiecte verificate de specialisti atestati.

¢ Asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati.

e Convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si va asigura conditiile necesare efectuarii acestora in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor.

e Solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in faze de executie numai in baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului.

» Utiliza in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul beneficiarului.

¢ Respecta proiectul tehnic si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.



¢ Sesiza in termen de 24h Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice pe perioada executiei lucrarilor.

 Supune la receptic numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
beneficiarului documetele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

* Duce la indeplinirea la termenelor stabilite, a masurilor dispuse prin acte de control sau prin
documente de receptie a lucrarilor,

¢ Remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa atat in perioada de executie cat
si in perioada de garantie stabilita prin contract in conditiile legii.
Readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea lucrarilor.

 Stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti, in conformitate cu sistemul propriu de calitate adoptat si cu
prevederiie legale in vigoare.

» Preda opisat, documentatia aferenta cartii tehnice cap. B catre dirigintele de santier.

La finalizarea lucrarilor antreprenorul are obligatia de a comunica beneficiarufui data finalizarii
lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris asa cum este specificat in art. 8 din Hotararea
845/2018 privind aprobare Regulament din 24 octombrie 2018 privind receptia constructiilor din domeniul
infrastructurii rutiere si feroviare de interes national.

2.4 Modul de prezentare al ofertei;

Propunere tehnica

Propunerea tehnica va exprima modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului, rezultatele
asteptate si metodologia de realizare a activitatilor. Vor fi prezentate aspectele considerate de catre ofertant ca
fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor acestuia, in corelare cu precizarile
din caietele de sarcini generale si specifice, insotite de comentarii relevante si explicite.

Aceasta va cuprinde urmatoarele:

1) Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In
aceasta sectiune, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind aspectele organizationale generale si
specifice proiectului, planificarea activitatitor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale
de realizare a activitatilor, metodelor de lucru, echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor, personalul de
specialitate disponibil si orele de lucru alocate, sursele de aprovizionare cu materiale.

2) Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, in conformitate cu Hotararea 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin:

- prezentarea generala a lucrarii

- lista procedurile tehnice de executie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie
aplicabile la executarea lucrarii, precum si procedurile tehnice de executie indicate in lista.

Aceste documente vor fi adaptate la tipul de lucrari care vor fi executate.

Nu se admite formularea propunerii tehnice in genul “copy/paste* din caietul de sarcini, acest tip de
abordare atragand respingerea ofertei.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin caietul
de sarcini si proiectul tehnic.

Resurse tehnice necesare executarii lucrarilor

Dotari tehnice pentru executia lucrarilor

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca are drept de folosinta sau detine mijloace de
transport, utilaje si echipamente care vor fi disponibile pentru realizarea contractului.

Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator autorizat conform HG 808/2005 cu modificarile si

completarile ulterioare ( de minim gradul 1) si Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul va prezenta la data limita de depunere a oferetelor copii ale autorizatiilor/acreditarilor
laboratoarelor autorizate/acreditate cu care va efectua incercarile de laborator necesare pentru buna executare a
lucrarilor. Aceste autorizatii/acreditari trebuie sa cuprinda in profilele autorizate/acreditate toate incercarile de
laborator necesare executiei lucrarilor si trebuie sa fie in termen de valabilitate. Atat contractele de colaborare
incheiate intre ofertant si laboratoarele respective, cat si autorizatiile laboratoarelor trebuie sa acopere toata
durata ofertata in indeplinirea contractului.

Ofertantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilajele cu echipamente a caror parametri de functionare
nu corespund cu cerintele pentru care sunt ofertate si cu o esletica necorespunzatoare.
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Personal — structura echipa
Ofertantul trebuie sa prezinte o lista cu personalul implicat in executia lucrarilor. Minimul de personal

necesar pentru executia lucrarilor este;

a ) Manager / responsabil de contract

b ) Responsabil tehnic cu executia ( RTE )

¢ } Responsabil cu calitatea

d ) Responsabil SSM

Personalul declarat in cadrul propunerii tehnice trebuie sa fie disponibil la incheierea contractului si pe
perioada derularii acestuia.

In acest sens ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca personalul declarat va fi
disponibil pe toata perioada de derulare a contractului de executie a lucrarilor,

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va contine urmatoarele:
eCentralizatorul financiar al obiectelor.
sCentralizatorul financiar al categoriilor de lucrari.
eLista cuprinzand canititatile de lucrari.
sLista cuprinzand consumurile de resurse materiale.
eLista cuprinzand consumurile cu mana de lucru.
eLista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor.
sLista cuprinzand consumurile privind transporturile.
Declaratie cu privire la sursele de materiale necesare executarii lucrarii .

2.5 Documentatii de referinta in vederea executarii lucrarilor

Proiect tehnic nr.1200025/2012 si caietele de sarcini aferente.

Detalii de executie {a proiectul tehnic .

Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii.

Legea 98 /2016 - privind Achizitiile Publice

HG 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

aatribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016.

Legea 319/ 2006 — Legea securitatii s sandtdtii in munca.

Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele temporare

sau mobile.

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

¢ Ordinul comun M.I, si M.T. nr. 1112/411/2000 privind instituirea restrictiilor de circulatie.
Hotararea 845/2018 privind aprobare Regulament din 24 octombric 2018 privind receplia
constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national
Hotararea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
H.G.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare al Q.U.G.195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice.

» Normativ AND 605/2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare §i punere in opera a mixturilor asfaltice,

® SR 175-87 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald. Conditii
tehnice generale de calitate.

® STAS 1338/1-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la
cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea eprubetelor.

* STAS 11348-87 Lucrari de drumuri, Imbracaminti bituminoase pentru calea pe pod. Conditii
generale de calitate,
STAS 1948/1/91 Lucrari la drumuri. Stalpi de ghidare si parapete.

* Normativ AND ind.548-1999 Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la
cald realizate cu bitum modificat cu polimert.

* STAS 5088-75 Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie
Normativ AND ind.577-2002 Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiilor.

¢ SR 150 188 01 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Incercaride imbatranire accelerata si rezistenta
la caldura.

s STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri din zidarie, beton si beton armat.
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e STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului.Otel laminat la cald. Marci si conditii
tehnice de calitate,
STAS 1910-83 Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat.
SR 7970/2001 Straturi de baza din mixturi cilindrate la cald.

» NE 012/1/2007 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.Producerea betonului,

e NE 012/2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat,Executarea lucrarilor din beton .

* C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din
beton si beton armat.
C 162-73 Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajetor metalice.
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor din placaj pentru cofraje.

AND 593-2012 Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri
si autostrazi

* Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea sau vor
face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului.

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE,
ing. Liliana Horga
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LISTE DE CANTITATI
PODET DN15 KM 200+522

Nr

ert Cod art. Descrierea lucrarii UM Cantitate
0 1 2 3 4
INFﬁETRUC_’i URA
1] 5C14C |SEMNALIZARE RUTIERA PROVIZORIE PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR set 1
2{ 2B1 |SAPATURA CU ADANCIMEA <4,00M m3 4
3| 2B14D |BETON TURNAT MONOLIT IN FUNDATII CLASA C16/20 m3 32,5
4| 2B17 |DREN DIN PIATRA BRUTA m3 15
5| 5C24A |FILTRU GEOTEXTIL m2 58.3
| 6] 2B814C |RIGOLA DREN 0,5X0,3 m 21,1
7] 5A1B |DEMOLARE PODET EXISTENT m3 57
SUPRASTRUCTURA
1] 6424776 |DALE PREFABRICATE PODET TIP DALAT CURENTE 5.90x2.80x1.60 buc 5
2| 6423777 |DALE PREFABRICATE PODET TIP DALAT DE CAPAT 5.90x2.80x1.60 buc 1
3] 2C11 |HIDROIZOLATIE m2 102
4} 2B158 IBETON DE PANTA C16/20 m3 6,05
5| 2B23B |{TROTUAR PE SUPRASTRUCTURA T=1.50m m 7,15
6] 2C16A |[PARAPET PIETONAL PE SUPRASTRUCTURA m 7.15
7] 2B15G |BETON TURNAT MONOLIT IN ELEVATIi CLLASA C35/45 m3 5
8| 2C9A1 |ARMATURA BST500 IN ELEVATII t 0.7
9| 2B12A |COFRAJE PLANE PENTRU ELEVATII ma 22,5
10{ 6424774 |ELEVATII PREFABRICATE PODET TIP DALAT 5X2X1.,6 buc 3
11| 2C16B |PARAPET DIRECTIONAL NIVEL DE PROTECTIE H1 m 59
LUCRARI IN ALBIE 4 iy
1] 2A9 |SAPATURA PENTRU PROFILAREA ALBIEI AMONTE S| AVAL m3 42
2| 2B1 |SAPATURA CU ADANCIMEA <4,00M m3 80
3| 2C10D |BETON TURNAT MONOLIT IN FUNDATII CLASA C25/30 m3 42
4] 2C10D |BETON TURNAT MONOLIT IN ELEVATII CLASA C25/30 m3 35
5| 2B12A |COFRAJE PLANE PENTRU ELEVATII m2 55
| 6] 2C9A1 |ARMATURA BST500S IN SUPRASTRUCTURA t t.5
7] 2A13D |PEREU CU GROSIMEA DE 20CM, DIN BETON C25/30 m2 100
SR RACORDARE CU TERASAMENTELE e
1| 5A32B |FREZAREA IMBRACAMINTI ASFALTICE EXISTENTE PE GROSIME 3-6CM m2 1000
2| 2C18 |DESFACERE SISTEM RUTIER EXISTENT m3 60
3| 5B13C1 |AMORSA 0.6KG/MP m2 3000
4] 5B17D3 |IMIXTURA ASFALTICA BA16m 4CM m2 1000
5| 5B15B1 |BINDER DE CRIBLURA BAD25M t 120
6] 5B14B [MIXTURA ASFALTICA AB2 t 144
7| 5B4 |STRAT DE PIATRA SPARTA IN FUNDATII m3 70
8] 5B4 |JUMPLUTURIIN FUNDATII DRUM m3 188
9| 5C25C2 |SEMNALIZARE S| MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR km echiv. 0,1




