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CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE

1.1 Denumire obiectiv : "Intocmire documentatie tehnica faza DALI, PT, DE si AC
pentru amenajare intersectie DN 13A cu DN 13C si DJ 134A Km 78+000, BISERICANI,
JUD. HARGHITA”

1.2 Autoritatea contractanta: CNAIR SA Bucuresti prin DRDP Brasov
1.3 Sursa de finantare: Bugetul de Stat / Venituri proprii
1.4 Situatia existenta a obiectivului:

DN 13A este un drum national principal, prevazut cu doua benzi, iar intersectia
amenajata cu DN 13C si DJ 134A la aceasta data nu mai face fata traficului. Cele trei drumuri
se intersecteaza la nivel in apropierea localitatii Bisericani. pe DN 13A la km 78+000.

DN 13A este drumul national care leaga localitatatile Miercurea Ciuc - Odorheiul
Secuiesc - Balauseri.

Intersectia ce se va reamenaja este situata pe DN 13A la km 78+000 cu DN 13C km
304934 si DJ 134A km 35+500.

Reamenajarea intersectiei se va realiza pe suprafata existenta, aceasta fiind suficienta ca
suprafata de sistematizare.

Prestatorul, la faza D.A.L.1. va prezenta minimum doua solutii de reamenajare.

Avand in vedere faptul ca drumul cu prioritate este DN 13A intrucat este un drum national iar
intensitatea traficului pe drumul national DN 13A cu drumul national DN 13C si drumul
judetean DJ 134A este aproximativ identica, apar frecvent perturbari in fluenta circulatiei
rutiere pe drumul de categorie inferioara. Aceste perturbari coroborate cu factorul uman pot
duce in unele situatii la producerea unor evenimente rutiere cu consecinte grave.

1.5 Durata de prestare a serviciilor de proiectare, comandarea si realizarea Auditului de
Siguranta Rutiera 280 de zile astfel:
* Durata pentru finalizarea serviciilor de proiectare este de 100 zile;
¢ Durata de finalizare a Auditului de Siguranta Rutiera 180 de zile, conform Legii
265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare :
» 90 de zile pentru obtinerea Auditului de Siguranta Rutiera la faza D.A.L.I. de
catre D.R.D.P. Brasov - C.N.A.L.R. S.A.;
» 90 de zile pentru obtinerea Auditului de Siguranta Rutiera la faza P.T. de catre
D.R.D.P. Brasov - C.N.A.L.R. S.A.;
¢ Valabilitatea contractului este pana la incheierea tuturor obligatiilor:

1.5.1 Termenele de elaborare a documentatici tehnice vor decurge astfel:

e D.A.L.L 50 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere de catre D.R.D.P. Brasov;

* 10 zile pentru implementarea dispozitiilor din Auditul de Siguranta Rutiera, la faza
D.A.L.L. dupa care documentatia va fi fi prezentata in vederea avizarii in CTE-DRDP
Brasov;

¢ P.T. si D.E - 30 zile de la obtinerea avizului comun C.N.A.LR. / I.G.P.R.— Directia
Rutiera;

* 10 zile pentru implementarea dispozitiilor din Auditul de Siguranta Rutiera la faza
P.T. si predarea intregii documentatii catre D.R.D.P. Brasov.

CAPITOLUL 2 - OBIECTIVELE CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE
PROIECTARE

2.1 Obiectiv, scop si rezultatele asteptate

2.1.1 Obiectiv general:

Obiectivul general este de asigurare a fluentei si sigurantei circulatiei rutiere in
intersectie, iar scopul de elaborare a proiectului tehnic, detaliilor de executie si a documentatiei

pentru obtinerea autorizatiei de construire.
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Prin reamenajarea acestei intersectii, se urmareste fluidizarea traficului pe drumul
national DN 13A, respectiv DN 13C si DJ 134A, precum si cresterea sigurantei circulatiei pe
aceste trei drumuri in zona de intersectie.

La proiectare se va acorda atentie la identificarea retelelor si sistemelor de protejare a
acestora si/sau a altor instalatii in conformitate cu avizele care vor fi emise de catre beneficiarii
acestora.

Se vor identifica toate utilitatile ce trebuiesc a fi relocate: retele Electrica (subteran si
suprateran), Romtelecom, gaze, fibra optica. apa, canal, etc.

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in
devizul general.

Rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu
au fost realizate; orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade
in sarcina Prestatorului.

La proiectare se vor avea in vedere si lucrarile necesare pentru remedierea, completarea
sau intocuirea amenajarilor existente pentru colectarea si evacuarea apelor subterane si de
suprafata din zonele avariate si riverane.

Proiectul va include obtigatoriu toate lucrarile de constructii si amenajarile necesare
pentru protectia mediului, tinand cont de poluarea atmosferica datorita lucrarilor de constructii.

Acest plan trebuie sa cuprinda actiuni fezabile, explicitandu-se costul acestora, privind
reducerea impactului negativ asupra mediului la un nivel acceptabil urmarindu-se in special:

- Prevenirea eroziunii solului si a sedimentarii;

- Poluarea alimentarii cu apa a sistemului de drenare a apelor si, daca este cazul. si a celui de
canalizare;

- Evacuarea apelor pluviale.

In solutia de proiectare va avea in vedere adresa C.N.A.L.R. S.A. (CNADNR SA) cunr.
16/308/07.02.2011, punct 10 aliniat b), prin care se solicita ca toate intersectiile sa fie prevazute
cu asigurarea iluminatutui public in solutie independenta fata de reteaua stradala, primordial
fiind asigurarea iluminatului in centrul intersectiei.

La determinarea razei de virare se va tine cont de gabaritul vehiculelor, tipul de vehicule
care circula pe aceste drumuri, de dispunerea axelor si distanta dintre ele., de tipul si
dimensiunea anvelopelor, precum si de viteza de parcurgere a intersectiei la intrare, respectiv la
iesire.

La sustinerea proiectului se va prezenta o simulare pentru autovehicule mai mari de 10
m si pentru agabaritice.

Amenajarea intersectiei se va face cu asigurarea conditiilor de scurgere a apelor
pluviale, de vizibilitate, de protectie a plantatiilor si instalatiilor de orice fel existente in zona
drumului, de semnalizare precum si efectuarea marcajului corespunzator.

Solutia de proiectare nu va include intreruperea circulatiei, in momentul executiei, pe
niciunul din cele doua drumuri.

Semnalizarea rutiera se va proiecta pe console cu profil inchis pe toate ramurile
intersectiei.

Prin prezentul caiet de sarcini, daca este cazul, pentru solutia de reamenajare a
intersectieci DN 13A cu DN 13C si DJ 134A, avand in vedere adresa C.N.A.LR. S.A.
(CNADNR SA) nr. 16/308/07.02.2011 se va tine cont de urmatoarele precizari care trebuie
respectate, daca este cazul, astfel incat sa se evite unele neconformitati ce pot aparea ulterior in
executie.

Indicatoare rutiere si sisteme de sustinere:

- Noile indicatoare rutiere, care se prevad in proiect, vor fi confectionate cu folie clasa 11l high
Intensity;

-Pentru intersectiile dintre drumuri nationale cu drumuri nationale si drumuri judetene
semnalizarea rutiera se va realiza pe console si portale:

- Stalpul de sustinere pentru indicatoare rutiere, console si portale, indiferent de inaltime, sa fie
prevazut a fi executat dintr-o singura bucata;



- Sa se specifice in caietul de sarcini, pentru categoria de lucrari respective, ca fundatiile care se
executa pentru prinderea sistemelor de sustinere a semnalizarii verticale. sa fie executate la
nivelul partii carosabile;
- Sistemele de sustinere, portalele si consolele vor fi protejate cu parapet metalic.
- Portalele si consolele se vor achizitiona cu contur inchis si vor fi protejate prin zincare avand
in vedere intretinerea lor si protectia anticoroziva.
- Suportii pentru indicatoarele rutiere care vor fi amplasate pe stalpi vor fi executati din tabla de
otel zincat protejat in camp electrostatic:
- Suportii pentru indicatoarele rutiere care se vor monta pe console si portale vor fi executati
din aluminiu, care sa asigure o durata de viata de minim 10 ani;
- Proiectantul trebuie sa ia in considerare profilul transversal al drumului atunci cand propune
sisteme de sustinere a semnalizarii verticale. respectiv stalpi, portale sau console, in vederea
asigurarii vizibilitatii si perceptiei sporite a utilizatorului drumului.

Marcaje rutiere:
- Marcajul rutier se va realiza cu materiale avand la baza vopsea in doi componenti sau
termoplastic, cu durata de viata de minim 2 ani:
- La marcajul profilat de delimiatre a partii carosabile, se vor prevedea intreruperi ale
marcajului continuu la distante de 10 m, aslfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor;

Parapet metalic:
- Parapetul marginal care se va monta pentru delimitarea platformei drumului va fi elastic si va
fi de tip semigreu sau greu functie de caracteristicile drumului:
- Se va avea in vedere ca acest parapet sa fie zincat (inclusiv componentele anexa) si sa aiba
toate componentele necesare montarii (lise, amortizoare, suruburi, etc.);
-Parapetul va avea toate agrementele si avizele tehnice in conformitate cu prevederile SR EN
1317/1-4;
- Proiectantul asigura solutia in care capetele libere ale paratetelor metalice vor fi coborate la
pamant.

Butoni reflectorizanti:
-In zonele de racordare la benzile curente de circulatie se vor prevedea butoni reflectorizanti:
-De asemenea si pe insulele denivelate din intersectii:
-Se recomanda ca acestia sa se prevada din 1,0 m in 1,0 m;
-Functie de dimensiunile insulelor si de conditiile de vizibilitate din teren, acestia se pot indesi
sau reduce ca numar;
-Pe parapetele metalic se vor amplasa placute reflectorizante;
-Placutele reflectorizante se vor amplasa din 3,0 in 3,0 m:
-In cazul parapetului metalic elementul reflectorizant de culoare rosie se va prevedea pe partea
dreapta a sensului de mers, iar cel alb pe partea stanga a sensului de mers:

lluminatul:
In cazul drumurilor nationale se asigura iluminatul pentru:
a) Intersectiile giratorii;
b) Intersectiile intre drumurile nationale, etc.
Trebuie sa se precizeze in memoriul tehnic si in caietele de sarcini faptul ca semnalizarea
rutiera temporara trebuie intretinuta permanent, pe toata durata lucrarilor de catre constructor,
precum si faptul ca, oferta tehnica trebuie sa contina sume distincte pentru semnalizarea rutiera
temporara si semnalizarea curenta montata dupa finalizarea lucrarilor.

2.2 Rezultatele asteptate din partea prestatorului

a) Elaborare documentatii de avizare a lucrarilor de interventie;
b) Expertiza Tehnica;
¢) Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini;
d) Elaborare detalii de executie;
e) Elaborare planuri SSM;
f) Elaborare documentatii economice (dosare confidentiale); o
g) Obtinere certificatelor de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor
specificate in acesta;
h) Obtinerea autorizatiilor de construire.
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2.3 Cerinte de proiectare
Documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) se vor intocmi in conformitate cu
prevederile anexei 5 din “Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare
si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantare din fonduri publice* si vor cuprinde obligatoriu urmatoarele:

PIESE SCRISE:
a) Informatii generale privind obiectivul
b) Denumirea obiectivului
¢) Ordonator principal de credite
d) Ordonator de credite
e) Beneficiarul
f) Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
g) Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii
h) Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
i) Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
j) Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea obiectivului
k) Descrierea constructiei existente

2.3.1 Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului;
b) datele seismice si climatice;
¢) studii de teren: studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
d) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
e) analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate.

2.3.2 Regimul juridic:
a) Natura proprietatii sau titlul asupra construcitei existente, inclusiv servituti. drept de
preemptiune;
b) Destinatia constructiei existente;
¢) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism. dupa caz.

2.3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria si clasa de importanta;
b) Alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente .
¢) Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica .
d) Starea tehnica, inclusiv sistemul structural, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii.

2.3.4 Identificarea scenariilor tehnico-economice (minimum douai) si analiza detaliata

a acestora

2.3.5 Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzind:
a) Descrierea principalelor lucrari de interventie;
b) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
¢) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor
de interventie.

2.3.6 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale.
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2.3.7 Costurile estimative ale investitiei:
a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;
b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viati/amortizare a investitiei.

2.3.8 Sustenabilitatea realizirii obiectivului:
a) Impactul social si cultural:
b) Estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare. in
faza de operare;
¢) Impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

2.3.9 Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

2.3.10 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor;

2.3.11 Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat;

2.3.12 Principalii indicatori tehnico-economici:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului. exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b) Elemente fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului;
¢) Durata estimata de executie a obiectivului exprimata in luni.
2.3.13 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

2.3.14 Urbanism, acorduri si avize conforme:
a) Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
b) Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
¢) Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.
d) Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica.
€) Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

2.3.15Devizul general si devizul pe obiect se vor intocmi in conformitate cu “Hotararea
nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantare din fonduri publice”.

PIESE DESENATE:
I.Piesele desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:
a) Constructia existenti;
b) Plan de amplasare in zona;
¢) plan de situatie;
I1. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat:
a) Plan de amplasare in zona;
b) Plan de situatie;
¢) Planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz.

2.3.16 Documenta
tille tehnico — economice pentru executarea lucrarilor (PT, DE, CS) se vor intocmi in
conformitate cu anexa 10 din “Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice®, si vor cuprinde
obligatoriu urmatoarele:



2.3.17 PARTI SCRISE
I.  Memoriu tehnic general
Informatii generale privind obiectivul :
a) Denumirea obiectivului ;
b) Amplasamentul;
¢) Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii;
d) Ordonatorul principal de credite:
e) Investitorul;
f) Beneficiarul ;
g) Elaboratorul proiectului tehnic de executie.
Prezentarea scenariului aprobat in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:
Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului;
b) Topografia;
¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) Geologia, seismicitatea;
e) Devierile si protejarile de utilitati afectate.
Solutia tehnica cuprinzand:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului;
b) Varianta constructiva de realizare a obiectivului:
¢) Trasarea lucrarilor;
d) Organizarea de santier.
II. Memorii tehnice pe specialitati
III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul.
metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile.
IV. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantitati de lucrari
a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
¢) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5):
f) Listele cu cantitati de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3).
VL. Graficul general de realizare a obiectivului in ordinea tehnologica de efectuare a lucrarilor.
cu evidentierea costurilor pentru fiecare etapa si conditiile de circulatie impuse de lucrari.
VII. Referatul privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului.
VIII. Programul de control pe santier privin calitatea lucrarilor — cu faze determinante.
IX. Instructiuni pentru urmarirea curenta in timp a comportarii lucrarilor.
X. Stabilirea categoriei de importanta.
PARTI DESENATE :
a) Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora se elaboreaza
partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini
si care, se compun din:
b) Planse generale
¢) Plansa de incadrare in zona;
d) Plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
e) Plansele aferente specialitatilor
f) Planse de structura
g) Planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
h) Planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
i) Descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj
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DETALII DE EXECUTIE
Detaliile de executie, parte componenti a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile
acestuia si detaliaza soluiile de alcatuire, asamblare, executare. montare si alte asemenea
operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

2.3.18 Documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire se vor face in
conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, asa cum este specificat in anexa 1, capitolul I -“Proiectul
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.* si vor contine obligatoriu:

PIESE SCRISE:

a) Lista si semnaturile proiectantilor;

b) Memoriu

¢) Date generale (amplasamentul, topografia, trasarea lucrarilor, clima fenomenele naturale
specifice, geologia si seismicitatea, categoria de importanta a obiectivului):

d) Memorii pe specialitati (descrierea lucrarilor);

e) Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare:

2.3.19 Anexe la memoriu
a) Studiu geotehnic;

b) Referatele de verificare a documentatiei tehnice, intocmite de verificatori atestati de
Ministerul Dezvoltarii, Regionale si Administratiei Publice:
¢) Avizele, acordurile si actele administrative specifice organismelor administratiei publice
centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora stabilite prin certificatul de urbanism
conform reglementarilor in vigoare;
d) Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica,
dupa caz.
PIESE DESENATE:
Planuri generale
a) Plan de incadrare in teritoriu, intocmit la scara 1:10.000, emis de OCPI:
b) Plan de situatie privind amplasarea obiectivului, intocmit in sistemul STEREO 70 la scara
1:500 vizat de OCPI;
Planse pe specialitati
a ) Dispozitii generale (sectiuni si vederi plane) — scara 1:100;
b ) Profile longitudinale — scara 1:1000 (scara lungimilor),
respectiv 1:100 (scara inaltimilor);
¢ ) Profile transversale — scara 1:100;
d ) Detalii de executie — scara 1:25 sau 1:50;
e ) Structura (Planul fundatiilor) — scara 1:50;

2.3.20 Ofertantul este responsabil pentru elaborarea documentelor necesare in
vederea obtinerii:

a) Certificatului de urbanism, emis de autoritatea pe teritoriul caruia figureaza amplasamentul
lucrarii, insotit de toate aprobarile necesare de la institutiile teritoriale abilitate;

b) Acordurilor si avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv taxele necesare
eliberarii acestora, factura va fi emisa pe numele prestatorului;

¢) Autorizatiei de construire.

NOTA: Documentatiile tehnice aferenea obtinerii autorizatiilor de construire vor fi
verificate si vizate de verificatori de proiect atestati de Ministerul Dezvoltarii, Regionale
si Administratiei Publice.

2.3.21 Prestatorul are obligatia de a obtine in numele C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. Brasov a
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire. De
asemenea va verifica cu atentie toate conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si
conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute. Dupa elaborarea documentatiei tehnice,
obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor, acordurilor specificate in acesta, ofertantul va
proceda la obtinerea autorizatiei de construire, asa cum este specificat in Legea 50/1991, art.7.



Prestatorul va comanda si obtine in numele C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. Brasov
Auditul de Siguranta Rutiera la fazele D.A.L.I. si P.T.

2.3.22 Ofertantul, va informa cu promptitudine D.R.D.P. Brasov cu privire la orice
conditie impusa de autoritatile care emit avize/acorduri/autorizatii sau alte aprobari si va
propune totodata solutii de rezolvare/clarificare a acestora.

2.3.23 Executantul are obligatia de a intocmi un plan de sanatate si securitate in munca, (plan
SSM) in conformitate cu “Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile*, astfel incat sa fie evitate pe cat posibil pe
perioada executiei, accidentele de munca.

2.3.24 De asemenea, la cererea autoritatilor de mediu va realiza studiul complet de
impact asupra mediului, atat in cursul executiei lucrarilor cat si pe perioada exploatarii
sectorului de drum in conformitate cu Legea 265/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Acesta va prezenta in cadrul documentatiei tehnice informatiile cu privire la
efectul direct, indirect si pe termen lung al proiectului astfel:

a) Informatii privind santierul;

b) Datele necesare in vederea identificarii si evaluarii principalelor efecte pe care proiectul este
probabil a le produce asupra mediului;

¢) Estimare in functie de tip si cantitate a reziduurilor si emanatiilor estimate si rezultate din
functionarea proiectului propus;

d) descriere a masurilor prevazute pentru a preveni, reduce si acolo unde este posibil de a
decala orice efecte negative asupra mediului.

2.4 Cerinte/obligatii pentru ofertant

2.4.1 Documentatiile se vor elabora in limba romana si vor fi predate beneficiarului pe hartie
si format electronic astfel:

a) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie — 4 exemplare + CD;

b) Studiu geotehnic — 4 exemplare + CD

¢) Studii topografice — 4 exemplare + CD

d) Proiect tehnic si caiete de sarcini — 4 exemplare + CD:

e) Detalii de executie — 4 exemplare + CD;

f) Dosar confidential — 1 exemplar;

g) Plan SSM — 3 exemplare + CD;

h) Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, insotite de documentatii:

NOTA: Documentatiile tehnico — economice vor fi verificate si vizate de verificatori de
proiect atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

2.4.3 Documentatiile tehnico — economice faza DALI, PT, DE vor fi prezentate spre
analiza si avizare Consiliului tehnico — economic al D.R.D.P. Brasov — C.N.A.LR. S.A. In
acest sens, ofertantul va preda odata cu documentatia tehnica urmatoarele documente :

a) Nota de prezentare - 10 exemplare;
b) Indicatorii tehnico — economici — 2 exemplare;
¢) Deviz general — 2 exemplare;

Termenele de elaborare a documentatici tehnice:

*D.A.L.L 50 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere de catre D.R.D.P. Brasov;

*90 de zile pentru obtinerea Auditului de Siguranta Rutiera la faza D.A.L.I. de catre
D.R.D.P. Brasov - C.N.A.L.R. S.A.;

*10 zile pentru implementarea dispozitiilor din Auditul de Siguranta Rutiera, dupa care
documentatia va fi fi prezentata in vederea avizarii in CTE-DRDP Brasov;

*P.T. si D.E - 30 zile de la si obtinerea avizului comun C.N.A.LR. / .G.P.R.— Directia
Rutiera;

*90 de zile pentru obtinerea Auditului de Siguranta Rutiera la faza P.T. de catre
D.R.D.P. Brassov - C.N.A.LLR. S.A_;

*10 zile pentru implementarea dispozitiilor din Auditul de Siguranta Rutiera la faza
P.T. si predarea intregii documentatii catre D.R.D.P. Brasov.
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2.44 Proiectantul va participa la toate comisiile convocate de catre beneficiar,
respectiv:
a) La predarea amplasamentului si a bornelor de reper;
b) La verificarea si avizarea lucrarilor in faze determinante — conform programului de control
al calitatii lucrarilor executate pe santier:
¢) La comisiile intrunite pentru clarificarea unor neconcordante intre situatia proiectata si
situatia existenta in teren;
d) La comisiile intrunite la cererea beneficiarului, urmare cererii constructorului cu privire la
verificarea stadiului de executie al lucrarilor;
e) La receptia terminarii lucrarilor, intocmind referate de prezentare privind modul in care a
fost executata lucrarea, precum si la receptia finala a lucrarilor;
f) La comisiile convocate de catre beneficiar pentru stabilirea remedierii de catre constructor a
defectelor si / sau viciilor ascunse aparute pe durata de garantie a lucrarilor si pe durata
reglementata de raspundere pentru aplicarea proiectului tehnic. Prin urmare acesta va asigura
asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor.
3. Management riscuri
Procedura de Proces PS-04, ed.2, rev.1, din 30.10.2018 ,Managementul riscurilor’’.
a) intirzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de
catre Autoritatea Contractanti sau Contractant, dupi caz;
b) aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanti, alti
contractanti ai Autoritatii Contractante;
¢) existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti, neidentificate pini la momentul initierii acestei proceduri;
d) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce
rezulti din aceastd proceduri;
e) aparitia de solicitiri specifice ale autoritiatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii
pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai
stricti decit parametrii propusi de Contractant;
f) adiugarea de activititi/ solicitiri de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;
g) datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantii nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
h) depasirea duratei de realizare a activititilor asumati prin Propunerea Tehnica.

4. Documentatii de referinta in vederea prestarii serviciului de proiectare:
*Legea nr.163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii;
*Hotararea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. cu
modificarile si completarile ulterioare:
*Legea 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
*Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii :
*Normativ AND 605/2016, Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice de proiectare, preparare si punere in operd amixturilor asfaltice. cu modificarile si
completarile ulterioare;
*HG 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;
*OUG 72 / 2007 privind unele masuri derogatorii de la OUG 34 / 2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;



* HG nr. 907/2016, privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico — economice
aferente investitiilor publice si structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventie :

*Legea 265 / 2006 pentru aprobarea OUG 195 / 2005. cu modificarile si completarile
ulterioare;

*OUG 195 /2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

*HG 925 /1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si experitizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
*HG nr. 845/2018 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
receptie a lucrarilor si instalatiilor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
*Legea 319 / 2006 — Legea securitatii si sanatafii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

*Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare:;

*Ordinul 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectare,
construirea si modernizarea drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

*Ordinul comun ML si M.T. nr. 1112/411/200 privind instituirea restrictiilor de circulatic

* AND 600 Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice ;
* AND593-2012 Nrmativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri,
poduri si autostrazi;

*PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide :

*STAS 4273-83 Incadrarea in clase de importanta :

*STAS 11100/1-93 Zona seismica ;

*STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei :

*P 100 - 1/2013 Cod de proiectare seismica, cu modificarile si completarile ulterioare:;

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor
aparea sau vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului.
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