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CAPITOLUL 1 — INFORMATII GENERALE

1.1 Denumire obiectiv : Intocmire Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini, Detalii de
Executie si Asistenta Tehnica pentru

Constructia subtraversei pietonale DN7- Talmaciu, judetul Sibiu

1.2 Autoritatea contractanta: C.N.A.L.R. SA Bucuresti prin D.R.D.P. Brasov

1.3 Sursa de finantare: Transferuri de la bugetul statului - Titlul 51.02.13 — Transferuri de capital pentru
dezvoltarea infrastructurii rutiere

1.4 Situatia existenta a obiectivului:

In situatia existenta pe Drumul National 7, Valea Oltului, intre Boita si Vestem (intersectia DN7 cu
DN1), circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate.

Principalele probleme ale circulatiei pe drumul existent, sunt urmatoarele:

- capacitatea de circulatie pe Drumul National nu este asigurata pentru nivelul de serviciu aferent,

" datorita valorilor de trafic foarte mari

- viteza de circulatie coroborata cu nevoile de trafic local (rutier si pietonal) in orasul Talmaciu,
afecteaza negativ siguranta circulatiei, conducand la multe accidente cu efecte grave.

Subtraversa pietonala se doreste a fi amplasata intre trecerea de pietoni amenajata la km 255+300 si
podul peste canalul Morii de la km 255+342.

1.5 Durata de prestare a serviciilor de proiectare

Durata contractului este de la data semnarii lui de catre ambele parti si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce si eventualele pretentii.

Durata de prestare a serviciilor este de 20 luni. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de la data
primirii ordinului de incepere pentru fiecare etapa in parte, dupa cum urmeaza:

e FElaborarea documentatiei SF si Intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri: 3
luni de la data ordinului de incepere comunicata de catre Achizitor, pentru aceasta
etapa, cu posibilitatea de prelungire (prin act aditional) in cazul in care prestatorul
sufera intarzieri datorate institutiilor abilitate sa emita acorduri si avize.

e Obtinere Aviz CTE- CNAIR si Aviz MTIC : 1 luna
intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire/ desfiintare
si obtinerea autorizatiei — 2 luni

e Proiect tehnic, caiete de sarcini, DE si Plan SSM: 2 luni de la data primirii ordinului de
incepere din partea achizitorului, pentru aceasta faza.

e Asistenta Tehnica- 12 luni



CAPITOLUL 2 — OBIECTIVUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE

2.1 Obiectiv general si rezultatele asteptate

Obiectivul general al contractului de proiectare este acela de a elabora Studiu de Fezabilitate,
Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini, Detalii de Executie si Asistenta Tehnica in vederea imbunatatirii
conditiilor de transport rutier si pietonal pe DN 7 si reducerea numarului de evenimente rutiere si stoparea
cresterii numarului de victime pe reteaua de transport rutier din Romania.

Prestatorul va respecta cerintele existente in prezentul caiet de sarcini, Standarde, Norme si

Normative in vigoare, clauzele contractuale si legislatia roméneasca coroboraté cu legislatia europeand in
vigoare.

i Etapele de elaborare a documentatiei sunt urmétoarele:

- Intocmirea studiilor necesare elaborarii Studiului de Fezabilitate: studii topo, studii geotehnice, studii de
mediu, etc.;

- intocmirea Studiului de Fezabilitate;

- intocmirea documentatiei pentru obtinere certificatului de urbanism;

- intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor conform certificatului de urbanism;

- Avizarea documentatiei CTE-DRDP/ CNAIR/ MT/ INTERMINISTERIAL (daca e cazul);

- intocmirea documentatiei tehnice pentru obfinerea Autorizatiei de construire/ desfiintare;

- fntocmirea Proiectului Tehnic, Caietului de Sarcini si a Detaliilor de Executie.
- Asigurarea asistentei tehnica in timpul executiei

2.2. Cerinte de proiectare

2.2.1 Studiul de fezabilitate va fi elaborat in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia Tehnica va contine, obligatoriu urmitoarele:

4 Studiul de Fezabilitate ( HG 907/2016);

4 Studii topografice vizate de OCPL;

4 Studiu geotehnic intocmit conform indrumatorului de intocmire a documentatiilor
geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrdzi — indicativ AND
614/2013, Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii — indicativ
NP 074/2014 si STAS 1242/2-1983 Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice s
geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri i autostrazi;

Forajele vor fi minim doua se vor executa doar in prezenta unui reprezentant al

Beneficiarului.

Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica.

Deviz general si indicatori tehnico-economici. In Devizul General vor fi incluse si

costurile estimative ale asigurarii circulatiei rutiere pe timpul executiei si contra-valoarea

Auditului de siguranta rutiera.

4 Listele de Cantitati vor cuprinde si costurile necesare pentru instalarea Panourilor
Publicitare pentru afisare temporara, executate conform Legii 50/1991 (actualizata),
anexa 8.

4 Documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor/ acordurilor
conform certificatului de urbanism

4+ Documentatie achizitie terenuri (daca este cazul) .
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2.2.2 Autorizatie de Construire/ desfiintare

e fintocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire/ desfiintare

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare va fi
elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2.3 Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini si Detalii_de Executie - Documentatiile tehnico —
economice pentru executarea lucrarilor (PT, DE, CS) se vor intocmi in conformitate cu anexa 10 din
“Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din
fonduri publice®.

2.2.4 Asistenta Tehnica — proiectantul va participa in timpul executiei lucrarilor la toate comisiile
convocate de catre beneficiar, respectiv :

e La predarea amplasamentului si a bornelor de reper

e La verificarea si avizarea lucrarilor in faze determinante — conform programului de
control al calitatii lucrarilor executate pe santier

e La comisiile intrunite pentru clarificarea unor neconcordante intre situatia proiectata si
situatia existenta in teren

e La comisiile intrunite la cererea beneficiarului, urmare cererii constructorului cu privire
la verificarea stadiului de executie al lucrarilor

e La receptia terminarii lucrarilor, intocmind referate de prezentare privind modul in care
a fost executata lucrarea, precum si la receptia finala a lucrarilor

e La comisiile convocate de catre beneficiar pentru stabilirea remedierii de catre
constructor a defectelor si/sau viciilor ascunse aparute pe durata de garantie a lucrarilor
si pe durata reglementata de raspundere pentru aplicarea proiectului tehnic.

Prin urmare acesta va asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor.

2.3 Cerinte / obligatii pentru prestator (ofertant)

2.3.1. Prestatorul va trebui sa asigure Autoritatii Contractante serviciile de specialitate necesare
pentru implementarea cu succes a obiectivului contractului.

Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, caietul de
sarcini si acordul contractual.

Pentru efectuarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale,
instalatii, echipamente sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de, si pentru
contract.

Prestatorul este pe deplin responsabil, pentru respectarea serviciilor in conformitate cu caietul de
sarcini si in termenul convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Prestatorul are obligatia de a preda, prezenta si sustine in cadrul CTE-
DRDP/CNAIR/MT/INTERMINISTERIAL, dupa caz, documentatia elaborata in vederea avizarii.
Prestatorul va tine cont de observatiile/recomandarile comisiilor CTE respective, pe care le va
implementa in documentatia tehnica in vederea obtinerii avizelor CTE-
DRDP/CNAIR/MT/INTERMINISTERIAL.

Notele de Fundamentare vor contine informatii detaliate cu privire la lucrarile supuse avizarii.



Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor

aplicabile in vigoare, cu precadere celor din Legea nr. 10/1995, Legea 50/1991 si Hotararea Guvernului
nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectantul va urmiri obligatoriu respectarea urmitoarelor aspecte:

documentatia va prezenta solutii tehnice, astfel incdt sa se asigure continuitatea desfasurarii
traficului pe toata perioada de executie a lucrérilor cu semnalizare corespunzatoare a santierului;

se va avea in vedere ca pe timpul executiei lucrarilor, circulatia rutiera sa se desfasoare fara crearea
unui disconfort major participantilor la trafic, cu semnalizare aferenta.

redarea in circuit agricol a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, variante
ocolitoare, gropi de imprumut, gropi de depozitare a deseurilor provenite din demolare, depozite de
materiale etc; prestatorul va avea in vedere si cheltuielile pentru indepartarea tuturor deseurilor
rezultate din dezafectarea constructiei existente;

realizarea de lucriri privind protectia mediului si reducerea impactului negativ asupra acestuia cu
referire la: prevenirea eroziunii solului, protectia terasamentelor, evitarea poludrii panzei de apa
freatici sau a cursurilor de apa, prevenirea poludrii atmosferice datorita lucrérilor de constructii,
etc;

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare si obtinerea:

e Certificatului de urbanism, emis de autoritatea pe teritoriul caruia figureaza amplasamentul
lucrarii, insotit de toate aprobarile necesare de la institutiile teritoriale abilitate;

e Acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

e Autorizatiei de Construire.

e In cazul in care Prestatorul constata ca vor fi necesare mutare/protejare/reabilitare utilitati,
acesta va cuprinde in Devizul General atat valoarea acestor lucrari cat si valoarea
documentatiilor tehnice necesare a se elabora in vederea realizarii lucrarilor.

2.3.2. Documentatia tehnica aferenta Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini si

Detalii de Executie va fi prezentata si sustinuta de catre Prestator, spre analiza si avizare, la:

Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Brasov;

Comisiei Tehnice a C.N.A.L.R. Bucuresti;

Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.LR. Bucuresti

Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor

Consiliul Tehnico-Economic Interministerial (dupa caz).

De asemenea, ofertantul va implementa in cadrul documentatiei tehnice intocmite
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__ observatiile/recomandarile/modificarile specificate in avize, acorduri obtinute si in documentele de avizare

emise

de catre comisiile/consiliile specificate.

2.3.3. Prestatorul va preda:
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Studiu Topografic se va preda in - 5 exemplare originale, semnate si stampilate (+ CD)

Studiu Geotehnic se va preda in - 5 exemplare originale, semnate si stampilate (+ CD )

Certificat de urbanism, avize si acorduri insotite de documentattile aferente vizate spre
neschimbare - in original

Documentatie Achizitie Terenuri (daca e cazul) se va preda in - 5 exemplare originale, semnate
si stampilate (+ CD )

Studiu de Fezabilitate se vor preda in - 5 exemplare originale, semnate si stampilate (+ CD )
Prestatorul va preda odata cu Studiul de Fezabilitate si o Nota de prezentare — 5 exemplare (+CD)
si 0 Prezentare a Proiectui realizata in Powerpoint pe (CD)

Autorizatie de Construire/ Desfiintare — in original

Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini, Detalii de Executie si Plan SSM — 5 exemplare (+CD)



Formatul electronic va cuprinde piesele scrise in format WORD si EXCEL, iar piesele desenate in
format **.dwg” si “*.pdf”. Planurile de situatie vor fi realizate in coordonate XYZ STEREO 70 — sistem de
referinta Marea Neagra .

2.3.4. Avize si acorduri

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentelor necesare in vederea obtinerii :
e Certificatul de urbanism, emis de autoritatea pe teritoriul caruia figureaza amplasamentul
lucrarii, insotit de toate aprobarile necesare de la institutiile teritoriale abilitate
e Acorduri si avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Prestatorul va elabora documentatiile pentru obtinerea C.U., avizelor si acordurilor si va obtine, ca
imputernicit al Beneficiarului, Certificatul de Urbanism si toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare
obtinerii Autorizatiei de Construire/ Desfiintare. Prestatorul va participa in cadrul Comisiilor tehnice ale
emitentilor de avize, acorduri, autorizatii, in vederea sustinerii/prezentarii documentatiei tehnice intocmite.
Achitarea contravalorii avizele, acordurile si autorizatiile necesare obtinerii Autorizatiei de Construire/
Desfiintare se va efectua de catre Beneficiar.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile/observatiile/recomandarile impuse prin Certificatul
de Urbanism, avizele, acordurile, autorizatiile obtinute si are obligatia de a le implementa in cadrul
documentatiei tehnice intocmite.

2.3.5. Exproprieri, (daca este cazul
Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea:

e Obtinerea de informatii / date (achizifia coordonatelor STEREO 1970) si planuri cadastrale de la
O.CP.JAN.CP.L;

e Intocmirea planului cu amplasamentul lucrarii prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei tehnice
si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

Avizarea coridorului de expropriere al lucrérii de catre O.C.P.I/A.N.C.P.L;

Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor
care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la AN.C.P.L si/sau ale
unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la
proiectul de Hotarare de Guvern;

e Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date:
judetul, unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de
identificare  proprietar/detinator teren (adresa domiciliw/resedinta), tarla, parcela, numar
cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare
despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ — teritoriala sau ANCPI/OCPI
prin stampila si semnatura;

e Listele trebuie inaintate si in format electronic (excel - editabil).

Suprafetele supuse exproprierii trebuie sa fie rotunjite la metru, avand in vedere faptul ca OCPI,
conform Regulamentului in vigoare, nu avizeaza documentatiile cadastrale individuale cu zecimale;

e FEvaluarea proprietatilor imobiliare, de catre un expert evaluator specializat.

Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte conform
prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul
Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare art. 5 si art. 11 alin., 8
si 9 pentru imobilele afectate de realizarea lucrarilor de utilitate publica cu modificarile si completarile
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ulterioare si art. 8 din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010.

e Sumele rezultate cu titlu de despagubiri conform Rapoartelor de Evaluare nu trebuie sa contina mai
mult de 2 zecimale, daca se impun situatii in care acestea nu pot fi stabilite fara zecimale;

e Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect in vederea scoaterii
din circuitul agricol.

e Prestatorul va realiza si va prezenta:

v Memoriul tehnic care va contine date despre terenurile afectate de catre coridorul de expropriere dupa
cum urmeaza:
o Regim juridic:
= public — x mp;
= privat — X mp.
o categorie de folosinta:
= arabil;
=  pasune;
fond forestier
» neproductiv;
» curti constructii etc.
o Amplasament:
= Intravilan;
= Extravilan.
o Unitatile administrative traversate
o Clasele de bonitate s.a.m.d.

Inventarul de coordonate in sistem STEREOGRAFIC 1970

Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan
Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat)

Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrarilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate
de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor
forestiere de protectie imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistica, refacerea conexiunilor la
drumurile locale si accesele la proprietiti, drumuri de intretinere si exploatare respectiv furnizarea de
planuri detaliate cu informatii privind proprietarii.

v’ Studiile pedologice

v’ Raportul de evaluare

WS

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii Guvernului privind expropierea pentru
cauza de utilitate publica necesara realizarii Proiectului.

In raportul de evaluare se va specifica ca evaluarea se face in baza prevederilor Legii nr. 255/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare Capitolul III, art.5 si art.11.

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si
proprietate publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan si extravilan.

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele
notarilor publici Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se mentioneaza ca potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de
interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare,Art.8:

(1) ,.Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a
Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este
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obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. alin.
(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).

(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.”

Documente necesare promovarii unui proiect de Hotarare a Guvernului de expropriere

v Coridorul de expropriere al lucrarii avizat de catre O.C.P.I./ AN.C.P.L;

v Listele cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor care
constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la AN.C.P.L si/sau ale
unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la
proiectul de Hotarare de Guvern. Acestea vor fi insusite de catre primariile unitatilor administrativ
teritoriale sau de catre ANCPI/OCPI prin semnatura si stampila pe fiecare pagina, conform
prevederilor Legii 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

v Raportul de evaluare, care va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte conform
prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, intocmit de catre un
expert evaluator specializat.

2.3.6. Studiu de Impact asupra Mediului (SIM)

Prestatorul va fi responsabil de intocmirea tuturor documentatiilor necesare obtinerii Acordului de
mediu.

Prestatorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de catre autoritatea
competenta privind protectia mediului ori de cate ori este necesar, la aparitia oricaror modificari ale
proiectului sau alte modificari/actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se
regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.

Proiectul va fi corelat cu cerintele din Acordul de Mediu emis de Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, Prestatorul va
cuprinde suma necesara pentru aceasta activitate in Devizul General.

2.3.7. Publicitate

In Devizul General va fi cuprinsa suma necesara montarii Panourilor de identificare a investitiei, in
conformitate cu Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, Anexa 8, se vor monta 2 (doua) panouri de identificare a investitiei, cate unul pe
fiecare sens.

De asemenea in Devizul General va fi cuprinsa suma necesara realizarii lucrarilor de semnalizarea
circulatiei rutiere « conform ,, Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instruire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului *, aprobate de M.T. si M.L. cu ordinul comun nr. 1112/411 din anul 2000 ( G.1.) ».



2.3.8. Asigurarea Calitatii

Independent de prevederea legislatiei romanesti ca proiectul sa fie certificat de catre verificatori

nationali atestati, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in
conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.

2.3.9. Riscuri

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor
riscuri generale identificate §i consecintele aferente:

>

>

>

Riscul si conecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor studii geotehnice, topografice, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activititi de proiectare defectuoase.

in conditiile in care Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului caiet de
sarcini, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate.
Riscul de a intampina dificultati in efectuarea misuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor,
etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot conduce la intérzieri in
procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului crearea
pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuritorilor geotehnice sau de alta natura.

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementirile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor necesare.
Prestatorul va face toate demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea serviciilor desfasurate
pana la momentul aparitiei acestor schimbiri i prestarea restului serviciilor neefectuate in baza
noilor cerinte legislative.

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane cu impact asupra
termenului de finalizare a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini.

Riscul neavizarii de catre beneficiar a rapoartelor si serviciilor cauzat de continutul
necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice.
Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

Pe parcursul deruldrii serviciilor pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri
in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre pérti, potrivit prevederilor legale.

2.4 Documentatii de referinta, care nu sunt limitative, in vederea prestarii serviciilor

—

e Legeal0/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

e Hotararea 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din
fonduri publice

e Hotarare nr. 742 din 13 septembrie 2018 privind modificarea H.G. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor

e Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

e Legea 98 /2016 — privind Achizitiile Publice, cu modificarile si completarile ulterioare

e HG 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare

e Legea319/2006 — Legea securitifii §i sdnatatii in munca;
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o Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele

temporare sau mobile;

OUG 195 /2005 privind protectia mediului

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

Legea 107/1996 — Legea Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul comun M.L si M.T. nr. 1112/411/2000 privind instituirea restrictiilor de circulatie;

AND 593-2012 Sisteme de Protectie Pentru Siguranta Circulatiei la Drumuri si Autostrazi

AND 546-2013 Normativ privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase pentru

calea pe pod;

o Hotararea 845/2018 privind aprobare Regulament din 24 octombrie 2018 privind receptia
constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national

e Hotararea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e H.G.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare al 0.U.G.195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice;

e STAS 10100 / 0-75 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor

e STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa
verificarii calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii

e STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald. Marci si
conditii tehnice de calitate.

e NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si

beton precomprimat.

NE 102-1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

C 162-73 Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice

STAS 4273-83 Incadrarea in clase de importanta

STAS 11100/1-93 Zona seismica

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei

P 130-99 Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv

supravegherea curenta a starii tehnice a acestora

P 100 — 1/2006 Cod de proiectare seismica

e GT 006/1997 Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor
acestora, in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si
protectia mediului
EUROCODURI
Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea sau
vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

Prestatorul va considera la intocmirea ofertei, personalul, toate echipamentele, aparatura, mijloacele
de transport, birourile, consumabilele etc. necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor contractuale.
Beneficiarul nu va pune la dispozitia Prestatorului echipamente, logistica, personal sau materiale.
Autoritatea Contractanta acorda o atentie deosebita finalizarii cu succes a contractului si considera
implementarea ca o responsabilitate comuna, sustinand Prestatorul in vederea indeplinirii activitatilor care
ii revin.
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