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MODEL CONTRACT DE LUCRARI 

(proiectare+executie) 

Nr. ______________ din data de _____________ 

 

 

 

1. Parti contractante 

 In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. 

nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire nr. .................... , 

s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) avand ca obiect: 

„Remediere sistem scurgerea apelor și deficiente lucrări în vederea punerii în siguranța a lucrărilor 

executate la viaduct Aciliu (km 62+495), a zonei adiacente și a infrastructurii de transport existente.” 

 

 

Intre, 

 

 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. inregistrata la Oficiul Registrul 

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/552/15.01.2004, prin Directia Regionala de Drumuri si 

Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, judetul Brasov, telefon nr. 

0268547688, fax nr. 0268547695, avand certificatul de cod fiscal RO 16054368 si cont bancar nr. RO35RNCB 

0053 0485 9631 0001 deschis la B.C.R. Brasov, reprezentata legal prin Liliana HORGA avand functia de 

Director Adj. Exploatare, denumita in contract ACHIZITOR, pe de o parte  

 si 

 

S.C. __________________, cu sediul in ___________ ______________, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. ___________, Cod Unic de Inregistrare ___________, tel/fax _____________, cont bancar 

_____________ deschis la ____________si cont deschis la Trezoreria_________, reprezentata prin 

________________, in functia de ________________, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 
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2. Definitii  

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract; 

c) caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Achizitor, care include 

specificatiile tehnice ale lucrarilor ce trebuie executate de catre Executant; 

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de 

catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 

e) contract – prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de 

vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A.- prin DRDP Brasov, in calitate de “Achizitor” si S.C _____________, in calitate de “Executant”. 

f) data de incepere - data comunicata in Ordinul de Incepere ce va fi emis de catre Achizitor; 

g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si 

se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 

puncte procentuale;  

h) durata contractului  - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit 

legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea 

conventionala sau legala a oricaruiefect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele 

pretentii fondate pe clauzele sale; 

i) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea 

fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 

sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai 

sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 

uneia din parti; 

j) oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de 

vedere juridic intrun contract; oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si 

alte documente stabilite prin documentatia de atribuire; 

k) propunerea tehnica – parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de 

autoritatea contractanta; 

l) propunerea financiara- parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii 

financiare si comerciale corespunzatore satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire; 

m) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile 

contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de 

indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti; 

n) personalul - inseamna persoanele angajate de catre Executant sau de oricare dintre subcontractanti 

responsabili cu executia serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

o) pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,  pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

p) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 

q) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului, fara 

ca aceasta sa aduca atingere serviciilor care au fost executate anterior rezilierii; 

r) servicii - activitati a caror prestare face obiectul prezentului contract, 

s) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in 

propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
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t) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Executantul ii subcontracteaza 

orice parte din activitati in conformitate cu art. 20; 

u) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3.  Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 

mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului  

        4.1. Obiectul contractului il reprezinta proiectare si executie pentru obiectivul „Remediere sistem 

scurgerea apelor și deficiente lucrări în vederea punerii în siguranța a lucrărilor executate la viaduct 

Aciliu (km 62+495), a zonei adiacente și a infrastructurii de transport existente.”Cod CPV : 45233110-

3 Lucrări de construcţii autostrazi; 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de 

transport. 

 

5. Pretul contractului  

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor, este de 

______________ lei, la care se adauga TVA in cote de 19%, in valoare de ____________lei,  

si este stabilit potrivit Centralizatorului valoric, anexa la contract, care face parte integranta din contract. Pretul 

total al contractului inclusiv TVA este de ______________ lei. 

5.2. Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de catre Achizitor Executantului sunt 

calculate la preturile declarate in Propunerea financiara si Centralizatorul valoric Anexa la prezentul 

contract. 

5.3. Pretul contractului mentionat la art.5.1 poate fi modificat prin act aditional conf. art. 23 si/sau dupa 

finalizarea lucrarilor conform art. 17 din prezentul contract.  

 

6.  Durata contractului 

 

6.1. Durata de execuție este de 15 luni astfel : 

- Proiectare: 3 luni și nu include perioada de obținere a avizelor;                                                                    

-       3 luni durata de obtinere Avize și Acorduri și obtinere/completare Autorizație de construire                  

-        Execuție : 9 luni și nu include perioada de sistare/suspendare a execuției notificată de Achizitor; 

        Perioada de garanție:36 luni;         

             6.2. Ordinul de Incepere va fi emis de catre Achizitor numai dupa constituirea  de catre Executant a 

Garantiei de Buna Executie si prezentarea dovezii de constituire a acesteia. 

            6.3. Durata de executie va putea fi modificata cu acordul partilor, in conformitate cu prevederile art. 23 din 

prezentul contract. 

           6.4.Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte de la data indeplinirii de catre ambele parti 

contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului. 
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7.  Aplicabilitate 

7.1. Prezentul contract de lucrari intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 

7.2. Durata contractului este aplicabila de la data intrarii sale in vigoare conform art. 7.1 si pana la epuizarea 

conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele 

pretentii fondate pe clauzele sale. 

 

8. Documentele contractului  

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pâna la depunerea ofertelor ce 

privesc aspectele tehnice si financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de 

evaluare;             

 c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie; 
d) graficul de executie a lucrarilor (fizic si valoric); 

e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 

f) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 

g) lista cu subcontractanti si copie dupa contractele incheiate cu acestia  (daca este cazul); 

h) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

i) anexele contractului. 

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza 

prevederile caietului de sarcini. 

 

9. Standarde 

9.1. Executantul garanteaza ca,  la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre 

acesta, va corespunde cerintelor din contract, prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in 

vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 

conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract; 

9.2. La lucrarile si materialele la care se fac sau se solicita incercari, calitatea probei se considera realizata 

daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare si cu prioritate prin 

caietul de sarcini sau alte anexe la contract. 

 

10. Obligatiile principale ale Executantului 

10.1. Proiectare 

10.1.1. Executantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele 

caietului de sarcini, a normelor in vigoare la data intocmirii proiectului si cu obligatiile asumate prin prezentul 

contract, in termenele prevazute in graficul anexa la contract. 

10.1.2. Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Executantului, pe baza calificării căruia s-a 

făcut atribuirea, Executantul are obligația să propună Beneficiarului în termen de 7 zile de la data înlocuirii, o 

persoana cu calificări cel puțin echivalente cu ale persoanei înlocuite. În cazul în care propunerea transmisa 

nu satisface aceasta condiție, Beneficiarul va transmite în termen de 5 zile o înștiințare Executantului privind 

transmiterea unei propuneri care sa respecte cerințele privind calificarea iar daca nici în acest caz, în termen 

de 5 zile, Executantul nu transmite o propunere corespunzătoare Beneficiarul va acționa conform HG 395 din 

2 iunie 2016. 
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10.1.3. Executantul va asigura realizarea Raportului de Expertiza Tehnica, a proiectului, inclusiv specificaţii, 

piese desenate şi liste de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate cu prevederile Legii şi ale 

Contractului in termen de 3 luni de la data comunicata de Achizitor prin Ordinul de Incepere dat de acesta. 

10.1.4. Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare in termen de 3 luni de la 

data comunicata de Achizitor prin Ordinul de Incepere dat de acesta. Totodata este raspunzator atat de 

siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 

toata durata contractului.  

10.1.5. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Executant va fi rectificată pe riscul şi 

răspunderea Executantului.  

10.1.6. Documentația ce trebuie predată Achizitorului pe format de hartie, in original, semnata, stanpilata va fi 

 - Raport de expertiza tehnica privind sistemul de scurgere a apelor                            – 2 exemplare + CD 

 - Proiect tehnic actualizat/revizuit si Caietele de sarcini                                    - 4 exemplare + CD

 - Detalii de executie                           - 4exemplare + CD                                                                 

Documentatia va fi verificata de catre verificatori de proiect atestati conform legislatiei in vigoare. 

10.1.7. Proiectul Tehnic se va aviza in CTE-DRDP  Brasov/CTE CNAIR – S.A. Bucuresti (dupa caz), in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare . Obligatia obtinerii eventualelor avize este in sarcina 

Executantului. 

10.1.8. Executantul  are obligatia de a implementa clarificari/recomandari/conditii aduse documentatiei de catre 

CTE – DRDP Braşov/CTE CNAIR – S.A. Bucureşti, in termen de 5 zile de la data comunicarii acestora. La 

clarificarile/recomandarile/conditiile aduse documentatiei de catre CTE – DRDP Braşov/CTE CNAIR – S.A. 

Bucureşti, Executantul  are obligatia de a raspunde in scris, punctual, privind modul de rezolvare a fiecareia 

din clarificarile/recomandarile/conditiile comunicate si de a prezenta documentatia refacuta in forma si 

numarul de exemplare, solicitate in prezentul contract. 

10.1.9. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte actiuni similare ( inclusiv absenta obiectiunilor) ale Achizitorului nu vor 

exonera Executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv 

responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 

10.1.10. Executantul  are obligatia sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie datorate culpei 

proprii, la lucrarile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si sa 

urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii verificatori 

de proiecte atestati. 

10.1.11.  Executantul trebuie sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor 

executate, precum si la toate intrunirile si convocarile entitatilor implicate in realizarea obiectivului pentru 

care se intocmeste proiectul. 

10.1.12. Executantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, inclusiv 

adaptarea, reproiectarea lucrarilor din proiect si proiectarea de lucrari suplimentare aparute pe parcursul 

executiei.  

10.1.13. Proiectantul, specialistul verificator de proiect atestat, expertii tehnici atestati raspund potrivit 

obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia 

lucrarii, precum si dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile 

structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data 

realizarii ei. 

10.1.14.  Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; si 

-  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor. 

10.1.15.  Executantul (Proiectantul)  raspunde pentru listele de cantitati intocmite.  
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10.1.16. Executantul (Proiectantul)  este obligat ca dupa finalizarea lucrarilor de executie sa intocmeasca un 

referat in conformitate cu prevederile HG 845/2018. 

10.1.17.  Executantul  (Proiectantul) cedeaza drepturile de proprietate intelectuala Achizitorului . 

10.1.18. Executantul isi asuma integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea 

muncii pentru personalul insarcinat cu intocmirea documentatiilor, conform Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea si sanatatea in munca si HG nr 300/2006 Pretul ofertei include riscurile generale iar Executantul 

nu va avea nici o pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.Executantul 

are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii riscurilor si a consecintelor 

acestora, prezentate in caietul de sarcini. 

10.2.  Executie 

10.2.1.   Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic asa cum a fost avizat in 

CTE-DRDP Brasov / CTE CNAIR S.A. Bucuresti verificat de verificatori atestati in conformitate cu 

prevederile tehnice in vigoare.  

10.2.2. Personalul Executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile 

respective de activitate . 

10.2.3. Executantul va transmite spre verificare si/sau aprobare, catre Achizitor sau reprezentantului 

Achizitorului ( diriginte de santier ) la maxim 10 zile dupa avizrea Proiectului Tehnic urmatoarele : 

a) programul de executie si graficul de plati , actualizate ; 

b) procedurile de asigurarea si controlul calitatii ( QA/QC) si planul de asigurare a calitatii , 

procedurile si instructiunile tehnice pentru lucrarea contractata ; 

c) procedurile de protectia muncii ; 

d) orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care Executantul le propune spre a fi 

adoptate pentru executia lucrarilor contractate . 

10.2.4. Pe parcursul contractului de lucrari Executantul  va pune la dispozitia Dirigintelui de santier desemnat 

de Achizitor, toate documentele solicitate de acesta , care sunt in legatura cu proiectul. De asemenea, va 

intreprinde toate actiunile care sa permita sa inceapa executia la timp a lucrarilor. 

10.2.5. Executantul  are obligatia de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor executate in 

baza documentatiei, cu atentia si promtitudinea cuvenita in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 

contract. Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de 

executie pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa . 

10.2.6. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute prin 

contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in 

mod rezonabil din acesta . 

10.2.7. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor 

executate in santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a 

reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 

10.2.8. Executantul are obligatia de a pastra in santier un exemplar din documentatia de executie , in vederea 

consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii , precum si de catre persoane autorizate de Achizitor , 

la cererea acestora . 

10.2.9. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, fisele de masuratori ( atasamente ) si dupa caz , in situatiile convenite , desenele , calculele , 

verificarile calculelor si orice alte documente cerute de Achizitor in legatura cu scopul contractului. 

10.2.10. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema , 

mentionata sau nu in contract , referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile 

Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca 

obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 

acestea contravin prevederilor legale. 
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10.2.11. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele stabilite precum si de 

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii 

responsabilitatilor respective. 

10.2.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii defectelor calitative, Executantul are obligatia : 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul ( atat timp cat acesta este sub controlul sau ) si lucrarile ( atat 

timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor ) in starea de ordine necesara 

evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 

alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre 

alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru . 

d) de a suporta pe cheltuiala proprie costul utilitatilor ( apa, gaz, electricitate, etc. ) al contoarelor si 

al altor aparate de masurat pe perioada executarii lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse  

e) de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri, semnalizari 

si paza corespunzatoare . 

10.2.13. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si 

instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor pana la data 

semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor . 

10.2.14. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse , Executantul are obligatia de a nu 

stanjeni inutil sau in mod abuziv : 

a)     confortul proprietarilor de terenuri adiacente ; 

b) caile de acces, prin folosirea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile 

aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

10.2.15. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor , actiunilor in justitie , 

daunelor – interese , costurile , taxele si cheltuielile indiferent de natura acestora , rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la art ( 10.2.14 ) , pentru care responsabilitatea revine Executantului . 

10.2.16. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 

cu/sunt pe santierul si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 

oricarui dintre subcontractantii sai . Executantul va selecta traseele , va alege , va folosi vehiculele , va limita 

si repartiza incarcaturile , in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 

materialelor , echipamentelor , instalatiilor sau altor asemenea , de pe si pe santier , sa fie limitat , in masura 

in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective  

10.2.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu/sau care se afla pe traseul santierului , datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 

altor asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 

avarierea respectivelor poduri sau drumuri . 

10.2.18. Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul 

facilitarii transportului materialelor, echipamentelor , instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau 

poduri care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului . 

10.2.19. Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de acces cu 

destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare , inclusiv cele pentru accesul pe santier . De 

asemenea, Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara 

santierului, care pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract . 

10.2.20. Executantul este responsabil ( in relatia dintre parti ) de lucrarile de intretinere , care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces . 

10.2.21. Executantul va participa, prin reprezentantul sau, la intalnirile saptamanale si lunare organizate 

de Dirigintele de Santier si/sau de Achizitor sau ori de cate ori este convocat de catre acestia . 
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10.2.22. Pe parcusul executiei lucrarilor , Executantul are obligatia : 

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier ; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaj, echipament, instalatii, surplus de materiale ; 

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare . 

10.2.23. Executantul are dreptul de a retine pe santier , pana la finele lucrarii si a perioadei de garantie , 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie . 

10.2.24. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale constructiei ivite 

intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa indeplinirea acestui termen pe toata durata de 

existenta a constructiei  pentru viciile structurii de rezistenta ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor 

de executie aferente executiei lucrarilor . 

10.2.25. Executantul se obliga de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in 

justitie , ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala ( brevete , nume , marci inregistrate 

, etc ) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau in legatura cu executia 

lucrarilor sau incorporate in acestea . 

10.2.26. Executantul are obligatia de a asigura in conformitate cu prevederile contractului sau cu 

instructiunile reprezentantului Achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat pentru 

personalul propriu cat si pentru personalul Achizitorului  . 

10.2.27. Executantul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier si va coordona si 

activitatile subcontractantilor . 

10.2.28. Executantul are obligatia de a notifica reprezentantului Achizitorului ( dirigintelui de santier ) cu 

cel putin 3 zile inainte de data previzionata de acesta cu privire la cantitati importante de echipamente sau 

bunuri ce vor fi livrate pe santier . 

10.2.29. Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 

descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor . 

10.2.30. Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele , pierderile si 

cheltuielile ( inclusiv taxele si cheltuielile legale ) care rezulta din transportul bunurilor . 

10.2.31. Executantul raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor . 

10.2.32. Executantul are obligatia de a instiinta reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier) ori de 

cate ori intentioneaza sa se retraga de pe santier un utilaj . 

10.2.33. Pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Executantului in afara santierului , nu 

este necesara instiintarea Achizitorului . 

10.2.34. Executantul va invita reprezentantul Achizitorului pentru a asista la prelevarea probelor de la 

locul de punere in opera si a participa ca martor la testarea materialelor, atunci cand sunt cerute teste 

suplimentare . 

10.2.35. Executantul va transmite reprezentantului Achizitorului ( diriginte de santier ) , urmatoarele 

probe de materiale si informatii relevante pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile contractului.: 

a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in contract, toate pe cheltuiala 

Executantului ; 

b) probe suplimentare indicate de catre reprezentantul Achizitorului ( diriginte de santier ) ; 

c) rezultatele masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa , inainte ca aceasta 

sa fie acoperita si sa se treaca la urmatoarea faza ; 

d) toate certificatele de conformitate , declaratiile de conformitate , agrementele tehnice pentru 

materiale , semifabricate , prefabricate , produsele pentru constructii , echipamentele necesare in 

executarea lucrarilor contractate . 

10.2.36. Fiecare proba va fi etichetata , cu mentiunea originii si locul de prelevare. 

10.2.37. Executantul are obligatia de a intocmi toate documentele de santier pentru operatiunile efectuate 

, intr-un format stabilit de catre reprezentantul Achizitorului      ( dirigintelui de santier )  . Aceste documente 

vor fi pastrate pe santier iar Executantul va inregistra minim urmatoarele informatii:  
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a) conditii atmosferice , intreruperea lucrarilor datorita conditiilor meteorologice nefavorabile , 

programul de lucru , numarul si calificarea personalului ce lucreaza pe santier , materialele 

aprovizionate , materialele incorporate in lucrari , utilaje defecte , testele efectuate , esantioanele 

trimise , evenimentele neprevazute , precum si dispozitiile verbale date Executantului ; 

b) obstacolele si alte dificultati intampinate de Executant in executia lucrarilor , pe parcursul 

perioadei de raportare . 

10.2.38. Executantul este responsabil pentru convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea 

lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei, precum si asigurarea conditiilor necesare, in scopul 

obtinerii acordului de continuare a lucrarilor ; 

10.2.39. Executantul va utiliza in executia lucrarilor numai  procedee prevazute in proiect , certificate sau 

pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale,  si va  

gestiona probele martor . Procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile 

precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de Executant/Proiectant cu acordul Achizitorului si al 

reprezentantului acestuia ( dirigintele de santier ) ; 

10.2.40. Executantul este responsabil pentru respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale ; 

10.2.41. Executantul trebuie sa sesizeze in termen legal institutiile specifice , in cazul producerii de 

accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

10.2.42. Executantul este responsabil pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund 

cerintelor de calitate si pentru care a predat reprezentantului Achizitorului (dirigintele de santier) 

documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei ; 

10.2.43. Dupa finalizarea lucrarilor  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala este 

responsabilitatea Executantului. 

10.2.44. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

opratiunilor executate pe santier , precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii . 

10.2.45. Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de 

acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente precum si utilizarea acestor drumuri ; Achizitorul nu 

va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces ;   

10.2.46. Pana la data primirii ordinului de incepere a executiei lucrarilor , Executantul are obligatia sa 

depuna la Achizitor , cu adresa de inaintare , copia legalizata a politei de asigurare incheiate pentru lucrare si 

pentru materialele si instalatiile incorporate in lucrare , polita care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei si 

va fi valabila pe toata perioada de executie a lucrarilor cumulata cu perioada de Garantie de Buna Executie a 

lucrarii . 

10.2.47. Executantul are obligatia de a intocmi lunar, pana in data de 10 ale lunii urmatoare celei in care 

au fost executate lucrarile, situatia de lucrari.         

    Situatia de lucrari va cuprinde cel putin urmatoarele :       

  1. Listele de cantitati.           

  2. Atasamentele ( antemasuratorile ).         

  3. Documentele care atesta calitatea si cantitatea lucrarilor executate ( Procesul verbal de receptie 

calitativa, procesul verbal de lucrari ascunse, etc ) si a materialelor utilizate ( declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, rapoarte de incercari, etc )     

10.2.48. Executantul are obligatia sa respecte toate conditiile din avizele si acordurile obtinute de 

Achizitor . 

10.2.49. Executantul se obliga sa raspunda, civil, material si/sau penal pentru orice accident sau 

prejudiciu cauzat, cu ocazia executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, orcarui bun sau oricarei 

persoane fizice sau juridice. 

10.2.50. Executantul are obligatia ca in termen de 10 zile de la incheierea contractului sa prezinte 

Achizitorului ( dirigintelui de santier ) : 

a) planul propriu de securitate si sanatate intocmit conform prevederilor HG 300/2006 actualizata; 
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                b) contract de colectare si depozitare a deseurilor cu operatorul autorizat (daca este cazul ) . 

10.2.51. Semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor cade in sarcina Executantului si se va 

face in conformitate cu ordinul comun nr.1112/411/2000 al MI si MT. Executantul raspunde pe toata 

perioada executiei contractului de siguranta circulatiei pe sectoarele care fac obiectul acestui contract, 

inclusiv de mentinere a semnalizarii verticale. Semnalizarea rutiera poate fi verificata de oricare reprezentant 

al Achizitorului 

10.2.52. In perioada de garantie a lucrarilor, Executantul are obligatia de a remedia toate deficientele 

aparute, in termenele stabilite de comun acord cu Achizitorul.   

 

11. Obligatiile principale ale Achizitorului 

11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, liber de 

orice sarcina. 

11.2. Achizitorul va preda pe baza de proces-verbal toate elementele de siguranta circulatiei (table 

indicatoare, parapeti, borne km si hm, etc.) pe care Executantul le va mentine si intretine pe toata perioada de 

derulare a contractului. 

11.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia pe care o detine.  

11.4. Achizitorul are obligatia sa anunte Executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile 

survenite fata de prevederile graficului de executie si care necesita schimbari in ceea ce priveste efectuarea 

lucrarilor contractate. 

11.5. Achizitorul are obligatia, si/sau prin reprezentantul desemnat, de a examina si de a masura 

lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile de la notificarea Executantului. 

11.6. Achizitorul, si/sau prin reprezentantul desemnat , are obligatia,  in vederea decontarii, sa 

controleze pe parcursul executiei, cantitatea si calitatea lucrarilor executate si sa constate conformitatea lor 

cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. 

11.7. Achizitorul are obligatia sa achite numai contravaloarea lucrarilor executate corespunzator de 

catre Executant, vizate si insusite de diriginte de santier. 

11.8. Achizitorul are obligatia de a face receptia lucrarilor conform HG 845/2018 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

11.9. Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului contravaloarea serviciilor prestate si a lucrarilor 

executate, conform prevederilor contractuale. 

 

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

12.1. In cazul in care, din vina exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea serviciilor neefectuate, pentru fiecare 

zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentând dobânda penalizatoare 

stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobânzii de politica monetara comunicata de B.N.R., la care 

se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3 alin.2 indice 1 din O.G. Nr.13/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de intârziere pâna la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor, valoarea penalitatilor nefiind limitata la valoarea debitului. 

12.2. In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Executant, Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa prin care va semnala acest lucru si va 

solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de Achizitor in vederea remedierii lipsurilor 

sau deficientelor, in cazul in care Executantul nu remediaza problema semnalata de Achizitor, contractul se 

rezilieaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata si se datoreaza Achizitorului daune din 

valoarea serviciilor neexecutate sau executate necorespunzator conform art 12.1.   

12.3. Nu se calculeaza penalitati in situatia in care Executantul sufera intarzieri datorate altor institutii 

implicate in realizarea serviciilor  care constituie obiectul  prezentului contract si notifica Achizitorul cu   cel  

putin 5 (cinci)  zile  calendaristice  anterior  termenelor  stipulate  in grafic,  aducand  la  cunostinta acestuia 
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motivele care duc la imposibilitatea respectarii graficului de timp pentru indeplinirea sarcinilor iar 

Achizitorul accepta modificarea acestui grafic.  

12.4.  In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile 

de la expirarea perioadei prevazute la art. 19.1 (1), Executantul va aplica dobanda legala penalizatoare 

stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte 

procentuale conform Legii nr. 72/2013 şi art.3 alin.2 indice 1 din O.G. nr.13/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, calculată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţilor, 

valoarea penalitilor nefiind limitată la valoarea debitului 

 

13. Rezilierea/ denuntarea unilaterala a contractului 

13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul 

partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese. 

13.2. Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei 

formalitati prealabile daca: 

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;  

b) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de Achizitor; 

c) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei, printr-o hotarare 

judecatoreasca definitiva; 

d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care 

Achizitorul il poate justifica; 

e) in situatia in care Executantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul 

Achizitorului; 

f) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, 

natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate 

intr-un act aditional la contractul de servicii;  

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de servicii; 

h) in caz de neexecutare culpabila din vina Executantului a obligatiilor prevazute la art.10 si atunci cand 

cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, Achizitorul este 

indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara 

indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie Executantul nu este indreptatit sa solicite 

niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii 

contractului potrivit acestei clauze. 

13.3. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.2. se va notifica in scris partii 

contractante cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei in care contractul se reziliaza de drept. La momentul 

rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua masuri imediate pentru 

finalizarea serviciilor in mod prompt si organizat astfel incât costurile aferente sa fie minime. 

13.4. Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, 

inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 

13.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 3 zile de 

la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 

interesului public. 

13.6. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea 

resurselor financiare a fost sistata.  

13.7.  In cazul prevazut la alin. 13.6 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
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13.8. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Executant, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul Achizitorului de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-

interese in procent de 15% din valoarea lucrarilor nerealizate. 

13.9. Neprezentarea Executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii 

lucrarii contractate in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut in ordinul de incepere, atrage 

rezilierea contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata (pact comisoriu),  cu 

consecinta retinerii Garantiei de Buna Executie. 

13.10. Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 13.2  nu va produce niciun fel de 

efecte asupra altor drepturi ale Beneficiarului si Executantului dobandite in baza prezentului contract . 

13.11.  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, 

în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral 

un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;                         

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene.  

(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile 

contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

 

14. Garantia de buna executie 

14.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, pentru întreaga 

perioada de derularea a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.  

 (2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.     

 (3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor în 

executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, precum 

şi în cazul prejudiciilor produse în execuția lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Executantului, ori 

în alte situaţii prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decât 

cuantumul garanţiei de bună execuţie, Executantul este obligat să-l despăgubescă pe Achizitor integral şi 

întocmai.             

 (4)  Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) poate avea drept efect 

rezilierea prezentului contract .   

 14.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din preţul contractului, fără 

TVA, şi va fi constituită în lei prin una din următoarele forme:      

 a) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o institutie de credit din 

Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care va fi prezentat de Executant Achizitorului in 

original si care va deveni document al contractului sub forma de scrisoare de  garantie de buna executie In cazul 

in care instrumentul de garantare este sub forma unei polite de asigurari Executantul va preciza in mod expres in 

scrisoarea de garantie de buna executie ca atat  conditiile generale cat si speciale nu sunt opozabile autoritatii 

contractante, obligatiile ramanand in sarcina Executantului.       

 b)  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 

contractului.             

 (2) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancara sau polita 

de asigurare emisa de o societate de asigurari, aceasta va trebui prezentata Achizitorului, insotita de o adresa din 

partea Bancii/Societatii de Asigurari prin care care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie 

bancara/polita de asigurare este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca 
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angajamentul societatii bancare/de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie 

bancara/politei de asigurare emisa.          

 (3) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, Executantul are 

obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului. Executantul are obligaţia de a depune în contul astfel deschis o sumă iniţială în cota 

de 0,5% din preţul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest 

cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei de 10% din 

preţul contractului fără T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent în administrarea acestuia să înştiinţeze Executantul de vărsământul efectuat, precum şi destinaţia lui. 

Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Executantului. Executantul va înscrie distinct pe 

facturile emise cuantumul garanţiei de bună execuţie şi contul în care acesta va fi virat.   

 (4) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, Executantul are 

obligaţia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii :       

 a) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului fiscal 

competent in administrarea acestuia, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru 

garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si 

executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si 

motiva cererea respectiva ;           

 b) de a inainta Achizitorului scrisoarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului fiscal 

competent in administratrea acestuia cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf art 14.2. (3), 

perioada mai mare sau egala cu durata de valabilitate a prezentului contract;    

 c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal 

competent in administrarea acestuia cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele 

decat alimentarea contului prevazut la art. 14.2 (3) fara acordul Achizitorului;     

  (5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are 

obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 14.2 (4), din partea unitatii Trezoreriei statului 

din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia unde a deschis contul de garantiei de buna 

executie mentionat la art.14.2. (3), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna 

executie.             

 (6) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie  a lucrarilor, pentru orice motiv 

(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, pentru 

toata perioada de prelungire a contractului .         

 14.3. (1) Garantia trebuie sa fie irevocabila.          

 (2) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv 

la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului.  

 (3) Achizitorul notifica Executantul cu 10 zile inainte de expirarea valabilitatii garantiei de buna 

executie, in vederea prelungirii, iar in cazul in care nu a fost prelungita pana in penultima zi, Achizitorul va 

executa garantia in urma notificarii catre institutia care a emis scrisoarea bancara/polita Executantului, 

precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului.                                                                  

14.4. In cazul in care pe parcursul executarii Contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are 

obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie 

publica.                  

  14.5. Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la expirarea 

duratei contractului.              

 14.6. Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care :   

 a) - Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie, asa cum este 

prevazuta la art. 14.3 si 14.5., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna 

executie.             

 b) – oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
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Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre 

obligatiile asumate prin contract.           

  14.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita sumei 

stabilita drept garantie, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 

obligatiile asumate prin contract anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul 

are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.      
14.8. In cazul prelungirii contractului, Executantul este obligat sa prelungeasca in mod corespunzator garantia 

de buna executie.             
 14.9.In orice moment pe perioada derularii contractului, garantia de buna executie trebuie sa reprezinte 

cuantumul de 10% din valoarea contractului, fara TVA ( cu exceptia cazului cand garantia de buna executie este 

constituita prin retineri succesive ).           

 14.10. Daca pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de buna 

executie constituita pana la data executarii ei , Executantul are obligatia ca , in termen de 5 zile lucratoare sa 

reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Executantul nu indeplineste aceasta 

obligatie , atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte 

formalitati, cu 7 zile inainte de data rezilierii.         
 14.11. Garantia de buna executie va fi valabila pana la data indeplinirii de catre Executant a obligatiilor 

asumate prin contract, la care se adauga 14 zile calendaristice, daca nu a ridicat Achizitorul pretentii asupra ei.

 14.12.Restituirea Garantiei de Buna Executie se face conform prevederilor H.G. 395/2016 art.42 alin.4 

Aceste restituiri se fac pe baza unei notificari a Achizitorului catre agentul bancar la care s-a constituit garantia. 

Pentru ultima transa, notificarea se va face in cel mult 14 zile dupa aprobarea procesului verbal de receptie 

finala, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

15. Inceperea si executia lucrarilor          

           

15.1. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa primirea ordinului scris in acest 

sens din partea Achizitorului.  

15.2. Executantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie pe 

drumurile nationale, pe toata durata executiei lucrarilor, conform ordinului MT-MI nr.1112/411/2000 si 

O.U.G. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Consecintele eventualelor accidente de circulatie inregistrate, avand drept cauza semnalizarea rutiera 

temporara incomplet montata sau lipsa acesteia, revin in totalitate Executantului de contract, atragand dupa 

caz raspunderea penala sau civila. 

15.3. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie elaborat de Executant si aprobat 

de Achizitor si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se 

considera termene contractuale.Executantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului 

de incepere a lucrarilor, graficul de executie fizic si valoric general alcatuit in ordinea tehnologica de 

executie in vederea aprobarii de catre Achizitor. In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, 

desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea Achizitorului, 

Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. 

Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. 

Nerespectarea stadiilor fizice , respectiv a termenelor intermediare, da dreptul Achizitorului de a percepe 

penalitati de intarziere sau dupa caz, rezilierea contractului in conformitate cu prevederile contractului.In 

cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze Executantului 

un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea 

termenului stabilit ii va rezilia contractul, solicitand daune –interese in procent de 25 % din valoarea 

lucrarilor ramase de executat. 

15.4. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract, personal si/sau prin dirigintele de santier. Partile  
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Executante   au  obligatia  de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati 

profesional pentru acest scop si anume, responsabilul tehnic cu executia si responsabilul cu calitatea 

lucrarilor din partea Executantului si a dirigintelui de santier, daca este cazul, a altei persoane fizice sau 

juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului; Executantul are obligatia de a asigura accesul 

reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile 

legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse; 

15.5. Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de 

admitere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in indicativ AND 

514/2007 si HG 845/2018;Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare 

pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costurile probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei 

aferente acestora, revine Executantului;Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea 

unor lucrari sau materiale puse in opera, vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu 

sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 

contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

15.6. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

Achizitorului si va notifica Achizitorului, ori de cate ori este cazul, pentru a fi examinate si masurate in 

termenul prevazut la art. 11.5. 

Daca, dupa trecerea termenului prevazut la alin. (1), Executantul nu a primit dispozitii de refacere sau 

remediere in legatura cu lucrarile care devin ascunse, ele se vor considera corespunzatoare si se va trece la 

acoperirea lor. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

Achizitorului si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul; 

In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform 

documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre 

Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant. 

15.7. Lucrarile, componentele, materialele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, 

modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia Achizitorului 

(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 

15.8. Executantul este singurul responsabil fata de Achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a 

materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 

15.9. Executantul garanteaza ca materialele sunt de prima calitate , standardizate . Materialele 

folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu 

dispozitiile din documentele contractului . 

 

16. Intarzierea si sistarea lucrarilor 

16.1. In cazul in care Achizitorul, din motive care nu i se datoreaza, nu obtine fonduri la nivelul 

necesar, are dreptul de a dispune sistarea executiei lucrarilor sau a unei parti a acestora, pe o durata si in 

modul in care considera necesar. Pe timpul sistarii, Executantul va proteja si conserva lucrarile, conform 

dispozitiilor date de Achizitor. Termenul de executie se va modifica in concordanta cu perioada de sistare. 

In cazul aparitiei unor situatii exceptionale, care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, situatii 

care necesita sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Executantul despre sistarea lucrarilor 

inainte cu 10 de zile. 

16.2. Orice modificare de termen indiferent de cauza, se face cu acordul partilor numai prin act 

aditional incheiat inaintea expirarii termenului contractual, in conditiile prevazute de legile in vigoare. 
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17. Finalizarea lucrarilor 

17.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat 

intr-un termen stabilit prin graficul de executie  trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se 

calculeaza de la data transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor.  

17.2. La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca sunt 

indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia 

daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri 

sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se de comun acord termenele pentru 

remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 

Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. 

17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare privind receptia lucrarilor, 

cu luarea în considerare a prevederilor HG 845/2018 cu modificările și completările ulterioare . In functie de 

constatarile facute de comisie, Achizitorul are dreptul  de a aproba cu obiectiuni, de a amana, sau de a 

respinge receptia. 

17.4. Receptia se va putea face si pentru parti/sectoare ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic 

si functional, conform prevederilor HG 845/2018 cu modificările și completările ulterioare. 

17.5. Prezentul contract inceteaza deplin drept : 

a. La expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 

b. La indeplinirea obiectului prezentului contract; 

c. La data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 

d. Prin denuntarea unilaterala, conform art. 13.5; 

e. In caz de forta majora, conform art. 25. 

 

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 

18.1. Perioada de garantie este de 36 luni si incepe de la data aprobarii procesului verbal de  receptie 

la terminarea lucrarilor si se incheie la data receptiei finale.  

18.2. In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a 

executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este 

nerespectarea clauzelor contractuale. Termenul in care Executantul este obligat sa inceapa  lucrarile de 

remediere este de 5 zile de la data primirii sesizarii scrise a Achizitorului;  

18.3. Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la art. 18.2. pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea lucrarilor 

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care 

ii revin in baza contractului. 

18.4. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 18.2, Achizitorul este 

indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor 

fi recuperate de catre Achizitor de la Executant din Garantia de Buna Executie sau retinute din sumele 

cuvenite acestuia. 

18.5. Dupa trecerea perioadei de garantie, se va efectua receptia finala a lucrarii conform 

reglementarilor legale, respectiv din HG 845/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca se 

constata ca lucrarile s-au comportat corespunzator conditiilor din contract si documentatiei de executie,                                                                                                                

comisia va intocmi  procesul verbal de receptie finala care va fi supus aprobarii Achizitorului . 
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18.6. Contractul va fi considerat finalizat numai atunci cand procesul verbal de receptie finala va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile cuprinse in contract, au fost executate corect, 

complet si la termenele stabilite si va fi aprobat de Achizitor. 

 

19. Modalitati de plata 

19.1. Factura aferenta lucrarilor executate avand ca sursa de finantare Venituri proprii din garantii 

executate, va fi achitata in termen de maxim 60 de zile de la primirea acesteia de catre Achizitior (DRDP 

Brasov), conform deciziei C.N.A.I.R  nr. 687/04.06.2013.   

19.2.   Decontarea se face in baza facturilor intocmite de Executant in conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal si insotita de Certificatul Interimar de Plata aferent, emis de Dirigintele de santier pe baza 

Situatiilor de Lucrari prezentate de Executant.Certificatul interimar de plata va fi certificat/aprobat de 

Achizitor.  

19.3. In cazul in care Achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor 

justificative si intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa 

care curge un nou termen de 60 zile pentru plata facturilor. 

19.4. Executantul va raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari 

si facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferent 

acestora. 

19.5.  Sumele incasate in plus se vor recupera, de la Executant, astfel: 

a) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca Executantul a 

incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul  are obligatia sa restituie in timpul controlului si 

inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune interese, majorarile, 

dobanzile, etc., aferente, stabilite prin actele de control. 

b) Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceeasi lucrare sau din 

facturile neachitate de Achizitor din alte contracte aflate in derulare la data constatarii si comunicarii. 

c) In imposibilitatea deducerii, Executantul se obliga sa restituie sumele datorate in termen de 30 zile de la 

data constatarii si instiintarii lui, achitarea efectuandu-se prin mijloace de plata obisnuite, in contul 

Achizitorului. 

d) Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor incasate in plus, 

se vor achita in termen de 30 zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat si foloasele 

necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data restituirii acestora) pot 

fi stabilite de catre Achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege. 

e) Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Executantul este obligat sa 

achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la data primiri facturii. 

In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a 

dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale. 

f) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Executantul sa solicite, plati in avans. 

19.6. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de 

achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza 

Executantului despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de plata 

al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate 

de catre Executant, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. 

19.7. Lucrarile executate de Executantul de contract, in afara celor prevazute in contract sau fara 

dispozitia Achizitorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o 

dispozitie expresa a Achizitorului, nu vor fi platite Executantului de contract. Executantul de contract trebuie 

sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu Achizitorul. De asemenea, el raspunde in fata 

Achizitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrari vor fi platite Executantului de 
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contract numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Achizitorului, caz in 

care vor fi notificate imediat. 

19.8. In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este mai mare fata de 

cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta de catre Achizitor la preturile 

unitare ferme, contractate, numai dupa avizarea lor de catre dirigintele de santier si aprobate de Achizitor. 

20. Subcontractanti 

20.1. Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci 

cand se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre Executant si 

subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 

acestora, precum si sumele aferente, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.  

Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui 

in anexe la contractul de achizitie publica. Contractele vor contine obligatoriu denumirea subcontractantilor 

si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite 

de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective. 

Executantul are obligatia de a indica, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, numele, 

datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului. 

Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (3) 

pe durata contractului de achizitie publica.  

20.2. Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 

Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din 

contract. 

In situatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din 

parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de 

a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 20.3. 

20.3. Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de 

achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare a contractului de 

achizitie publica. 

In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la art. 20.1 si 

va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea 

contractului. 

Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, 

Executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea 

inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in 

contractul care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului 

o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia isi asuma respectarea 

prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre Executant la oferta, aferenta 

activitatii supuse subcontractarii. 

Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu oferta depusa. 

Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. 

Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin (3) 

vor fi prezentate cu cel putin 10 zile inainte de momentul inceperii executării lucrarilor de catre noii 

subcontractanti.  

Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.   

20.4. Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 

momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de 

catre autoritatea contractanta.  
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20.5. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci 

când executia lucrarilor acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv 

autoritate contractantă, Executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

 

Terti - sustinatori 

20.6. In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, 

acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care 

constata acest fapt. 

In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in 

imposibilitatea derularii contractului, Achizitorul are dreptul de a stabili daca Executantul intampina 

dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit 

sustinere din partea tertului.  

Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina dificultati 

sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din 

partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului 

ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

20.7. In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul 

sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin 

implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea 

tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act 

Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere si 

b) prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator. 

Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional 

la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau 

acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

20.8. Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul 

sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute 

in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului 

sustinator. 

20.9. In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul 

solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul 

sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi 

cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie. 

 

21. Reorganizarea persoanei juridice 

             21.1. In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea 

contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta cel 

putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza caruia a fost incheiat prezentul 

contract. 
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22. Protectia muncii si PSI 

22.1. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilajele, instalatiile, etc.) si de munca, de procedeele tehnologice utilizate sau de catre lucratorii 

apartinand societatilor care desfasoara activitati de executat (subcontractanti) in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca , precum si orice modificare legislativa aparuta in timpul 

desfasurarii contractului. 

22.2. In cazul producerii unor accidente de munca sau incidente periculoase in activitatea desfasurata 

de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale 

si se va inregistra cu acesta la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul. 

22.3. Executantul are obligatia de a respecta prevederile Hotararii nr.300/02.03.2006 privind 

cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile.  

 

23. Amendamente 

23.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Daca 

solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuia sa inregistraze solicitarea la Beneficiar cu 

cel putin 30 zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional. 

23.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul 

respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

23.3. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale 

legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept. 

23.4. Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la 

urmatoarele clauze contractuale: 

 

Clauze de revizuire  

 

23.5.  Partile contractante 

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu 

atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;                                                                  

2) atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile şi obligaţiile 

Executantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de 

către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 

această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se 

realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizitiilor publice nr. 

98/2016. 

   a) Pretul contractului - Prețul contractului poate fi revizuit, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 astfel:  

 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea prețului 

contractului la  aparitia urmatoarelor circumstante:       

 Cantități fizice de lucrări determinate de ; 

        - modificări ale cantităților de lucrări pentru un articol din contract. 

        - modificări ale cantităților și caracteristicilor unui articol din contract 
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         - modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrare                                                                                                               

- suplimentarea/omiterea unor cantități de lucrări din proiectul tehnic care pe parcursul lucrării se dovedesc 

necesare pentru finalizarea acestora         

 Modificarea succesiunii lucrărilor sau a graficului de execuție    

 Modificări legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile. 

Ajustarea pretului contractului se va efectua dupa urmatoarea formula:      

An=In/I0                                                                                                                                                                      

unde;                                                                                                                                                                             

An - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract;                                                                  

In = Indicele de cost in cosntructii – total publicat de INS in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15 

aplicabil la data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii ”n”.                                                                                                               

I0= Indicele de cost in constructii- total, aplicabil la data de referinta ( data de referinta se considera cu 60 de 

zile inainte de data de depunere a ofertelor ).                

   Coeficientul de ajustare se aplica incepand cu luna a 13-a de la semnarea contractului. 

  b)Durata contractului - In conditiile art. 221, alin. (1) din Legea 98/2016 si a documentatiei de atribuire, 

partile contractante au dreptul de a conveni o prelungire a duratei contractului cu 1-12 luni datorita aparitiei 

de:                

 -  Impedimente în execuția lucrărilor din cauza condițiilor meteo, unor fenomene imprevizibile din 

amplasament sau ale cantităților real necesar a fi executate cu influente asupra duratei de execuție.                                

c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei;                                                                             

d)Inspecţii/verificari: - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti 

contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in 

vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului;  

 e) Recepţia lucrarilor - in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si 

cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;      

 f) Subcontractanti. - Introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi 

platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului. 

 23.6.) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 23.5. va face 

obiectul unui act aditional.           

 23.7. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei 

noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.     

 (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral 

contractul in baza caruia a fost incheiat prezentul contract. 

24. Cesiunea 

 

 

24.1. In prezentul contract, este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu acordul 

scris in prealabil al autoritatii contractante, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, 

astfel cum au fost stipulate si asumate initial, conform OUG nr. 146/2002 cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.    

 24.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract.           

 24.3. Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea de 

creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre 

acestia. Transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile 
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din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi confirmata 

indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile art. 20.5. 

25.  Forta majora si cazul fortuit 

 

25.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

25.2. Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci 

cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 

25.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 

25.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

25.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

25.6. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa 

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 

pretinde celeilalte daune-interese. 

25.7. Daca, potrivit legii, Executantul  este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, 

el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

26. Solutionarea litigiilor 

 

26.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

26.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 

instantele judecatoresti competente din Romania. 

 

27. Limba care guverneaza contractul  

 

27.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

28. Comunicari 

 

28.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

28.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

28.3. Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

29. Legea aplicabila contractului  

 

29.1. Contractul  va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

30. Confidentialitatea datelor. 

 

30.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 



                                        Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A           

prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Brasov 

                   Contract „Remediere sistem scurgerea apelor și deficiente lucrări în vederea punerii în siguranța a lucrărilor executate la viaduct Aciliu (km                    

62+495), a zonei      adiacente și a infrastructurii de transport existente  
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a) de a face cunoscut sau orice prevedere a acestuia unei  terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea contractului. 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decît acela de a-ţi îndeplini obligaţiile contractuale. 

 (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial ţi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

 31.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al acelei părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvaluie informaţia. 

 

Prezentul Contract a fost incheiat in data de ____________, in 2 (doua) exemplare originale, din care 1 (un) 

exemplar pentru Executant si 1 (un) exemplar pentru Achizitor,  

Achizitor Executant 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI  

SI PODURI BRASOV 

 

SC ___________________ 

 

  

 


