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MODEL CONTRACT DE LUCRARI 

(proiectare+executie) 

Nr. ________ din data de _____________ 

 

1. Parti contractante 

 In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire nr. 

.................... , s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) avand ca 

obiect: „ Proiectare si executie lucrari de remediere si punere in siguranta a sectorului de Autostrada 

Orastie-Sibiu lot 3, km 57+100 – 57 + 600 cale 1 “ (km 278+710 – km 279+210 cale II teren ) 

 

Intre, 

 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. inregistrata la Oficiul 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/552/15.01.2004, prin Directia Regionala 

de Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, judetul 

Brasov, telefon nr. 0268547688, fax nr. 0268547695, avand cod fiscal RO 16054368 si cont bancar nr. 

RO35RNCB 0053 0485 9631 0001 deschis la B.C.R. Brasov, reprezentata legal prin Liliana Horga in 

functia de Director Adj. Exploatare, denumita in contract ACHIZITOR, pe de o parte  

 

 si 

S.C. __________________, cu sediul in ___________ ______________, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. ___________, Cod Unic de Inregistrare ___________, tel/fax _____________, cont 

bancar _____________ deschis la ____________si cont deschis la Trezoreria_________, reprezentata prin 

________________, in functia de ________________, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 
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2. Definitii  

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract; 

c) caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Achizitor, care include 

specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Executant; 

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de 

catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 

e) contract – prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de 

vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A.- prin DRDP Brasov, in calitate de “Achizitor” si S.C _____________, in calitate de 

“Executant”. 

f) data de incepere - data comunicata in Ordinul de Incepere ce va fi emis de catre Achizitor; 

g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti 

si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 

puncte procentuale;  

h) durata contractului  - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, 

potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la 

epuizarea conventionala sau legala a oricaruiefect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si 

eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 

i) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 

celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligatiilor uneia din parti; 

j) oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de 

vedere juridic intrun contract; oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si 

alte documente stabilite prin documentatia de atribuire; 

k) propunerea tehnica – parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de 

autoritatea contractanta; 

l) propunerea financiara- parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii 

financiare si comerciale corespunzatore satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de 

atribuire; 

m) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile 

contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de 

indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti; 

n) personalul - inseamna persoanele angajate de catre Executant sau de oricare dintre subcontractanti 

responsabili cu executia serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

o) pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,  pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

p) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 

q) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului, 

fara ca aceasta sa aduca atingere serviciilor care au fost executate anterior rezilierii; 

r) servicii - activitati a caror prestare face obiectul prezentului contract, 

s) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si 

in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
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t) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Executantul ii 

subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu art. 20; 

u) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3.  Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului  

4.1. Obiectul contractului il reprezinta „ Proiectare  si executie lucrari de remediere si punere 

in siguranta a sectorului de Autostrada Orastie – Sibiu lot 3, km 57+100 – 57+600 cale I “ ( km 

278+710 – km 279+210 cale II teren) Cod CPV : 45233110-3 Lucrări de construcţii autostrazi; 

71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport. 

5. Pretul contractului  

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor, este 

de ______________ lei, la care se adauga TVA in cote de 19%, in valoare de ____________lei,  

si este stabilit potrivit Centralizatorului valoric, anexa la contract, care face parte integranta din contract. 

Pretul total al contractului inclusiv TVA este de ______________ lei. 

5.2. Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de catre Achizitor 

Executantului sunt calculate la preturile declarate in Propunerea financiara si Centralizatorul valoric 

Anexa la prezentul contract. 

5.3. Pretul contractului mentionat la art.5.1 poate fi modificat prin act aditional conf. art. 23 si/sau 

dupa finalizarea lucrarilor conform art. 17 din prezentul contract.  

6. Durata contractului  

6.1. Durata Contractului este de 52 luni, care include 1 luna necesara pentru indeplinirea 

diligentelor legale si contractuale.                                                                          

Durata de executie este de 15 luni si va cuprinde :      

- Proiectare : 3 luni și nu include perioada de obținere a avizelor;                                                              

- 3 luni durata de obtinere Avize și Acorduri și Autorizație de construire si Avize CTE D.R.D.P. 

Brasov si C.N.A.I.R SA Bucuresti  (dupa caz) ;                                                                                                                        

- Execuție : 9 luni și nu include perioada de sistare/suspendare a execuției notificată de Beneficiar;

 Perioada de garanție: 36 luni;           

6.2. Ordinul de Incepere va fi emis de catre Achizitor numai dupa constituirea  de catre Executant a 

Garantiei de Buna executie si prezentarea dovezii de constituire a acesteia.                             

6.3.Durata de executie va putea fi modificata cu acordul partilor, in conformitate cu prevederile art. 

23 din prezentul contract.                       

6.4.Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte de la data indeplinirii de catre ambele parti 

contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului. 

7. Aplicabilitate 

7.1. Prezentul contract de lucrari intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 
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7.2. Durata contractului este aplicabila de la data intrarii sale in vigoare conform art. 7.1 si pana la 

epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si 

eventualele pretentii fondate pe clauzele sale. 

8. Documentele contractului  

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pâna la depunerea ofertelor 

ce privesc aspectele tehnice si financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de 

evaluare;  

c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie; 
d) graficul de executie a lucrarilor (fizic si valoric); 

e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 

f) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 

g) lista cu subcontractanti si copie dupa contractele incheiate cu acestia  (daca este cazul); 

h) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

i) anexele contractului. 

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 

prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

9. Standarde 

9.1. Executantul garanteaza ca,  la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de 

catre acesta, va corespunde cerintelor din contract, prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor 

tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract; 

9.2. La lucrarile si materialele la care se fac sau se solicita incercari, calitatea probei se considera 

realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare si cu 

prioritate prin caietul de sarcini sau alte anexe la contract. 

10. Obligatiile principale ale Executantului 

10.1. Proiectare 

10.1.1. Executantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele 

caietului de sarcini, a normelor in vigoare la data intocmirii proiectului si cu obligatiile asumate prin 

prezentul contract, in termenele prevazute in graficul anexa la contract. 

10.1.2. Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Executantului, pe baza calificării 

căruia s-a făcut atribuirea, Executantul are obligația să propună Beneficiarului în termen de 7 zile de la 

data înlocuirii, o persoana cu calificări cel puțin echivalente cu ale persoanei înlocuite. În cazul în care 

propunerea transmisa nu satisface aceasta condiție, Beneficiarul va transmite în termen de 5 zile o 

înștiințare Executantului privind transmiterea unei propuneri care sa respecte cerințele privind calificarea 

iar daca nici în acest caz, în termen de 5 zile, Executantul nu transmite o propunere corespunzătoare 

Beneficiarul va acționa conform HG 395 din 2 iunie 2016. 

10.1.3. Executantul va asigura realizarea proiectului, inclusiv specificaţii, piese desenate şi liste de 

cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului in termen de 3 

luni de la data comunicata de Achizitor prin Ordinul de Incepere dat de acesta. 

10.1.4. Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor de proiectare in termen de 

3 luni de la data comunicata de Achizitor prin Ordinul de Incepere dat de acesta. Totodata este raspunzator 
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atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea personalului 

folosit pe toata durata contractului.  

10.1.5. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Executant va fi rectificată pe riscul 

şi răspunderea Executantului.  

10.1.6. Executantul are obligatia de a preda Achizitorului: 
Proiect tehnic actualizat/revizuit și Caiete de sarcini – 4 exemplare +CD 

Detalii de execuție    ..................................                - 4 exemplare + CD.     

 Documentatia va fi verificata de catre verificatori de proiect atestati conform legislatiei in vigoare. 

10.1.7. Proiectul Tehnic se va aviza in CTE-DRDP  Brasov/CTE CNAIR – S.A. Bucuresti (dupa caz), 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare . Obligatia obtinerii eventualelor avize este in sarcina 

Executantului. 

10.1.8. Executantul  are obligatia de a implementa clarificari/recomandari/conditii aduse 

documentatiei de catre CTE – DRDP Braşov/CTE CNAIR – S.A. Bucureşti, in termen de 5 zile de la data 

comunicarii acestora. La clarificarile/recomandarile/conditiile aduse documentatiei de catre CTE – 

DRDP Braşov/CTE CNAIR – S.A. Bucureşti, Executantul  are obligatia de a raspunde in scris, punctual, 

privind modul de rezolvare a fiecareia din clarificarile/recomandarile/conditiile comunicate si de a 

prezenta documentatia refacuta in forma si numarul de exemplare, solicitate in prezentul contract. 

10.1.9. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, 

notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare ( inclusiv absenta obiectiunilor) ale 

Achizitorului nu vor exonera Executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 

Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 

10.1.10. Executantul  are obligatia sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie 

datorate culpei proprii, la lucrarile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, 

precum si sa urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre 

specialistii verificatori de proiecte atestati. 

10.1.11.  Executantul trebuie sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia 

lucrarilor executate, precum si la toate intrunirile si convocarile entitatilor implicate in realizarea 

obiectivului pentru care se intocmeste proiectul. 

10.1.12. Executantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, 

inclusiv adaptarea, reproiectarea lucrarilor din proiect si proiectarea de lucrari suplimentare aparute pe 

parcursul executiei.  

10.1.13. Proiectantul, specialistul verificator de proiect atestat, expertii tehnici atestati raspund potrivit 

obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia 

lucrarii, precum si dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru 

viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare 

la data realizarii ei. 

10.1.14.  Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; si 

-  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor. 

10.1.15.  Executantul (Proiectantul)  raspunde pentru listele de cantitati intocmite.  

10.1.16. Executantul (Proiectantul)  este obligat ca dupa finalizarea lucrarilor de executie sa 

intocmeasca un referat in conformitate cu prevederile HG 845/2018. 

10.1.17.  Executantul  (Proiectantul) cedeaza drepturile de proprietate intelectuala Achizitorului.  

10.1.18. Executantul isi asuma integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sanatatea si 

securitatea muncii pentru personalul insarcinat cu intocmirea documentatiilor, conform Legii nr. 319/2006 

privind securitatea si sanatatea in munca si HG nr 300/2006 Pretul ofertei include riscurile generale iar 
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Executantul nu va avea nici o pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei 

acestora.Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii riscurilor 

si a consecintelor acestora, prezentate in caietul de sarcini. 

10.2.  Executie 

10.2.1. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic asa cum a fost 

avizat in CTE-DRDP Brasov / CTE CNAIR S.A. Bucuresti verificat de verificatori atestati in conformitate 

cu prevederile tehnice in vigoare.  

10.2.2. Personalul Executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru 

domeniile respective de activitate . 

10.2.3. Executantul va transmite spre verificare si/sau aprobare, catre Achizitor sau reprezentantului 

Achizitorului ( diriginte de santier ) la maxim 10 zile dupa avizrea Proiectului Tehnic urmatoarele : 

a)  programul de executie actualizat ; 

b) procedurile de asigurarea si controlul calitatii ( QA/QC) si planul de asigurare a calitatii , procedurile 

si instructiunile tehnice pentru lucrarea contractata ; 

c) procedurile de protectia muncii ; 

d) orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care Executantul le propune spre a fi 

adoptate pentru executia lucrarilor contractate . 

10.2.4. Pe parcursul contractului de lucrari Executantul  va pune la dispozitia Dirigintelui de santier 

desemnat de Achizitor, toate documentele solicitate de acesta , care sunt in legatura cu proiectul. De 

asemenea, va intreprinde toate actiunile care sa permita sa inceapa executia la timp a lucrarilor. 

10.2.5. Executantul  are obligatia de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor 

executate in baza documentatiei, cu atentia si promtitudinea cuvenita in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract. Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la 

prelungirea perioadei de executie pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa . 

10.2.6. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute prin 

contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in 

mod rezonabil din acesta . 

10.2.7. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate in santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 

10.2.8. Executantul are obligatia de a pastra in santier un exemplar din documentatia de executie , in 

vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii , precum si de catre persoane autorizate de 

Achizitor , la cererea acestora . 

10.2.9. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in 

anexele contractului, fisele de masuratori ( atasamente ) si dupa caz , in situatiile convenite , desenele , 

calculele , verificarile calculelor si orice alte documente cerute de Achizitor in legatura cu scopul 

contractului . 

10.2.10. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema , 

mentionata sau nu in contract , referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile 

Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca 

obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 

acestea contravin prevederilor legale. 

10.2.11. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele stabilite, precum 

si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 

indeplinirii responsabilitatilor respective. 

10.2.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii defectelor calitative, Executantul are obligatia 

: 
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a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul ( atat timp cat acesta este sub controlul sau ) si lucrarile ( atat timp cat 

acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor ) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 

pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre 

alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate 

din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru . 

d) de a suporta pe cheltuiala proprie costul utilitatilor ( apa, gaz, electricitate, etc. ) al contoarelor 

si al altor aparate de masurat pe perioada executarii lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse  

e) de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri, 

semnalizari si paza corespunzatoare . 

10.2.13. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere al 

lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor . 

10.2.14. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse , Executantul are obligatia de 

a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv : 

a)     confortul proprietarilor de terenuri adiacente ; 

b) caile de acces, prin folosirea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

10.2.15. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor , actiunilor in justitie , 

daunelor – interese , costurile , taxele si cheltuielile indiferent de natura acestora , rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la art ( 10.2.14 ) , pentru care responsabilitatea revine Executantului  

10.2.16. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 

cu/sunt pe santierul si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 

oricarui dintre subcontractantii sai . Executantul va selecta traseele , va alege , va folosi vehiculele , va 

limita si repartiza incarcaturile , in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 

deplasarea materialelor , echipamentelor , instalatiilor sau altor asemenea , de pe si pe santier , sa fie 

limitat , in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor 

si podurilor respective . 

10.2.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu/sau care se afla pe traseul santierului , datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor 

sau altor asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri . 

10.2.18. Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul 

facilitarii transportului materialelor, echipamentelor , instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri 

sau poduri care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului . 

10.2.19. Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de acces cu 

destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare , inclusiv cele pentru accesul pe santier . De 

asemenea, Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara 

santierului, care pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract . 

10.2.20. Executantul este responsabil ( in relatia dintre parti ) de lucrarile de intretinere , care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces . 

10.2.21. Executantul va participa, prin reprezentantul sau, la intalnirile saptamanale si lunare 

organizate de Dirigintele de Santier si/sau de Achizitor sau ori de cate ori este convocat de catre acestia . 

10.2.22. Pe parcusul executiei lucrarilor , Executantul are obligatia : 

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier ; 
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b) de a depozita sau retrage orice utilaj, echipament, instalatii, surplus de materiale ; 

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare . 

10.2.23. Executantul are dreptul de a retine pe santier , pana la finele lucrarii si a perioadei de garantie , 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie . 

10.2.24. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale constructiei 

ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa indeplinirea acestui termen pe toata durata de 

existenta a constructiei  pentru viciile structurii de rezistenta ca urmare a nerespectarii proiectelor si 

detaliilor de executie aferente executiei lucrarilor . 

10.2.25. Executantul se obliga de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in 

justitie , ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala ( brevete , nume , marci 

inregistrate , etc ) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau in 

legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea . 

10.2.26. Executantul are obligatia de a asigura in conformitate cu prevederile contractului sau cu 

instructiunile reprezentantului Achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat pentru 

personalul propriu cat si pentru personalul Achizitorului  . 

10.2.27. Executantul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier si va coordona si 

activitatile subcontractantilor . 

10.2.28. Executantul are obligatia de a notifica reprezentantului Achizitorului ( dirigintelui de santier ) 

cu cel putin 3 zile inainte de data previzionata de acesta cu privire la cantitati importante de echipamente 

sau bunuri ce vor fi livrate pe santier . 

10.2.29. Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 

descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor . 

10.2.30. Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele , pierderile si 

cheltuielile ( inclusiv taxele si cheltuielile legale ) care rezulta din transportul bunurilor . 

10.2.31. Executantul raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor . 

10.2.32. Executantul are obligatia de a instiinta reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier) ori 

de cate ori intentioneaza sa se retraga de pe santier un utilaj . 

10.2.33. Pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Executantului in afara santierului , nu 

este necesara instiintarea Achizitorului . 

10.2.34. Executantul va invita reprezentantul Achizitorului pentru a asista la prelevarea probelor de la 

locul de punere in opera si a participa ca martor la testarea materialelor, atunci cand sunt cerute teste 

suplimentare . 

10.2.35. Executantul va transmite reprezentantului Achizitorului ( diriginte de santier ) , informatiile 

relevante pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile contractului.: 

a) rezultatele masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa , inainte ca aceasta sa fie 

acoperita si sa se treaca la urmatoarea faza ; 

b) toate certificatele de conformitate , declaratiile de conformitate , agrementele tehnice pentru materiale 

, semifabricate , prefabricate , produsele pentru constructii ,necesare in executarea lucrarilor contractate . 

10.2.36. Executantul are obligatia de a intocmi toate documentele de santier pentru operatiunile 

efectuate , intr-un format stabilit de catre reprezentantul Achizitorului      ( dirigintelui de santier )  . 

Aceste documente vor fi pastrate pe santier iar Executantul va inregistra minim urmatoarele informatii:  

a)   conditii atmosferice , intreruperea lucrarilor datorita conditiilor meteorologice nefavorabile , 

programul de lucru , numarul si calificarea personalului ce lucreaza pe santier , materialele aprovizionate , 

materialele incorporate in lucrari , utilaje defecte, evenimentele neprevazute , precum si dispozitiile verbale 

date Executantului ; 

b) obstacolele si alte dificultati intampinate de Executant in executia lucrarilor , pe parcursul 

perioadei de raportare . 
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10.2.37. Executantul este responsabil pentru convocarea factorilor care trebuie sa participe la 

verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei, precum si asigurarea conditiilor necesare, 

in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor ; 

10.2.38. Executantul va utiliza in executia lucrarilor numai  procedee prevazute in proiect , certificate 

sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale,  

si va  gestiona probele martor . Procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc 

conditiile precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de Executant/Proiectant cu acordul Achizitorului si 

al reprezentantului acestuia ( dirigintele de santier ) ; 

10.2.39. Executantul este responsabil pentru respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale ; 

10.2.40. Executantul trebuie sa sesizeze in termen legal institutiile specifice , in cazul producerii de 

accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

10.2.41. Executantul este responsabil pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care 

corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat reprezentantului Achizitorului (dirigintele de 

santier) documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei ; 

10.2.42. Dupa finalizarea lucrarilor  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala este 

responsabilitatea Executantului. 

10.2.43. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

opratiunilor executate pe santier , precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii . 

10.2.44. Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor 

de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente precum si utilizarea acestor drumuri ; 

Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces ;   

10.2.45. Pana la data primirii ordinului de incepere a executiei lucrarilor , Executantul are obligatia sa 

depuna la Achizitor , cu adresa de inaintare , copia legalizata a politei de asigurare incheiate pentru lucrare 

si pentru materialele si instalatiile incorporate in lucrare , polita care va acoperi obligatoriu valoarea 

ofertei si va fi valabila pe toata perioada de executie a lucrarilor cumulata cu perioada de garantie de buna 

executie a lucrarii . 

10.2.46. Executantul are obligatia de a respecta proiectul de organizare de santier . Proiectul va fi 

prezentat spre verificare si avizare dirigintelui de santier . 

10.2.47. Executantul are obligatia de a intocmi lunar, pana in data de 10 ale lunii urmatoare celei in 

care au fost executate lucrarile, situatia de lucrari.         

Situatia de lucrari va cuprinde cel putin urmatoarele :       

 1. Listele de cantitati.           

 2. Atasamentele ( antemasuratorile ).         

 3. Documentele care atesta calitatea si cantitatea lucrarilor executate ( Procesul verbal de receptie 

calitativa, procesul verbal de lucrari ascunse, etc ) si a materialelor utilizate ( declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, rapoarte de incercari, etc )     

10.2.48.  Executantul are obligatia sa respecte toate conditiile din avizele si acordurile obtinute de 

Achizitor . 

10.2.49. Executantul se obliga sa raspunda, civil, material si/sau penal pentru orice accident sau 

prejudiciu cauzat, cu ocazia executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, orcarui bun sau oricarei 

persoane fizice sau juridice.  

10.2.50. Executantul are obligatia ca in termen de 10 zile de la incheierea contractului sa prezinte 

Achizitorului ( dirigintelui de santier ) : 

a) planul propriu de securitate si sanatate intocmit conform prevederilor HG 300/2006 actualizata; 

                b) contract de colectare si depozitare a deseurilor cu operatorul autorizat (daca este cazul ) . 

        10.2.51. Semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor cade in sarcina Executantului si se va 

face in conformitate cu ordinul comun nr.1112/411/2000 al MI si MT. Executantul raspunde pe toata 
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perioada executiei contractului de siguranta circulatiei pe sectoarele care fac obiectul acestui contract, 

inclusiv de mentinere a semnalizarii verticale. Semnalizarea rutiera poate fi verificata de oricare 

reprezentant al Achizitorului 

        10.2.52. In perioada de garantie a lucrarilor, Executantul are obligatia de a remedia toate deficientele 

aparute, in termenele stabilite de comun acord cu Achizitorul.   

 

 

11. Obligatiile principale ale Achizitorului 

11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, liber 

de orice sarcina. 

11.2. Achizitorul va preda pe baza de proces-verbal toate elementele de siguranta circulatiei (table 

indicatoare, parapeti, borne km si hm, etc.) pe care Executantul le va mentine si intretine pe toata perioada 

de derulare a contractului. 

11.3.  Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia pe care o detine.  

11.4. Achizitorul are obligatia sa anunte Executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile 

survenite fata de prevederile graficului de executie si care necesita schimbari in ceea ce priveste 

efectuarea lucrarilor contractate. 

11.5. Achizitorul are obligatia, si/sau prin reprezentantul desemnat, de a examina si de a masura 

lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile de la notificarea Executantului. 

11.6. Achizitorul, si/sau prin reprezentantul desemnat , are obligatia,  in vederea decontarii, sa 

controleze pe parcursul executiei, cantitatea si calitatea lucrarilor executate si sa constate conformitatea 

lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. 

11.7. Achizitorul are obligatia sa achite numai contravaloarea lucrarilor executate corespunzator de 

catre Executant, vizate si insusite de dirigintele de santier. 

11.8. Achizitorul are obligatia de a face receptia lucrarilor conform HG 845/2018 cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

11.9. Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului contravaloarea serviciilor prestate, conform 

prevederilor contractuale. 

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

12.1. In cazul in care, din vina exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea serviciilor neefectuate, pentru 

fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentând dobânda 

penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobânzii de politica monetara comunicata 

de B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3 alin.2 indice 1 din 

O.G. Nr.13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de intârziere pâna 

la indeplinirea efectiva a obligatiilor, valoarea penalitatilor nefiind limitata la valoarea debitului. 

12.2. In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Executant, Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa prin care va semnala acest lucru si va 

solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de Achizitor in vederea remedierii 

lipsurilor sau deficientelor, in cazul in care Executantul nu remediaza problema semnalata de Achizitor, 

contractul se rezilieaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata si se datoreaza 

Achizitorului daune din valoarea serviciilor neexecutate sau executate necorespunzator conform art 12.1.   

12.3. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 de la 

expirarea perioadei prevazute la art. 19.1 Executantul va aplica dobanda legala penalizatoare stabilita la 

nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale 

conform Legii nr. 72/2013 si art.3 alin.2 indice 1 din O.G. nr.13/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, calculata pentru fiecare zi de intârziere pâna la indeplinirea efectiva a obligatilor. 
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13. Rezilierea/ denuntarea unilaterala a contractului 

13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul 

partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese. 

13.2. Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi necesara indeplinirea 

vreunei formalitati prealabile daca: 

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;  

b) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de Achizitor; 

c) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei, printr-o 

hotarare judecatoreasca definitiva; 

d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care 

Achizitorul il poate justifica; 

e) in situatia in care Executantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul 

Achizitorului; 

f) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, 

natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate 

intr-un act aditional la contractul de servicii;  

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de servicii; 

h) in caz de neexecutare culpabila din vina Executantului a obligatiilor prevazute la art.10 si atunci cand 

cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, Achizitorul este 

indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara 

indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie Executantul nu este indreptatit sa 

solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare 

a rezilierii contractului potrivit acestei clauze. 

i) la sistarea fondurilor aprobate si alocate 

13.3. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.2. se va notifica in scris partii 

contractante cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei in care contractul se reziliaza de drept. La 

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua masuri 

imediate pentru finalizarea serviciilor in mod prompt si organizat astfel incât costurile aferente sa fie 

minime. 

13.4. Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, 

inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 

13.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 3 zile 

de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc 

la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 

interesului public. 

13.6. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea 

resurselor financiare a fost sistata.  

13.7.  In cazul prevazut la alin. 13.6 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

13.8. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Executant, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul Achizitorului de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata 

de daune-interese in procent de 25% din valoarea lucrarilor nerealizate. 

13.9. Neprezentarea Executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii 

lucrarii contractate in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut in ordinul de incepere, 

atrage rezilierea contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata (pact comisoriu),  cu 

consecinta retinerii garantiei de buna executie. 
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13.10. Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 13.2  nu va produce niciun fel de 

efecte asupra altor drepturi ale Beneficiarului si Executantului dobandite in baza prezentului contract . 

13.11.  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 

situaţii:             

   a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;  

  b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile 

contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

14. Garantia de buna executie 

14.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, pentru 

întreaga perioada de derularea a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

 (2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.     

 (3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor în 

executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, 

precum şi în cazul prejudiciilor produse în execuția lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina 

Executantului, ori în alte situaţii prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai 

mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, Executantul este obligat să-l despăgubescă pe Achizitor 

integral şi întocmai.            

 (4)  Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) poate avea drept efect 

rezilierea prezentului contract .           

 14.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din preţul contractului, fără 

TVA, şi va fi constituită în lei prin una din următoarele forme:      

 a) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o institutie de credit 

din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care va fi prezentat de Executant Achizitorului in 

original si care va deveni document al contractului sub forma de scrisoare de  garantie de buna executie In 

cazul in care instrumentul de garantare este sub forma unei polite de asigurari Executantul va preciza in mod 

expres in scrisoarea de garantie de buna executie ca atat  conditiile generale cat si speciale nu sunt opozabile 

autoritatii contractante, obligatiile ramanand in sarcina Executantului.     

 b)  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 

contractului.             

 (2) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancara sau 

polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, aceasta va trebui prezentata Achizitorului, insotita de o 

adresa din partea Bancii/Societatii de Asigurari prin care care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de 

garantie bancara/polita de asigurare este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile unei polite de 

asigurare si ca angajamentul societatii bancare/de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii 

de garantie bancara/politei de asigurare emisa.        

 (3) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, Executantul are 

obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data semnării contractului. Executantul are obligaţia de a depune în contul astfel deschis o sumă iniţială în 

cota de 0,5% din preţul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze 
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acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei de 

10% din preţul contractului fără T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia să înştiinţeze Executantul de vărsământul efectuat, 

precum şi destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Executantului. 

Executantul va înscrie distinct pe facturile emise cuantumul garanţiei de bună execuţie şi contul în care 

acesta va fi virat.            

 (4) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, Executantul are 

obligaţia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii :       

 a) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului fiscal 

competent in administrarea acestuia, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului 

pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat 

si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca acesta sa aiba obligatia 

de a-si motiva cererea respectiva ;          

 b) de a inainta Achizitorului scrisoarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului fiscal 

competent in administratrea acestuia cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf art 14.2. 

(3), perioada mai mare sau egala cu durata de valabilitate a prezentului contract;    

 c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei statului din cadrul organului 

fiscal competent in administrarea acestuia cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, 

altele decat alimentarea contului prevazut la art. 14.2 (3) fara acordul Achizitorului;   

 (5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are 

obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 14.2 (4), din partea unitatii Trezoreriei 

statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia unde a deschis contul de garantiei de 

buna executie mentionat la art.14.2. (3), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie 

de buna executie.            

  (6) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie  a lucrarilor, pentru orice 

motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, 

pentru toata perioada de prelungire a contractului .       

 14.3. (1) Garantia trebuie sa fie irevocabila.          

 (2) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, 

respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului. 

 (3) Achizitorul notifica Executantul cu 10 zile inainte de expirarea valabilitatii garantiei de buna 

executie, in vederea prelungirii, iar in cazul in care nu a fost prelungita pana in penultima zi, Achizitorul va 

executa garantia in urma notificarii catre institutia care a emis scrisoarea bancara/polita Executantului, 

precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului.                                                                  

14.4. In cazul in care pe parcursul executarii Contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul 

are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie 

publica.                

 14.5. Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la 

expirarea duratei contractului.           

 14.6. Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care :   

 a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie, asa cum este 

prevazuta la art. 14.3 si 14.5., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna 

executie.             

 b) Oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 

Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre 

obligatiile asumate prin contract.         

 14.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita sumei 

stabilita drept garantie, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 

obligatiile asumate prin contract anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul 
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are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.      
14.8. In cazul prelungirii contractului, Executantul este obligat sa prelungeasca in mod corespunzator 

garantia de buna executie.           
 14.9.In orice moment pe perioada derularii contractului, garantia de buna executie trebuie sa 

reprezinte cuantumul de 10% din valoarea contractului, fara TVA ( cu exceptia cazului cand garantia de buna 

executie este constituita prin retineri succesive ).        

 14.10. Daca pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de buna 

executie constituita pana la data executarii ei , Executantul are obligatia ca , in termen de 5 zile lucratoare sa 

reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Executantul nu indeplineste 

aceasta obligatie , atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei 

alte formalitati, cu 7 zile inainte de data rezilierii.         
 14.11. Garantia de buna executie va fi valabila pana la data indeplinirii de catre Executant a 

obligatiilor asumate prin contract, la care se adauga 14 zile calendaristice, daca nu a ridicat Achizitorul 

pretentii asupra ei.          

 14.12..Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor H.G. 395/2016 art.42 alin.4 

Aceste restituiri se fac pe baza unei notificari a Achizitorului catre agentul bancar la care s-a constituit 

garantia. Pentru ultima transa, notificarea se va face in cel mult 14 zile dupa aprobarea procesului verbal de 

receptie finala, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

15. Inceperea si executia lucrarilor 

15.1. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa primirea ordinului scris in acest 

sens din partea Achizitorului.  

15.2. Executantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie pe 

drumurile nationale, pe toata durata executiei lucrarilor, conform ordinului MT-MI nr.1112/411/2000 si 

O.U.G. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Consecintele eventualelor accidente de circulatie inregistrate, avand drept cauza semnalizarea rutiera 

temporara incomplet montata sau lipsa acesteia, revin in totalitate Executantului de contract, atragand 

dupa caz raspunderea penala sau civila. 

15.3. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie elaborat de Executant si 

aprobat de Achizitor si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de 

executie se considera termene contractuale.Executantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile de la 

primirea ordinului de incepere a lucrarilor, graficul de executie fizic si valoric general alcatuit in ordinea 

tehnologica de executie in vederea aprobarii de catre Achizitor. In cazul in care, dupa opinia 

Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, 

la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data 

prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate 

prin contract. Nerespectarea stadiilor fizice , respectiv a termenelor intermediare, da dreptul Achizitorului 

de a percepe penalitati de intarziere sau dupa caz, rezilierea contractului in conformitate cu prevederile 

contractului.In cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, Achizitorul este indreptatit sa-i 

fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 

neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul, solicitand daune – interese in 

procent de 25 % din valoarea lucrarilor ramase de executat. 

15.4. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract, personal si/sau prin dirigintele de santier. Partile  

Executante   au  obligatia  de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati 

profesional pentru acest scop si anume, responsabilul tehnic cu executia si responsabilul cu calitatea 

lucrarilor din partea Executantului si a dirigintelui de santier, daca este cazul, a altei persoane fizice sau 

juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului; Executantul are obligatia de a asigura accesul 
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reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile 

legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse; 

15.5. Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de 

admitere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in HG 845/2018; 

Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, 

masurarea si testarea lucrarilor. Costurile probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, 

revine Executantului;Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera, vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 

contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

15.6. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

Achizitorului si va notifica Achizitorului, ori de cate ori este cazul, pentru a fi examinate si masurate in 

termenul prevazut la art. 11.5. 

Daca, dupa trecerea termenului prevazut la alin. (1), Executantul nu a primit dispozitii de refacere sau 

remediere in legatura cu lucrarile care devin ascunse, ele se vor considera corespunzatoare si se va trece la 

acoperirea lor. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

Achizitorului si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul; 

In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform 

documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre 

Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant. 

15.7. Lucrarile, componentele, materialele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, 

modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia 

Achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 

15.8. Executantul este singurul responsabil fata de Achizitor pentru furnizarea si punerea in opera 

a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 

15.9. Executantul garanteaza ca materialele sunt de prima calitate , standardizate . Materialele 

folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si 

cu dispozitiile din documentele contractului . 

16. Intarzierea si sistarea lucrarilor 

16.1. In cazul in care Achizitorul, din motive care nu i se datoreaza, nu obtine fonduri la nivelul 

necesar, are dreptul de a dispune sistarea executiei lucrarilor sau a unei parti a acestora, pe o durata si in 

modul in care considera necesar. Pe timpul sistarii, Executantul va proteja si conserva lucrarile, conform 

dispozitiilor date de Achizitor. Termenul de executie se va modifica in concordanta cu perioada de sistare. 

In cazul aparitiei unor situatii exceptionale, care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, situatii 

care necesita sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Executantul despre sistarea 

lucrarilor inainte cu 10 de zile. 

16.2. Orice modificare de termen indiferent de cauza, se face cu acordul partilor numai prin act 

aditional incheiat inaintea expirarii termenului contractual, in conditiile prevazute de legile in vigoare. 

17. Finalizarea lucrarilor 

17.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat 

intr-un termen stabilit prin graficul de executie de detaliu, corelat cu graficul general de executie a 

lucrarilor, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data transmiterii 

ordinului de incepere a lucrarilor.  

17.2. La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca sunt 

indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor, solicitand acestuia convocarea comisiei de 

receptie. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, 
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Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care 

se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se de comun 

acord termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si 

deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. 

17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare privind receptia 

lucrarilor, respectiv din HG 845/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de constatarile 

facute de comisie, Achizitorul are dreptul  de a aproba cu obiectiuni, de a amana, sau de a respinge 

receptia. 

17.4. Receptia se va putea face si pentru parti/sectoare ale lucrarii, distincte din punct de vedere 

fizic si functional, conform prevederilor HG 845/2018 cu modificările și completările ulterioare  

 Prezentul contract inceteaza deplin drept : 

• La expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 

• La indeplinirea obiectului prezentului contract; 

• La data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 

• Prin denuntarea unilaterala, conform art. 13.5; 

• In caz de forta majora, conform art. 25. 

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 

18.1. Perioada de garantie este de 36 luni si incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si 

se incheie la data receptiei finale.  

18.2. In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a 

executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza 

este nerespectarea clauzelor contractuale. Termenul in care Executantul este obligat sa inceapa  lucrarile 

de remediere este de 5 zile de la data primirii sesizarii scrise a Achizitorului;  

18.3. Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la art. 18.2. pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea lucrarilor 

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite 

care ii revin in baza contractului. 

18.4. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 18.2. Achizitorul este 

indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari 

vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant din garantia de buna executie sau retinute din sumele 

cuvenite acestuia. 

18.5. Dupa trecerea perioadei de garantie, se va efectua receptia finala a lucrarii conform 

reglementarilor legale, respectiv din HG 845/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca se 

constata ca lucrarile s-au comportat corespunzator conditiilor din contract si documentatiei de executie, 

comisia va intocmi  procesul verbal de receptie finala care va fi supus aprobarii CNAIR SA / DRDP 

BRASOV. 

18.6. Contractul va fi considerat finalizat numai atunci cand procesul verbal de receptie finala va 

fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile cuprinse in contract, au fost executate corect, 

complet si la termenele stabilite si va fi aprobat de CNAIR SA / DRDP BRASOV. 

19. Modalitati de plata 

19.1. Factura aferenta serviciilor si lucrarilor executate avand ca sursa de finantare Venituri 

proprii din garantii executate, va fi achitata in termen de maxim 60 de zile de la primirea acesteia de catre 

Achizitior (DRDP Brasov), conform deciziei C.N.A.I.R  nr. 687/04.06.2013.   
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19.2.   Decontarea se face in baza facturilor intocmite de Executant in conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal si insotita de certificatul Interimar de Plata aferent, emis de Dirigintele de santier pe bazaq 

situatiilor de lucrari prezentate de Executant. Certificatul unterimar de plata va fi certificat/aprobat de 

achizitor. 

         19.3.In cazul in care Achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative si 

intocmirea facturilor, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa care curge un nou 

termen de 60 zile pentru plata facturilor. 

          19.4.Executantul va raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari si 

facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferent 

acestora. 

         19.5. Sumele incasate in plus se vor recupera, de la Executant, astfel: 

a) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca 

Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul  are obligatia sa restituie in timpul 

controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune 

interese, majorarile, dobanzile, etc., aferente, stabilite prin actele de control. 

b) Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceeasi lucrare sau 

din facturile neachitate de Achizitor din alte contracte aflate in derulare la data constatarii si 

comunicarii. 

c) In imposibilitatea deducerii, Executantul se obliga sa restituie sumele datorate in termen de 30 zile de 

la data constatarii si instiintarii lui, achitarea efectuandu-se prin mijloace de plata obisnuite, in contul 

Achizitorului. 

d) Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor incasate in 

plus, se vor achita in termen de 30 zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat si foloasele 

necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data restituirii acestora) 

pot fi stabilite de catre Achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege. 

e) Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Executantul este obligat sa 

achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la data primiri 

facturii. In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de 

referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale. 

f) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Executantul sa solicite, plati in avans. 

         19.6.Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de 

achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza 

Executantului despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de plata 

al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de 

catre Executant, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. 

         19.7.Lucrarile executate de Executantul de contract, in afara celor prevazute in contract sau fara 

dispozitia Achizitorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o 

dispozitie expresa a Achizitorului, nu vor fi platite Executantului de contract. Executantul de contract trebuie 

sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu Achizitorul. De asemenea, el raspunde in fata 

Achizitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrari vor fi platite Executantului de 

contract numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Achizitorului, caz in 

care vor fi notificate imediat. 

        19.8. In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este mai mare fata de 

cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta de catre Achizitor la preturile 

unitare ferme, contractate, numai dupa avizarea lor de catre dirigintele de santier si aprobate de Achizitor. 

20. Subcontractanti 

20.1. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau 

atunci cand se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre Executant si 
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subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 

acestora, precum si sumele aferente, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.  

     (2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se 

vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Contractele vor contine obligatoriu denumirea 

subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care 

urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective. 

    (3) Executantul are obligatia de a indica, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, 

numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea 

contractului. 

     (4) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la 

alin. (3) pe durata contractului de achizitie publica.  

20.2. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 

   (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

    (3) In situatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre 

una din parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii 

subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 20.3. 

20.3. (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii 

contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare a 

contractului de achizitie publica. 

       (2)In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la 

art. 20.1 alin (3) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior 

in executarea contractului. 

        (3) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 

contractului, Executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru 

verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor 

de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, Executantul are obligatia de a 

transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care 

acestia isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre 

Executant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 

       (4) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu oferta 

depusa. 

      (5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de 

subcontractare anterior. 

      (6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta 

la alin (3) vor fi prezentate cu cel putin 10 zile inainte de momentul inceperii executării lucrarilor de catre 

noii subcontractanti.  

      (7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare 

initiale.   

20.4. Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau 

la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct 

de catre autoritatea contractanta.  

20.5. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci 

când executia lucrarilor acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv 

autoritate contractantă, Executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 
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21. Terti - sustinatori 

21.1. (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, acesta 

are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. 

            (2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati 

sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Achizitorul are dreptul de a stabili daca Executantul 

intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru 

care a primit sustinere din partea tertului.  

  (3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina 

dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit 

sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea 

parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

21.2. In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul 

sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin 

implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea 

tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act 

Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere si 

b) prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator. 

Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

21.3. Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 

sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii 

obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune 

directa impotriva tertului sustinator. 

21.4. In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul 

solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul 

sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi 

cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie. 

22. Protectia muncii si PSI 

22.1. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilajele, instalatiile, etc.) si de munca, de procedeele tehnologice utilizate sau de 

catre lucratorii apartinand societatilor care desfasoara activitati de executat (subcontractanti) in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca , precum si orice 

modificare legislativa aparuta in timpul desfasurarii contractului. 

22.2. In cazul producerii unor accidente de munca sau incidente periculoase in activitatea 

desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform 

prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a 

produs evenimentul. 

22.3. Executantul are obligatia de a respecta prevederile Hotararii nr.300/02.03.2006 privind 

cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile.  
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23. Amendamente. Clauze de revizuire 

23.1. (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 

in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din legea 98/2016.  

  (2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea la 

Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.                                          

 23.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul a 

fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.                                                                                                                            

23.3. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale legislatiei in 

vigoare va fi considerata nula de drept. 

❖ Clauze de revizuire 

 23.4. Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent 

de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

 23.5. Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la 

urmatoarele clauze contractuale: 

Partile contractante:  

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, 

care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;     

    2) atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile şi 

obligaţiile Executantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau 

divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, 

cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie 

publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevăzute de Legea 

achizitiilor publice nr. 98/2016. 

         a) Pretul contractului - Prețul contractului poate fi revizuit, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 

astfel:  

 a) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea prețului 

contractului la  aparitia urmatoarelor circumstante:       
 Cantități fizice de lucrări determinate de ;         

 - modificări ale cantităților de lucrări pentru un articol din contract. 

 - modificări ale cantităților și caracteristicilor unui articol din contract 

- modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrare                                                                             

- suplimentarea/omiterea unor cantități de lucrări din proiectul tehnic care pe parcursul lucrării se 

dovedesc necesare pentru finalizarea acestora              - 

Modificarea succesiunii lucrarilor sau a graficului de executie           - 

Modificări legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile. 

        b) Ajustarea pretului contractului se va efectua dupa urmatoarea formula:    

 An=In/I0                                                                                                                                                                        

unde;                                                                                                                                                                             

An - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract;                                                                  

In = Indicele de cost in cosntructii – total publicat de INS in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15 

aplicabil la data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii ”n”.                                                                                                               
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I0= Indicele de cost in constructii- total, aplicabil la data de referinta ( data de referinta se considera cu 

60 de zile inainte de data de depunere a ofertelor ).              

   Coeficientul de ajustare se aplica incepand cu luna a 13-a de la semnarea contractului. 

b)Durata contractului - In conditiile art. 221, alin. (1) din Legea 98/2016 si a documentatiei de atribuire, 

partile contractante au dreptul de a conveni o prelungire a duratei contractului cu 1-12 luni datorita aparitiei 

de:                 -  

Impedimente în execuția lucrărilor din cauza condițiilor meteo, unor fenomene imprevizibile din 

amplasament sau ale cantităților real necesar a fi executate cu influente asupra duratei de execuție. 

 c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei;                              

d)Inspecţii/verificari: - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti 

contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in 

vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului; 

 e) Recepţia lucrarilor - in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund 

specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;    

 f) Subcontractanti. - Introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi 

platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

 23.6. Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 23.5. va face 

obiectul unui act aditional.           

 23.7. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate 

altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea 

unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.    

 (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral 

contractul in baza caruia a fost incheiat prezentul contract. 

24   Reorganizarea persoanei juridice 

24.1 In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, 

preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de 

catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza caruia a fost 

incheiat prezentul contract. 

25  Forta majora si cazul fortuit 

25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

25.2 Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 

atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 

25.3 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 

25.4 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

25.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

25.6 Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul 

sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 

pretinde celeilalte daune-interese. 

25.7 Daca, potrivit legii, Executantul  este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz 

fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 
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26.CESIUNEA 

26.1. In prezentul contract, este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu 

acordul scris in prealabil al autoritatii contractante, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, conform OUG nr. 146/2002 cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  

 26.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract.          

 26.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de 

creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre 

acestia. Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile 

din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile art. 20.5. 

27 Solutionarea litigiilor 

       27.1.Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

           27.2.Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 

instantele judecatoresti competente din Romania. 

 

28 Limba care guverneaza contractul  

       28.1.Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

29 Comunicari 

          29.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

             29.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

            29.3 Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

30 Legea aplicabila contractului          

 30.1 Contractul  va fi interpretat conform legilor din Romania. 

31 Dispozitii finale. Confidentialitatea datelor. 

   Dispozitii finale 

             31.1 Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea 

oricarei prevederi din contract. 

              31.2 Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga 

vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau 

negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de 

elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract. 

              31.3 Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare 

sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura 

maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile. 
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              31.4 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 

incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, si ale 

Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, 

precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale 

dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand 

ca nicio clauza a contractului  nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 

               31.5 Daca Executantul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea 

vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. Executantul, reprezentat de 

liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul contractului si va avea autoritatea de a reprezenta 

si angaja contractual asocierea.   

Confidentialitatea datelor 

    31.6 Exceptand situatia in care prezentul contract de executie lucrari face obiectul unei analize, unor 

verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului, 

 - Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul fara aprobarea prealabila si exprimata in 

scris a Achizitorului. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice 

fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la 

cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul. 

- Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract  ca avand 

caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului 

contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice informatie 

obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza 

aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista 

divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor 

informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste situatii este finala. 

 - Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga 

durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in 

care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Executantul cat si personalul sau subcontractantii acestuia 

nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului 

si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului. 

                31.7 Documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare 

indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de date, 

inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Executant in vederea 

indeplinirii obiectului contractului) vor fi predate de Executant Achizitorului, in original, devenind 

proprietatea Achizitorului, sau in copie certificata cu mentiunea “conform cu orginalul”, in situatia in care 

exista reglementari in materie care impiedica predarea originalului documentului catre Achizitor. La predarea 

exemplarului in copie certificata cu mentiuneea “conform cu originalul”, Executantul are obligatia de a 

indica cu exactitate temeiul legal care impiedica predarea originalului catre Achizitor. 

Prezentul Contract a fost incheiat in data de ____________, in 2 (doua) exemplare originale, din care 1 (un) 

exemplar pentru Executant si 1 (un) exemplar pentru Achizitor,  

Achizitor Executant 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI  

SI PODURI BRASOV 

 

SC ___________________ 

 


