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In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pubiice si a
Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr, , §-a incheiat prezentul
contract avand ca obiect ,, Lucrari de reparatii pod: Lot __*” Cod CPV: 45221100-3.

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de
07.05.2004. J40/532/15.01.2004, CUI RO16054368 - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
SI PODURI (D.R.D.P.) BRASOV., cu sediul in Brasov. Bd-ul Mihail Kogalniceanu. nr. 13. bl. C2,
telefon 0268.547.687, fax 0268.547.695, avand certificatul de cod fiscal nr. 1089872, avand cont bancar
RO35RNCB0053048596310001. deschis la B.C.R.. Sucursala Brasov. reprezentata prin ing. HORIA
STANCU. avand functia de Director General Regional. in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si
S.C e, cu sediul in.......... 1T telefon................ fax
................ inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ..........subnr. .............. cod
de inregistrare fiscala .............. » cont bancar ...................... deschis la ............ . St cont
deschis la Trezoreria , reprezentata prin ........... in
functiade ............ . in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,
2. DEFINITII

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract :

act aditional - document ce modifica prezentul contract:

caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Achizitor, care include
specificatiile tehnice ale lucrarilor ce trebuie executate de catre Executant;
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caz fortwit - conform art. 1351 Cod Civil. un eveniment care nu poate fi prevazul si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

contract — prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordui
de vointa al celor doua parti. incheiat. intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

S.A.- prin DRDP Brasov, in calitate de *Achizitor” si S.C , in calitate de “Executant™:
data de incepere - data comunicata de Achizitor in Ordinul de Incepere ce va fi emis de catre
Achizitor:

dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR
plus 8 puncte procentuale;

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauzele sale;

durata de executie- intervalul de timp in care au loc operatiunile pe care le presupune indeplinirea
contractului. astfel cum este acesta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si
finale. previzibile si imprevizibile:

Jorta majora, - conform art. 1351 Cod Civil. un eveniment extern. imprevizibil. absolut invincibil
si inevilabil. mai presus de controlul partilor. care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora. care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie. revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale. restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care. fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din parti:

amplusamentul lucrarii - locul in care Executantul executa lucrarile care fac obiectul prezentului
contract;

oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intrun contract; oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si
alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

propunerea tehnica — parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de
autoritatea contractanta;

propunerea financiara- parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif. alte
conditii financiare si comerciale corespunzatore satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de
atribuire:

penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de lucrari sau de
indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si
responsabile cu executia lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor. in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

punere in intarziere - sitvatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil;

rezilierea conmtractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului, fara ca aceasta sa aduca atingere lucrarilor care au fost executate anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietu] de sarcini
si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului ;

subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Executantul ii
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu art, 23;

zi - zi calendaristica; /una - luna calendaristica; an - 365 de zile.
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3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa. acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

PARTEA II-CLAUZE OBLIGATORII
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1 Executantul se obliga sa execute ,, Lucrari de reparatii pod: Lot *”  Cod CPV:
45221100-3 , in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu obligatiile asumate prin prezentul contract sj
in special cu cerintele impuse de legile in vigoare, in baza datelor puse la dispozitie de Achizitor.

5. PRETUL CONTRACTULUI

3.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor. este de

.......... e 1€, 12 care se adauga TVA in cote de 19 %, in valoare de ... lei, si este stabilit
potrivit anexei |, care face parte integranta din contract.
Pretul total al contractului inclusiv TVA €5t de ....oeevevoverneveereerennnn, lei.

S.2. Pretul contractului mentionat la art. 5.1 va fi modificat prin act aditional conf. art. 22 si/sau dupa
finalizarea lucrarilor conform art 19 din prezentul contract.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata contractului este de la data semnarii acestuia .

- - Durata de executie a lucrarilor este de (Lot I: 4 luni; Lot 2: 6 luni: Lot 3: 9 luni; Lot 4: 3 luni;

Lot 5: 6 luni; Lot 6: 2 luni ) de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor ,

- Perioada de garantie a lucrarilor este de 60 luni, de la data semnarii procesului verbal de receptie

la terminarea lucrarilor

6.2. Durata de executie a lucrarilor va incepe la data comunicata de Achizitor prin ordinul de incepere
dat de acesta Executantului de contract si se va finaliza in termen de luni, conform graficului de
executie.

6.3. Durata de executie a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract se prelungeste in caz de
lorta majora, pana la intrarea in normalitate, in conditiile legii, prin act aditional.

6.4. Durata contractului mentionat la art. 6.1 poate fi modificat prin act aditional conf, art. 22.

6.5. Pentru intarzieri datorate de neasigurarea continuitatii finantarii executiei lucrarii si alie situatii
independente de vointa ambelor parti contractante, care implicit conduc la nefinalizarea la termen a lucrarilor, in
termen de 15 zile de la constatare se vor incheia acte aditionale la prezentul contract.

6.6. In perioadele in care executia contractului este imposibila din motive neimputabile nici uneia dintre
parti. contractul se considera suspendat, perioada de suspendare a contractului neatragand penalitati la contract,

6.7. Contractul este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor reciproce ce revin partilor
contractante,

7. APLICABILITATE

7.1. Contractul intra in vigoare de la data semnarii sale de catre ambele parti.

7.2. Executarea lucrarilor incepe dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor, dar numai dupa
constituirea garantiei de buna executie.

7.3. Durata contractului este aplicabila de la data intrarii sale in vigoare conform art 7.1 si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauzele sale.
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8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1(1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte
integranta din acestea sunt:
a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare:
b} propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazud). inclusiv clarificarile din perioada de evaluare:
¢} instrumentul de garantare, emis in conditiile legii. pentru constituirea garantiei de buna
executie:
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul):
€) lista cu subcontractanti {daca este cazul);
f} contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazid);
g) Acordul de asociere (daca esie cazul) legalizai.
(2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica,
8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini.
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. STANDARDE

9.1. Executantut garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre
acesta. va corespunde cerintelor din contract, prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract;

9.2. La lucrarile si materialele la care se fac sau se solicita incercari. calitatea probei se considera
realizata daca rezullatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare si cu prioritate
prin caietul de sarcini sau alte anexe Ja contract.

10. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a
autoritatilor abilitate,

10.2. Execuantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obieclele prevazute Iz art. 10.1, iar imediat dupa descoperirea si

inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini
dispozitiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii
Executantul sufera intarzieri, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la
care Executantul are dreptul:

10.3. Achizitorul are obligatia, imediat ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazuie la
an.10.1. de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. LEGISLATIA MUNCII SI PROGRAMUL DE LUCRU

11.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea , programul de lucru , sanatate , securitatea muncii . asistenta
sociala , emigrare si repatriere si ii va asigura acestuia toate drepturile legale .
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11.2, Sanatatea si securitatea muncii

11.2.1 Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea
accidentelor pe santier . Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba
autoritatea de a emite dispozitii si de a Jua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor .

11.2.2. Pe parcursul executiei lucrarilor , Executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persounei responsabile cu prevenirea accidentelor . in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale .

I1.2.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca .
evenimentelor si incidentelor periculoase , imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamente tehnice ( utilaje , instalatii, etc. ), procedee tehnologice utilizate sau , de catre lucratorii sai
si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta ( subcontractanti ). in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicarea a
Legii nr 319/2006 aprobate prin HG nr 1425/2006 . precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului .

112.4. In cazul producerii unor accidente de munca . evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant , acesta va comunica si cerceta accidentul de munca . evenimentul .
conform prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs .

11.2.5, Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune - interese | compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Executant sau subcontractant , cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate
din vina Achizitoriului sau a angajatilor acestuia .

12. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

12.1.Personalul Executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare
pentru domeniile respective de activitate |

12.2. Imediat dupa semnarea contractului de lucrari Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui
de santier desemnat de Achizitor . toate documentele solicitate de acesta , care sunt in legatura cu
proicctul . Deasemenea . va intreprinde toate actiunile care sa permite sa inceapa executia la timp a
lucrarilor .

12.3. Executantul are obligatia de a executa , finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor
executate in baza documentatiei , cu atentia si promtitudinea cuvenita in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract .

12.4. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile . de a asigura forta de munca ,
materialele , instalatiile , echipamentele si toate celelalie obiecte , fie de natura provizorie , fie definitive .
cerute de si pentru contract , in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta .

12.5.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea , stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate in santier , precum si pentru procedeele de executie utilizate . cu respeciarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii .

12.6. Executantul are obligatia de a pastra in santier un exemplar din documentatia predata de
Achizitor . in vederea consularii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii . precum si de catre
persoane autorizate de Achizitor . la cererea acestora .

12.7. Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Executantul are insa obligatia de a notifica in termen de 24 ore Achizitorul despre toate
erorile . omisiunile . viciile sau altele asemenea descoperite de el in documentatia tehnica de executie pe
durata indeplinirii contractului .

12.8. Executantul are obligatia de a pune fa dispozitia Achizitorului , la termenele precizate in
anexele contractului , caietele de masuratori ( atasamente ) si dupa caz . in situatiile convenite , desenele ,
calculele , verificarile calculelor si orice alte documente pe care Executaniul trebuie sa le intocmeasca sau

care sunt cerute de Achizitor .
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12.9. Lxecutantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitoruluj in orice problema
. mentionata sau nu in contract . referitoare la lucrare . In cazul in care Executantul considera ca
dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune , acesta are dreptul de a ridica obiectii , in scris
. fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite , cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale .

12.10. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Achizitor sau reprezentantul acestuia ( diriginte de santier ) precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor. instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatilor
respective

12.11. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii defectelor calitative . Executantul are
obligatia :

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul ( atat timp cat acesta este sub controlul sau ) si lucrarile ( atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor ) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane :

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare . protectie .
ingradire, alarma si paza . cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre
alte autoritati competente . in scopul protejarii lucrarilor sau al astgurarii confortului riveranilor :

- de a tua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor , proprietatilor publice sau altora , rezultate
din poluare , zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru .

- de a suporta pe cheltuiala proprie costul utifitatilor ( apa , gaz , electricitate . etc. } al contoarelor
si al altor aparate de masurat pe perioada executarii lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse .

- de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri , semnalizari
si paza corespunzatoare .

£2.12. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor . materialelor .
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere al
lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

12.13. Pe parcursul executei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse , Executantul are obligatia
de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv :

a} confortul riveranilor :

b) caile de acces . prin folosirea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane .

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva wturor reclamatiiior , actiunilor in Jjustitie , daunelor -
interese ., costurile . taxele si cheltielile indiferem de natura acestora , rezultand din sau in tegatura cu
obligatia prevazuta la alin ( 1 ), pentru care responsabilitatea revine Executantului .

12,14, (a) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu/sunt pe santierul si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu
sau al oricarui dintre subcontractantii sai . Executantul va selecta traseele , va alege , va folosi vehicolele .
va limita si repartiza incarcaturile , in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor . echipamentelor , instalatiilor sau altor asemenea , de pe si pe santier , sa fie
limitat . in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective .

(b) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu/sau care se afla pe traseul santierului . datorita transportului materialelor . echipamentelor , instalatiilor
sau altor asemenca Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri .

(¢} Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract , Executantul este responsabil si va plati
consolidarea , modificarea sau imbunatatirea . in scopul facilitarii transportului  materialelor
echipamentelor . instalatiilor sau allora asemenea . a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu/sau
care se afla pe traseul santierulu .
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12.15. (a) Executantui are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare . inclusiv cele pentru accesul pe santier . De
asemenea . Executantul va obtine . cu riscul si pe cheltuiala sa . orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului . care pot fi necesare la exccutia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract .

(b) Executantul este responsabil ( in relatia dintre parti ) de lucrarile de intretinere , care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces .

12.16 Executantul are obligatia de a monta panoul pentru santier aflat in constructie si de a-i
demonta la finalizarea lucrarilor .

12.17. Executantul va participa , prin reprezentantul sau , la intalnirile organizate de dirigintele de
santier si/sau de Achizitor sau ori de cate ori este convacat de catre acestia .

12.18.(a) Pe parcusul executiei lucrarilor , Executantul are obligatia :

- de a evita, pe cat posibil , acumularea de obstacole inutile pe santier ;

- de a depozita sau retrage orice utilaj , echipament , instalatii , surplus de materiale ;

- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile » molozul sau lucrarile provizorii de orice fel .
cire nu mai sunt necesare .

(b) Executantul are dreptul de a retine pe santier . pana la finele lucrarii si a perioadei de garantie |
numai acele materiale , echipamente . instalatii sau lucrari provizorii , care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie .

12.19. Execwtantul raspunde , potrivit obligatiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale
constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa indeplinirea acestui termen pe
toata durata de existenta a constructiei pentru viciile structurii de rezistenta ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executic aferente executiei luerarilor

12.20. Executantul se obliga de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror :

- reclamatii si actiunt in justitie , ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
( brevete , nume , marci inregistrate . etc } legate de echipamentele , materialele , instalatijle sau utilajele
folosite pentru/sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea ;

- daune interese , costuri , taxe si cheltuieli de orice natura » CU exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor .

12.21. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului_tehnic (_memorii .
caicte de sarcini . piese desenate , liste de catitati de lucrari . detalii de executie ) verificat de verificatori
atestati in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare .

12.22. Executantul va transmite spre  verificare si/sau aprobare , catre Achizitor sau
reprezentantului Achizitorului ( diriginte de santjer ) urmatoarele :

- programul de executie si graficul de plati . actualizate

- orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care Executantul le propune spre a fi
adoptate pentru executia lucrarilor contractate .

12.23 (1) Executantul are obligatia de a asigura in conformitate cu prevederile contractului sau cu
instructivnile reprezentantului Achizitorului . conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat pentry
personalul propriu cat si pentru personalul Achizitorului .

2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier si va coordona si
activitatile subcontractantilor .

12,24.(1) Executanwul are obligatia de a notifica reprezentantului Achizitorului ( dirigintelui de
santier ) cu cel putin 3 zile inainte de data previzionata de acesta cu privire la cantitati importante de
echipamente sau bunuri ce vor fi livrate pe santier .

(2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea , incarcarea , transportul , asigurarea , primirea,
descarcarea , depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor .

(3} Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele , pierderile si
cheltuielile ( inclusiv taxele si cheltuielile legale ) care rezulta din transportul bunurilor .

12.25.(1) Executantul raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor .
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(2) Executantul are obligatia de a instiinta reprezentantul Achizitorului (dirigintelui de santier) ori
de cate ori intentioneaza sa se retraga de pe santier un utilaj .

(3) Pentru vehicolele care transporta bunuri sau personal al Executantului in afara santierului , nu
este necesara instiintarea Achizitorului .

12.26.(1) Executantul va invita reprezentantul Achizitorului pentru a asista la prelevarea probelor
de la focul de punere in opera si a participa ca martor la testarea materialelor , atunci cand sunt cerute
teste suplimentare .

(2) Executantul va transmite reprezentantului Achizitorului ( diriginte de santier ) ., urmatoarele
probe de materiale si informatii relevante pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile
contractului.:

a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in contract. toate pe cheltuiala
Executantului ;

b) probe suplimentare indicate de catre reprezentantul Achizitorului ( diriginte de santier } ;

¢} rezultatele masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa , inainte ca aceasta sa
lie acoperita si sa se treaca la urmatoarea faza ;

d) toate certificatele de conformitate . declaratiile de conformitate , agrementele tehnice pentru
materiale . semifabricate . prefabricate , produsele pentru constructii . echipamentele necesare in
executarea lucrarilor contractate ,

(3) Fiecare proba va fi etichetata . cu mentiunea originii si locul de prelevare.

12.27.(1) Executantul , in perioada de executie are urmatoarele obligatii :

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale , prin
personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati , precum si prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat ;

b) convocarea factorilor care trebuie sa participe la asigurarea conditiilor necesare verificarii
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei , precum si executarii acestora , in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor ;

c) solutionarea lipsurilor , neconformitatilor , defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de
executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Achizitorului si al reprezentantului
acestuia {dirigintele de santier) ;

d) wtilizarea in executia lucrarilor numai a procedeelor prevazute in proiect , certificate sau pentru
care exista agremente tehnice . care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale , precum si
gestionarea probelor martor . Procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc
conditiile precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Achizitorului si al
reprezentantului acestuia ( dirigintele de santier ) ;

¢) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator exigentelor de performanta esentiale ;

f) sesizarca in termen legal a institutiilor specifice . in cazul producerii de accidente tehnice in
timpul executiei lucrarilor ;

g) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
a predat reprezentantului Achizitorului ( dirigintele de santier ) documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei ;

h) aducerea la indeplinire , la termenele stabilite , a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii ;

i) remedierea, pe proprie cheltuiala , a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de
executie . cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii :

J) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala , la terminarea lucrarilor ;

K} pentru evitarea viciilor ascunse , lucrarile vor fi verificate prin grija Executantului . utilizand
metode moderne de verificare ;

(2) Execwtantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea , stabilitatea si siguranta tuturor
opratiunilor executate pe santier , precum si pentru procedeele de executie utilizate , cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor tegii privind calitatea in constructii .
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(3} Executantul are obligatia de a pastra . pe santier , o copie a prezentului contract , un exemplar
din documentatia de executie . modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului
contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii precum si de catre persoane
autorizate de Achizitor . la cererea acestora .

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului , caietele de masuratori
( atasamente ) si, dupa caz in situatiile convenite . desenele . calculele , verificarile calculelor si orice alte
documente pe care execulantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de care Achizitor sau
responsabilul Achizitorului ( diriginte de santier ) .

(5) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale reprezentantului
Achizitorului ( dirigintele de santier ) in orice problema , mentionata sau nu in contract , referitor la
lucrare . In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile acestuia sunt nejustificate sau inoportune .
acesta are dreptul de a ridica obiectii , in scris , fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite , cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale .

(6) Executantul are obligatia ca pana la inceperea lucrarilor sa incheie un contract cu un operator
de salubritate pentru colectarea deseurilor menajere si pentru colectarea deseurilor industriale rezultate pe
santier (daca este cazul), contract care va fi inaintat in copie Achizitoruluj si reprezentantuluj acestuia (
dirigintele de santier ) .

(7) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa .
in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor . Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor i verificate si aprobate de catre Achizitor si reprezentantul / reprezentantii Achizitorului.
Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie
pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa .

(8) Executantul va lua toate masurile de depozitare a utilajelor care necesita montaj in
conformitate cu cerintele cartilor tehnice specifice si este responsabil de montarea si punerea in functiune
a acestora pana la receptia la terminarea lucrarilor .

(9) Executantul va asigura procurarea si depozitarea dotarilor si utilajelor care nu necesita montaj
in conformitate cu cerintele caietelor de sarcini , cartilor tehnice si documentatiilor tehnice pana la
predarea si realizarea receptiei la terminarea lucrarilor .

(10) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente precum si utilizarea acestor drumuri
Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces ;

(11) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporla de catre Executant , in baza contractelor incheiate cu furnizorii si a documenlelor de
plata aferente.

(12) Executantul are obligatia sa respecte toate conditiile din avizele si acordurile obtinute de
Achizitor .

12.28. Executantul se obliga sa raspunda. civil, material si/sau penal pentru orice accident sau
prejudiciu cauzat, cu ocazia executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, orcarui bun sau oricarei
persoane fizice sau juridice.

12.29. Executantul are obligatia ca in termen de [0 zile de la incheierea contractului sa prezinte
Achizitorului ( dirigintelui de santier ) :

- planul propriu de securitate si sanatate intocmit conform prevederilor HG 300/2006 actualizata;

Nota : la fiecare faza determinanta prevazuta in programul de control al calitatii vizat de 1.S.C.
executantul este obligat sa convoace toti factorii responsabili.
- contract de colectare si depozitare a deseurilor cu operatoru] autorizat (daca este cazul ).

12.30. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii.

12.31. Semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor cade in sarcina Executantului si se va
face in conformitate cu ordinul comun nr.1112/411/2000 al M si MT. Executantul raspunde pe toata perioada
executiei contractului de siguranta circulatiei pe sectoarele care fac obiectul acestui contract, inclusiv de
mentinere a semnalizarii verticale. Semnalizarea rutiera poate fi verificata de oricare reprezentant al
Achizitorului.
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12.32. In perioada de garantie a lucrarilor, Executantul are obligatia de a remedia toate deficientele
aparute. in termenele stabilite de comun acord cu Achizitorul.

12.33. Executantul are obligatia, dupa semnarea contractului, de a intocmi Planul de management al
traficului si de a obtine acordul organelor abilitate.

13. OBLIGATILE ACHIZITORULUI

[3.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, liber de
orice sarcina.

13.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului intreaga documentatie pe care o
detine. autorizatiile si avizele necesare pentru executia lucrarilor contractate.

13.3. Achizitorul va preda pe baza de proces-verbal toate elementele de siguranta circulatiei (1able
indicatoare, parapeti, borne km si hm, etc.) pe care Executantul le va mentine si intretine pe toata perioada de
derulare a contractului.

13.4. Achizitorut are obligatia, si/sau prin reprezentantul desemnat, de a examina si de a masura lucrarile
care devin ascunse in cel mult 3 zile de la notificarea Executantului.

13.5. Achizitorul are obligatia sa anunte Executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile
survenite fata de prevederile graficului de executie si care necesita schimbari in ceea ce priveste efectuarea
lucrarilor contractate.

13.6. Achizitorul. si/sau prin reprezentantul desemnat , are obligatia, in vederea decontarii. sa controleze
pe parcursul executiei, cantitatea si calitatea lucrarilor executate si sa constate conformitatea lor cu specificatiile
cuprinse in anexele la contract.

13.7. Achizitorul are obligatia sa achite numai contravaloarea lucrarilor executate corespunzator de catre
Executant, vizate si insusite de diriginte de santier.

13.8. Achizitorul are obligatia de a face receptia la terminarea lucraritor conform HG 845/2018.

14. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

[4.1 In cazul in care, din vina exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea lucrarilor neefectuate, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand dobanda
penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata
de B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3 alin.2 indice 1 din
0.G. nr.13/201 1, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, valoarea penalitilor nefiind limitata la valoarea debitului.

14.2 In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Lxccutant. Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa prin care va semnala acest lucru si
va solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de catre Achizitor in vederea
remedierii lipsurilor sau deficientelor. in cazul in care Executantul nu remediaza problema semnalata de
Achizitor. contractul se rezilieaza de drept. fara somatie. punere in intarziere sau judecata.

143 In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termenele
prevazute la art.21.1 alin. (1), va fi obligat la plata unei sume reprezentand dobanda penalizatoare stabilita
in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de B.N.R., la care se va
adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3 alin.2 indice | din O.G. nr.13/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

15. REZILIEREA/ DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI

15.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. in mod

culpabil si repetat. da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.
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15.2, Prezentul contract se reziliaza de drept, fara incuviintarea vreunei instante Judecatoresti
sifsau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

b) Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notifical de
Achizitor:

¢) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in tegatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba
pe care Achizitorul il poate justifica;

e} in caz de neexeculare culpabila din vina Executantului, atunci cand cuantumul penalitatilor de
intarziere (dobanzilor penalizatoare) este mai mare de 0% din pretul contractului, Achizitorul este
indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept. fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantul, fara incuviintarea vreunei instante Judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze;

f) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
Juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sy
inregistrate intr-un act aditional la contractul de executie.

15.3. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 15.2. se va notifica in scris partii
contractante cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

I5.4. Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de
plata prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor si receptionate pana in acel moment.

15.5. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de executie, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea
resurselor financiare a fost sistata,

(3) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzaloare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre executant, in mod
culpabil si repetat, da dreptul Achizitorului de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata
de daune-interese in procent de 25% din valoarea lucrarilor nerealizate.

15.7 Neprezentarea Executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii
lucrarii contractate in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut in ordinul de incepere,
atrage rezilierea contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau Jjudecata (pact comisoriu ).
cu consecinta retinerii garantiei de buna execuiie.

15.8. Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 15.7 nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului si Executantului dobandite in baza prezentului contract .

15.9.(1) Fara a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contraclelor sau
dreptului autorita(ii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie
publica. in conformitate cu dispoziliile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunia
unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaloarele
situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar i trebuit sa fie atribuit contractantuluj respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea contractantd introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in

conditiile contractuale cuprinse in documentaia de atribuire.
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PARTEA 1II-CLAUZE SPECIFICE
16. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

16.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului. pentru
intreaga perioada de derularea a contractului, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii
contraciului.

(2) Garantia de bund executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

(3) Garantia astfel constituitd este destinatd acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului. precum si in cazul prejudiciilor produse in executia lucrdrilor previzute la art. 4 din
contract. din vina Executantului. ori in alte situayii previzute de lege. in cazul in care prejudiciul produs
Achizitorului este mai mare decit cuantumul garanjiei de buna executie, Executantul este obligat sa-l
despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) poate avea drept
efect rezilierea prezentului contract .

16.2. (1) Cuantumul garantiei de buna execuie a contractului este de 10% din pre{ul contractului,
farda TVA, si va fi constituit in lei prin una din urmitoarele forme:

a) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o institutie
bancara din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care va fi prezentat de Executant
Achizitorului in original si care va deveni document al contractului sub forma de scrisoare de garantie de
buna executic In cazul in care instrumentul de garantare este sub forma unei polite de asigurari
Executantul va preciza in mod expres in scrisoarea de garantie de buna executie ca atat conditiile
generale cat si speciale nu sunt opozabile autoritatii contractante, obligatiile ramanand in sarcina
Executantului.

b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

(2) In cazul in care garaniia de bund executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau
polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, aceasta va trebui prezentata Achizitorului, insotita de
0 adresa din partea Bancii/Societatii de Asigurari prin care care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de
garantie bancara/polita de asigurare este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile unei polite de
asigurare si ca angajamentul societatii bancare/de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza
scrisorii de garantie bancara/politei de asigurare emisa.

(3) In cazul in care garantia de buna execulie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozijia autoritdii contractante, in termen de 3
zile lucritoare de la dawa semndrii contractului. Executantul are obligatia de a depune in contul astfel
deschis o suma initiald in cota de 0,5% din prejul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului. Achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pand la concurenta sumei de [0% din prejul
contractului fard T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia sd instiinieze Executantul de varsdmantul efectuat, precum si
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtiator de dobénda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie §i contul in care acesta va (i virat.

(4) In cazul in care garaniia de bund executie se consltituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii :

a} de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului
fiscal competent in administrarea acestuia, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea
Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul
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Achizitorului. cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca
acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva ;

b} de a inainta Achizitorului scrisoarea scrisa a unitatii trezoreriei statului din cadru organului
fiscal competent in administratrea acestuia cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf art
16.2. (3), perioada mai mare sau egala cu durata de valabilitate a prezentului contract;

¢) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula
operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 16.2 (3) fara acordul Achizitorului:

(5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (4), din partea unitatii Trezoreriei
statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia unde a deschis contul de garantiei
de buna executie mentionat la art.[6.2. (3). concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de
garantie de buna executie,

(6) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarilor, pentru orice
motiv (inclusiv forta majora). Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie. pentru toata perioada de prelungire a contractului .

16.3. (1} Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(2) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Executantului.

(3) Achizitorul notifica Executantul cu 10 zile inainte de expirarea valabilitatii garantiei de buna
executie, in vederea prelungirii, iar in cazul in care nu a fost prelungita pana in penultima zi. Achizitorul
va executa garantia in urma notificarii catre institutia care a emis scrisoarea bancara/polita Executantului,
precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului.

16.4. In cazul in care pe parcursul executarii Contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia.
Executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica,

16.5. Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la
expirarea duratei contractului.

15.6. Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care :

a) - Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie. asa cum este
prevazuta la art. 16.3 si 16.5.. situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de
buna executie.

b) — oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre
obligatiile asumate prin contract.

16.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita sumei
stabilita drept garantie, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin contract anterior emiterii unei preteniii asupra garanfici de bund execuie,
Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au
fost respectate.

16.8. Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a
garantiei de buna executie,

16.9. In cazul prelungirii contractului, Executantul este obligat sa prelungeasca in mod
corespunzator garantia de buna executie,

16.10.In orice moment pe perioada derularii contractului, garantia de buna executie trebuie sa
reprezinte cuantumul de 10% din valoarea contractului, fara TVA ( cu exceptia cazului cand garantia de
buna executie este constituita prin retineri succesive ).

16.11. Daca pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de
buna executie constituita pana la data executarii ei , Executantul are obligatia ca , in termen de 5 zile
lucratoare sa reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Executantul nu
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indeplineste aceasta obligatie . atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara
indeplinirea unei alte formalitati, cu 7 zile inainte de data rezilierii.

16.12. Garantia de buna executie va fi valabila pana la data indeplinirii de catre Executant a
obligatiilor asumate prin contract, fa care se adauga 14 zile calendaristice, daca nu a ridicat Achizitorul
pretentii asupra ei.

16.13. Reslituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor H.G. 395/2016. Aceste
restituiri se fac pe baza unei notificari a Achizitorului catre agentul bancar la care s-a constituit garantia. Pentru
ultima transa, notificarea se va face in cel mult 14 zile dupa aprobarea de catre DRDP BRASOV-CNAIR SA.

prin DRDP Brasov a procesului verbal de receptie finala, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei.

17. INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

17.1. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa primirea ordinului scris in acest sens
din partea Achizitorului.

17.2. Executantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie pe drumurile
nationale. pe toata durata executiei lucraritor, conform ordinului MT-MI nr.1112/411/2000 si O.U.G. 1952002
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consecintele evenlualelor accidente de circulatie inregistrate, avand drept cauza semnalizarea rutiera temporara
incomplet montata sau lipsa acesteia, revin in totalitate Executantului de contract, atragand dupa caz raspunderea
penala sau civila,

17.3.(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie elaborat de Executant si aprobal
de Achizitor si sa fie lerminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se
considera termene contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.
graficul de executie fizic si valoric de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie in vederea aprobarii de
catre Achizitor, In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graticul general de executie a lucrarilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una
dintre indatoririle asumate prin contract:

Nerespectarea stadiilor fizice . respectiv a termenelor intermediare, da dreptul Achizitorului de a percepe
penalitati de intarziere sau dupa caz, rezilierea contractului in conformitate cu prevederile contractului.

(3) In cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, Achizitoru! este indreptatit sa-i fixeze
Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii.
la expirarea tenmenului stabilit ii va rezilia contractul, solicitand daune -interese in procent de 25 % din
valoarea lucrarilor ramase de executat.

174. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract, personal si'sau prin dirigintele de santier.

(2) Executantu] are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

175(1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si  testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditile de
admitere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in
indicativ HG 845/2018;

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costurile probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
Executantului;

(3) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera. vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste
chettuiels.
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17.6.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
Achizitorului si va notifica Achizitorului, ori de cate ori este cazul, pentru a fi examinate si masurate in termenul
prevazut la art, 13.4.

(2) Daca, dupa trecerea termenului prevazut la alin. (1), Executantul nu a primit dispozitii de refacere sau
remediere in legatura cu lucrarile care devin ascunse, ele se vor considera corespunzatoare si se va trece la
acoperirea lor:

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia Achizitorului si de a
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul;

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor,
iar in caz contrar. de catre Executant.

17.7. Lucrarile, componentele, materialele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor,
modelelor. esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
Achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

17.8. Executantul este singurul responsabil fata de Achizitor pentru furnizarea si punerea in opera
a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

17.9. Executantul garanteaza ca materialele sunt de prima calitate , standardizate . Materialele
folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si
cu dispozitiile din documentele contractului .

18. INTARZIEREA / SISTAREA LUCRARILOR / INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile: sau

¢} oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea
contraclului de catre acesta, indreptatesc Executantul sa solicite in termen de 5 {cinci) zile, printr-o notificare
scrisa. prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a unei parti din acestea.

In asemenca cazuri. prin consultare si negociere. partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care
Executantul are dreptul:

18.2. (1) In cazul in care Achizitorul, din motive care nu i se datoreaza, nu obtine fonduri la nivelul
necesar. are dreptul de a dispune sistarea executiei lucrarilor sau a unei parti a acestora, pe o durata si in modul in
care considera necesar. Pe timpul sistarii, Executantul va proteja si conserva lucrarile, conform dispozitiitor date
de Achizitor. Termenul de executie se va modifica in concordanta cu perioada de sistare.

(2) In cazul aparitiei unor situatii exceptionale, care nu au putut fi prevazute la incheierea contractuiui.
siluatii care necesita sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Executantul despre sistarea
lucrarilor inainte cu 10 de zile.

18.3. Orice modificare de termen indiferent de cauza, se face cu acordul partilor numai prin act aditional
incheiat inaintea expirarii termenului contractual, in conditiile prevazute de legile in vigoare,

18.4. Pe durata contractului, durata de executie a lucrarilor poate fi sistata la initiativa scrisa a
Executantului cu acordul scris al Achizitorului, atunci cand circumstantele meteo sunt nefavorabile executarii
lucrarilor la standerele prevazute in prezentul contract sau din alte motive justificate. Reluarea executarii
lucrarilor se va efectua la cererea scrisa a Executantului si se va face in baza ordinului de incepere a lucrarilor dat
de catre Achizitor. Durata de executare se prelungeste cu durata de sistare fara a fi necesar incheierea unuj Act
Aditional la prezentul contract.

18..5. Prezentul contract inceteaza de deplin drept ;

a } la expirarea duratei pentru care a fost incheiat :

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract ;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante ;

d ) in caz de forta majora conform art. 27,

19. FINALIZAREA LUCRARILOR
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19.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie de detaliu, corelat cu graficul general de executie a lucrarilor, trebuie
finalizat in termenul convenit de parti. termen care se calculeaza de la data transmiterii ordinului de incepere a
lucrarilor.

19.2. (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obiigatia de a notifica in scris Achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor. solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie;

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se de comun acord termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie,

19.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare privind receptia lucrarilor.
respectiv din H.G. nr. 845/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de constatarile facute de
comisie, Achizitorul are dreptul de a aproba cu obiectiuni, de a amana, sau de a respinge receptia,

19.4. Receptia se va putea face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional,

20. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

20.1. Perioada de garantie este de 60 luni si incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si se
incheie la data receptiei finale. Defectele aparute in perioada de garantie a lucrarilor se vor remedia pe propia
chelwiala a Executantului. in termen de maxim 48 de ore de la sesizarea transmisa de catre Achizitor.

20.2. (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este
nerespeclarea clauzelor contractuale. Termenul in care Executantul este obligat sa inceapa si sa finalizeze
lucrarile de remediere este stabilit de la data primirii sesizarii scrise a Achizitorului;

(2) Executantul are obligatia de a executa toale activilatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie. in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea lucrarilor

¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.

20.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 20.2. alin, (I}, Achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor f
recuperate de catre Achizitor de la Executant din garantia de buna executie sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

20.4. Dupa trecerea perioadei de garantie. se va efectua receptia finala a lucrarii conform reglementarilor
legale. respectiv din H.G. nr. 845/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca se constata ca totul
corespunde conditiilor din contract si documentatiei de executie, comisia va intocmi procesul verbal de receptie
finala care va fi supus aprobarii CNAIR SA.

20.5. Contractul va fi considerat finalizat numai atunci cand procesul verbal de receptie finala va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile cuprinse in contract, au fost executate corect, complet si
la termenele stabilite si va fi aprobat de CNAIR SA.

21. MODALITATI DE PLATA

21.1 Factura aferenta lucrarilor, avand ca sursa de finantare Transferuri de la Bugetul Statului va
fi achitata in termen de 60 de zile de la primirea acesteia de catre Achizitior (DRDP Brasov). iar in
termen de 45 zile pentru lucrarile avand ca sursa de finantare Venituri proprii de la data intrarii facturii la
sediul Achizitorului (DRDP Brasov).
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in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicatd de registratura Achizitorului pe document,

Daca data respectivil este o zi nelucriitoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi
lucriitoare urmatoare acesteia.

Plata contravalorii lucraritor recepfionate se va efectua in lei.

21.2. Decomtarea se face in baza facturilor intocmite de Executant conform codului fiscal . insotite de
situatiile de lucrari veriticate din punct de vedere cantitativ si calitativ de catre dirigintele de santier si certificate
de catre Achizitor,

Situatiile de lucrari vor cuprinde:
- Centralizatorul financiar al obiectelor.
- Centralizatorul financiar al categoniilor de hucrari.
- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari.
- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale.
- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,
Lista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor.
- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

21.3. In cazul in care Achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative si
intocmirea facturilor, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa care curge un nou termen
pentru plata facturilor.

21.4. Executantul va raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari si facturi
si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferent acestora.

215, Sumele incasate in plus se vor recupera, de la Executant, astfel:

1. Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie in timpul
controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume. inclusiv penalitatile. daune interese.
majorarile. dobanzile, clc.. alerente, stabilite prin actcle de control.

2. Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceeasi lucrare
sau din facturile neachitate de Achizitor din alie contracte aflate in derulare la data constatarii si
comunicarii.

3. In imposibilitatea deducerii. Executantul se obliga sa restituie sumele datorate in termen de 30 zile
de la data constatarii si instiintarii lui. achitarea efectuandu-se prin mijloace de plata obisnuite, in contul
Achizitorului.

4. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor incasate in
plus, se vor achita in termen de 30 zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat si foloasele
necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data restituirii acestora) pot
fi stabilite de catre Achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege.

S.Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Executantul este obligat
sa achite sumele incasate in plus. cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la data primiri
facturii. In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de
referinta a dobanzii de politica monetara comunicaia de BNR, plus 8 puncte procentuale.

6. Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Executantul sa solicite, plati in avans.

21.6. Prezentarca cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de
achizitie. a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza
Lxecutantului despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de
plata al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi
prezentate de catre Executant, completate cu date corecle. potrivit legii si contractului,

21.7. Situatiile de Jucrari lunare se confirma in termen de 5 (cinci) zile de la prezentare. Platile partiale nu
influenteaza responsabilitatea Executantului si garantia de buna executie  si nu se considera, de catre Achizitor.
ca receptie a lucrarilor executate. Decontarea lucrarilor se va face pe baza cantitatilor de lucrari real executate. la
preturile unitare ferme, verificate de dirigintele de santier . Executantul isi va redacta situatiile de lucrari
respectand pozitia articolelor, codul si denumirea lor si vor fi conforme cu caietele de masuratori. Acestea vor i

Contract de Lucran avand ca obweet |, Lucrari de reparatn pod Lo 2

Noter dupa airibaive, se va porticidarize T Lov D DN 7 km 25464+840, Lot 2 DN T him 2554342 Lot 3 DN ISEkm 2104636  Lot4 DN I3 km 71077
Lots U 13 hme W00+830  Lueran de repasain podet Lot & [3M 13 ki 294500

N —



Compania Nationalu de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasos

numerotate si parafate de Achizitor. iar masuratorile efectuate vor respecta reglementarile tehnice privind modul
de masurare,

21.8. Lucrarile executate de Executantul de contract. in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Achizitorului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Achizitorului. nu vor fi platite Executantului de contract. Executantul de contract trebutie sa
infature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu Achizitorul, De asemenea, el raspunde in fata Achizitorului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrari vor fi platite Executantului de contract numai daca
se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Achizitorului, caz in care vor fi notificate
imediat.

21.9. In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este mai mare fata de
cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta de catre Achizitor la preturile
unitare ferme. contractate. numai dupa avizarea lor de catre dirigintele de santier si aprobate de Achizitor.

21.10. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrarile executate nu va i conditionata de
aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.,

22, Amendamente — Clauze de revizuire

22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului. prin act aditional. inclusiv in cazul aparitiet unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut i prevazute la data incheierii contractului.

22.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului compelitiv pe baza caruia contractantul
respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

22.3. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept. Partile Contractului au dreptul, pe durata indeplinirii
acestuia de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional. Tn conditiile prevazute de
legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului.

< Clauze de reviznire

22.4. Atunci cand modificdrile. indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele
achizitici initiale sub forma unor clauze de revizuire clare. precise si fira echivoc. care pot include clauze
de revizuire a prefului. se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

22.5. Eventualele modificari. care pot interveni in perioada de derulare a contractului. se refera la
urmatoarele clavze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii. al statutului, ale actionariatului. al formei
societatii. care nu atrag crearea unej persoane juridice noi, al schimbarii sediului social:

2} atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in sitatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unuj proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune
sau divizare, de céitre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite
initial. cu conditia ca aceastd modificare sa nu presupund alte modificari substaniiale ale contractuluj de
achizijie publica si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute
de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

h ) Pretud contractului - In conditiile Legii 98/2016. art. 221 alin. (1), lit. a), b). ¢). e) si f) posibililatea
de modilicare a pretului contractului (modificari nesubstantiale), prevazut la art. 5.1, precizat in documentatia de
atribuire. este posibila numai in urmatoarele cazuri:

- modificari ale cantitatilor pentru un articol din contract;

- modificari ale cantitatilor si caracteristicilor unui articol din contract;

- modificari ale cotelor. pozitiilor si /sau dimensiunifor unei pani din lucrare;
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- omiterea unor cantitati de lucrari din proiectul tehnic care pe parcursul lucrarii se dovedesc necesare
pentru finalizarea acestora;

- modificarea succesiunii lucrarilor sau a graficului de executie;

- modificari legislative, inclusiv ale STAS-urilor., standardelor, normelor aplicabile.

¢ ) Modalitati de plata si recuperare a ereantelor — in cazul unor modificari ale legislatiei :

d ) Durata de implementare a contractului - In conditiile Legii 98/2016, art. 221 alin. (1). lit. e)
posibilitatea de extinderea a duratei contractului poate surveni (modificari nesubstantiale} in urmatoarele cazuri:
Conditii fizice imprevizibile, conditii meteo nelavorabile. adaptarea la teren, ete astfel pentru Lot __*
Lot 1: -4 [uni; Lot 2: | -6 luni; Lot 3: 1 -9 luni: Lot 4: | -3 luni; Lot 5:1 - 6 luni; Lot 6: 1 - 2 luni ).

¢ ) Iuspeciiitverificari: - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare ce pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia.
in cazul unor eventuale refaceri/ inlocuiri de lucrari care nu corespund specificatiilor si cerintelor de
calilate prevazute in documentatia de atribuire :

) Receptia lucrarilor — eventualele refaceri/inlocuiri de lucrari care nu corespund specificatiilor
si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire ;

g)Subcontractanti - Terti -Introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea  optiunii
acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a
contractului.

22.6. Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 22.5. va face
obiectul unui act aditional.

22.7. (1) Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate alifel dect in cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire. in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunia unilateral
contractul .

23. SUBCONTRACTANTI - TERTI

23.1. (1} Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau
atunci cand se introduc noi subcontractanti. toate contractele incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora. precuin si sumele aferente, sa fie cuprinse in contractu] de achizitie publica.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta sj se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Contractele vor contine obligatoriu denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective.

(3) Executantul are obligatia de a indica, cel mai tarziu Ja momentul inceperii executarii
contractului, numele. datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in
exccutarea contractului.

(4) Exceutantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la alin. (3) pe durata contractului de achizitie publica.

23.2. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) In sitvatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre
una din parti, Executanul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractale sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 23.3.

23.3. (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare a contractului de
achizitie publica.
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(2) in situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art. 23.1 alin (3) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(3} Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, Executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor
de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, Executantul are obligatia de a
transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care
acestia isi asuma respectarea prevederitor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
Executant la oferta. aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Execuantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu
oferta depusa.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti. precum si declaratia pe propria raspundere
prevazuta la alin (3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile jnainte de momentul inceperii executarii
lucrarilor de catre noii subcontractanti.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale,

23.4 (1) Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica
sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti
direct de catre autoritatea contractanta.

(2) Autoritatea contractanta efectueazi pldile directe citre subcontractantii agreafi doar atunci cand
lucrarilor acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 par{i, respectiv autoritate
contractantd. contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanti $i subcontractant atunci cand. in
mod nejustificat. contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

** TERTI - SUSTINATORI
23.5. (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator. acesta
are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2} In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care
a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau
acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator. tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirca completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea
tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act
Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative. urmatoarele:

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a coniractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.

(3} Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectu] Angajamentului ferm de sustinere.
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23.6. Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Execwtantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului  sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului €a urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractuluj s Achizitorul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul sustinator nu
si le indeplineste, atunci orice pretentie [a daune pe care Executantul o va avea impotriva tertului
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de
catre Executant catre Achizitor eu titlu de garantie.

24. CESIUNEA

24.1. In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante. astfel cum au fost stipulate si asumate initial,
cu acordul in prelabil al ordonatorului de credite, conform OUG 146/2002 |

24.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contraci.

24.3 Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea
de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre
acestia. Transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru
partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentl in care va fi
confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu
prevederile art. 23.4 .

25. PROTECTIA MUNCII SI PSi

25.1. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca.
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
cchipamentele tchnice (utilajele, instalatiile, etc.) si de munca, de procedeele tehnologice utilizate sau de
catre lucratorii apartinand societatilor care deslasoara activitati de executat (Ssubcontractanti} in
conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca , precum sj orice
modificare legislativa aparuta in timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale
si se va inregistra cu acesta la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Executantul are obligatia de a respecta prevederile Hotararii nr.300/02.03.2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare saw mobile.

26. REORGANIZAREA PERSOANE[ JURIDICE

26.1. In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare.
preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numaij in conditiile indeplinirii de
catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza caruia a
fost incheiat prezentul contract.

27. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

27.1. Forta majora este constatata de o auloritate competenta.
27.2. Daca legea nu prevede altfel say partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit,
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27.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract. pe toala perioada in care acesta actioneaza.

27.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

27.5. Partea conltractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

27.6. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

27.7. Daca. potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit. el este. de asemenea, exonerat si in caz de forta majora,

28 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

28.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe. orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

28.2. Daca. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente din Romania.

29. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
29.1. Limba care guverneaza contractul este [imba romana.

30. COMUNICARI

30.1. (I} Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

30.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin servicii postale, telefon, fax sau e-mail
(documente oficiale scanate. cu numar de inregistrare. semnatura autorizala s stampila), cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.

31. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32. DISPOZITII FINALE. CONFIDENTIALITATEA DATELOR.
Dispozitii finale

32.1. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contracl.

32.2. Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel
de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.
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32.3. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala. fara
valoare sau neaplicabila. aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile s aplicabile in
masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

324, Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezuttand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din
lege. si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti. precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile
contractuale dintre parti se deslasoara pe principii de buna credinia si cu respectarea acestor dispozitii
legale. intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

32.5. Daca Executantul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea
vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. Executantul, reprezentat
de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul contractului si va avea autoritatea de a
reprezenta si angaja contractual asocierea.

Confidentialitatea datelor

32.6. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fird acordul scris al celeilalte parti:

i) de a face cunoscut sau orice prevedere a acestuia unei terte par{i. in afara acelor persoanc
implicate in indeplinirea contractului.

b) de a utiliza informayiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului. in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezviluirea oricarei informaiii faja de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii acestuia.

32.7. O parte contractanta va fi exoneratd de raspunderea pentru dezviluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscutd partii contractante inainte ca ea sa fi fost primitd de la cealalta parte
contractantd; sau

b)informagia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al acelei parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
¢) partea contractantd a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Prezentul Contract a fost incheiat in data de . in 2 (doua) exemplare originale, din
care | (un) exemplar pentru Executant si | (un) exemplar pentru Achizitor.

Achizitor Execuatant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMUR|
S1 PODURI BRASOV
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