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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Întocmire DALI, PT, DE, CS, CU, 

AC și asigurare asistență tehnică pentru poduri: DN11 km 88+596, DN13A  km 

114+098, DN13 km 9+732, 16+943, 19+070, 77+274, 88+170 

1.2. Obiectiv: REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 

1.3. Amplasamentul: DN13 km 16+943, intravilanul comunei Feldioara, judetul 

Brasov 

1.4. Titularul investitiei: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

din Romania S.A. prin D.R.D.P. Brașov 

1.5. Beneficiarul investitiei: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din Romania S.A. prin D.R.D.P. Brașov 

1.6. Elaboratorul documentatiei: SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava, Romania 

1.7. Tema de proiectare: Documentatia a fost intocmita in conformitate cu 

cerintele Beneficiarului 

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Podurile  din cadrul acestei investitii (proiect) au fost structurate pe obiective 

distincte pentru o analiza mai eficienta, conform tabelului: 

Nr. obiectiv in cadrul 

investitiei 
Amplasament pod si pozitie kilometrica 

Obiectiv 1 Reabilitare pod pe DN11, km 88+596 

Obiectiv 2 Reabilitare pod pe DN13, km 9+732 

Obiectiv 3 Reabilitare pod pe DN13, km 16+943 

Obiectiv 4 Reabilitare pod pe DN13, km 19+070 

Obiectiv 5 Reabilitare pod pe DN13, km 77+274 

Obiectiv 6 Reabilitare pod pe DN13, km 88+170 

Obiectiv 7 Reabilitare pod pe DN13A, km 114+098 

Denumirile obiectivelor sunt conform Certificatelor de Urbanism. 
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2.a. Amplasamentul 

Podul este amplasat pe DN13 km 16+943 in intravilanul comunei Feldioara, judetul 

Brasov si traverseaza raul Vulcanita. 

Drumul national DN 13, Brasov-Sighisoara, traverseaza paraul Vulcanita la Km 

16+943 printr-un pod de beton armat cu trei deschideri de 18.00m si lungime totala de 

64.00m. 

2.b. Topografia

Teritoriul reprezentat de foaia Brașov acoperă lanțurile muntoase care ocupă partea 

internă a curburii Carpaților Orientali, colțul de SE al depresiunii transilvane cu relief 

aproape tabular și pe care este grefată depresiunea cuaternară, mai joasă a Făgărașului.  

Fig. 7. Harta topografică cu încadrarea amplasamentului studiat 

Din punct de vedere geografic, amplasamentul este situat în Carpații Orientali, 

subunitatea Depresiunea Brașovului.  

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic. În alcătuirea resurselor de apă 

ale judeţului Braşov intră pe de o parte apele subterane – freatice şi de adâncime – pe de 

altă parte, apele de suprafaţă, reprezentate de reţeaua de râuri care străbate teritoriul 

judeţului şi de lacurile naturale şi artificiale. 

Întreg teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al 

Oltului care străbate judeţul pe o distanţă de aproximativ 210km de la confluenţa cu Râul 
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Negru până la confluenţa cu râul Ucea. Cei mai importanţi afluenţi ai Oltului din judeţ sunt: 

Timiş, Ghimbăşel, Bârsa, Homorodu Mare şi Şercaia. Tabloul apelor de suprafaţă este 

completat cu lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului(Urlea şi Podragu) şi cu lacurile 

artificiale.   

2.c. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Date climatice 

Amplasamentul corespunde unui climat temperat-continental, mai precis 

caracterizat de nota de tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de 

tip continental; mai umedă şi răcoroasă în zonele montane, cu precipitaţii relativ reduse şi 

temperaturi uşor scăzute în zonele mai joase. Temperatura medie anuală prezintă o 

valoare de 8 grade C.  

În conformitate cu STAS 6054 “Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului 

României”, adâncimea maximă de îngheţ pentru zona studiată este de 100.0-110.0 cm 

(harta de mai jos). 

Fig.10 Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. Conform STAS 6054 

Presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 minute qref = 0.6 kPa, conform 

Indicativ CR 1- 1 -4/ 2012. 

Încărcarea  din zăpadă pe sol s0,k = 2.0 kN/m2, Indicativ  CR  1-1-3/ 2012 
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2.d. Geologia, seismicitatea 

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului cercetat se află localizată în 

compartimentul sudic al zonei cristalino-mezozoice din Carpaţii Orientali şi este situat la 

sud de culoarul Vlădeni din sudul Munţilor Perşani şi circumscrie masivele: Piatra Craiului, 

Leaota, Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare şi culoarul Dâmbovicioarei. Aria Leaota-Bucegi-

Piatra Mare se individualizează ca unitate geostructurală distinctă deosebindu-se de 

Unitatea Central-Est-Carpatică, dar şi de Pânza Getică. 

La alcătuirea Unităţii Leaota-Bucegi-Piatra Mare participă şisturile cristaline care 

formează masivele cristaline prealpine şi un înveliş sedimetar preaustric. 

Masivele cristaline alpine formează în întregime culmea Leaota prelungindu-se spre 

vest până la Falia Iezer-Păpuşa. Ca şi în Unitatea Central-Est-Carpatică şi aici şisturile 

cristaline aparţin unor cicluri prehercinice şi ciclului hercinic: şisturile cristaline 

prehercinice, şisturile cristaline hercinice, magmatitele legate de şisturile cristaline. 

Sedimentarul preaustric din Unitatea Leaota-Bucegi-Piatra Mare este localizat în două 

sinclinale: sinclinalul Piatra Craiului-Dâmbovicioara şi sinclinalul Bucegi-Postăvaru-Piatra 

Mare. 

Aceste sinclinale sunt separate între ele prin ridicarea Leaota. Sedimentarul 

preaustric acoperă intervalul Triasic-Eocretacic şi corespunde mai multor cicluri de 

sedimentare şi anume: Triasic, Liasic, Dogger-Apţian şi Albian. 

În zona amplasamentului cercetat, sedimentarul preaustric aparţine de ciclul 

DoggerApţian. Primele depozite mezojurasice marchează o transgresiune majoră care, în 

Bucegi, debutează printr-o formaţiune detritică, dar care, pe verticală, trece la depozite 

marnocalcaroase, foarte fosilifere pe flancul vestic al sinclinalului Bucegi. În Postăvaru şi la 

Cristian se întâlneşte un facies marnos-calcaros. Ca facies asemănător, Doggerul se 

întâlneşte şi pe ambele flancuri ale sinclinalului Piatra Craiului-Dâmbovicioara. Malmul 

debutează prin jaspuri divers colorate (Oxfordian) identice cu acelea din Unitatea Central-

Est-Carpatică. La rândul lor acestea suportă calcare nodulare (Stratele cu Acanthicum), 

Kimmeridgian, după care se dezvoltă calcare masive (Calcare de Stramberg), Tithonic. 
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Fig.5 Unitatea de relief – amplasament investigat 

Fig. 6 Harta geologică a zonei 

Date privind zonarea seismică 

Zona studiată este încadrată, conform cu SR 11100/1-93 – “Zonarea seismică. 

Macrozonarea teritoriului României” –la gradul 7.1 pe scara MSK (harta de mai jos). 
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Fig. 2 SR 11100/1-93 – “Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României” 

Normativul P100–1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de 

locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale” indică următoarele valori pentru 

coeficienţii ag şi TC (ag–coeficient seismic; TC–perioadă de colţ [s]):  

Fig.3 Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 
ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani conform P100 - 2013 

• ag = 0.20g
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Fig.4 Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC 
a spectrului de răspuns 

TC = 0.70 s 

2.e. Prezentarea proiectului pe specialitati 

Proiectul Tehnic a fost organizat, conform Instrucţiunilor din 02/07/2008 Publicate 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008 de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pe 

volume, dupa cum urmeaza: 

Volumul 1  –  Memoriu Tehnic – Parti scrise 

 include Memoriu tehnic de specialitate - Lucrari de poduri

Volumul 2 – Caiete de Sarcini 

Volumul 3 – Liste cu Cantitatile de Lucrari cu descrieri de preturi 

Volumul 4  – Detalii de executie - Parti Desenate 

2.f. Devierile si protejarile de utilitati afectate 

Reabilitarea podului  nu implica lucrari de  deviere a eventualelor utilitati existente 

in zona si totodata nu sunt necesare protejari de utilitati afectate. 
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Dacã aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executãrii lucrarilor, se vor opri 

lucrãrile si se va anunta beneficiarul si proiectantul pentru a se lua mãsurile necesare. 

2.g. Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele 

Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie 

electrica, gaze, telefon. 

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier, asigurarea apei si a 

energiei electrice necesare proceselor de executie cade in sarcina Antreprenorului. 

Acestea se obtin din surse locale cu acordul furnizorilor sau din surse proprii. 

2.h. Caile de acces permanente si altele asemenea 

Accesul principal se realizeaza din drumul national. 

Pentru executia lucrarilor (la sferturile de con, la elementele infrastructurii si in 

albie), Antreprenorul isi va stabili si realiza cai provizorii de acces. 

2.i. Trasarea lucrarilor 

Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de executie. Se vor 

respecta cotele  pentru toate elementele proiectate. Materializarea punctelor pe teren se 

va face cu ajutorul pichetilor si a altor repere. 

Dupa desfacerea caii, Antreprenorul va informa proiectantul cu privire la cotele de 

nivel ale elementelor de rezistenta din beton armat, printr-un releveu efectuat pe situatia 

existenta. Pentru definitivarea cotelor de nivel, Antreprenorul va comunica proiectantului 

cotele masurate in sistem STEREO 70. 

Dupa decopertare cotele din Proiect se vor corela cu cotele existente pe teren. 

2.j. Antemasuratoare 

Listele de cantitati au fost intocmite in conformitate cu elementele proiectate. 

Rezultatele obtinute au fost incluse in Volumul 3 al Proiectului Tehnic la nivel de 

Detalii de Executie – Volumul 3 – Liste cu cantitatile de lucrari. 

2.k. Servicii sanitare 
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In caz de urgente medicale minore se va apela la serviciile medicale din localitatile 

apropiate.  

In caz de urgente majore se va apela telefonic la numarul 112 - Sistemul National 

unic pentru Apeluri de Urgenta. 

In incinta santierului sau la punctele de lucru vor exista puncte de prim ajutor 

dotate corespunzator. 

2.l. Demolari. Exproprieri 

Nu vor fi necesare demolari sau exproprieri. 

3. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

3.1. Situatia existenta 

3.1.1. Obiectiv 3 - REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 

Podul este amplasat pe DN13 km 16+943 in intravilanul comunei Feldioara, judetul 

Brasov si traverseaza raul Vulcanita. 

Drumul national DN 13, Brasov-Sighisoara, traverseaza paraul Vulcanita la Km 

16+943 printr-un pod de beton armat cu trei deschideri de 18.00m si lungime totala de 

64.00m. 

Traseul in plan al drumului, in zona podului, este in curba la dreapta cu raza de 

120m, iar in plan vertical este curba cu raza 1400m.  

Podul este oblic stanga la 70°. In aval de pod, sub consola trotuarului, este prinsa o 

conducta metalica de alimentare cu apa cu diametrul de 200 mm. 

Podul a fost proiectat pentru clasa "E" de incarcare si a fost executat in anul 1973. 

In cursul anilor 1998-2002, odata cu reabilitarea drumului national DN 13, s-a reabilitat si 

podul, prin turnarea unei placi de suprabetonare, refacere parapeti, borduri din beton, 

hidroizolatie, straturile caii. 

Din punct de vedere al macrozonarii seismice, conform SR 11100/1-93, podul este 

amplasat in zona de intensitate seismica 72, corespunzator gradului VIII pe scara MSK, cu 
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o perioada de revenire de minimum 50ani, iar din punct de vedere seismic, conform P100,

perimetrul studiat se incadreaza in zona seismica de calcul D, cu o valoare a coeficientului 

Ks =0,12 (un raport ag/g) si o valoare a perioadei de colt Tc= 1,00. 

Conform Regulamentului de stabilirea importantei construcţiilor, Anexa 2a, podul 

face parte din categoria de importanta B - constructii de importanta deosebita. 

DATE TEHNICE ALE PODULUI EXISTENT 

1. SUPRASTRUCTURA

Suprastructura podului este alcatuita din grinzi beton armat prefabricat 

precomprimat monobloc.  

In sectiune transversala sunt 6 grinzi cu inaltimea de 1,05m si lungimea de 18,00m. 

Distanta intre axele grinzilor este de 1,65m. 

Solidarizarea grinzilor se realizeaza prin placa si trei antretoaze: doua de capat si una 

centrala. 

Podul a fost reabilitat in anii 1998-2002, iar peste grinzile prefabricate s-a turnat o 

placa de suprabetonare care asigura o latime a partii carosabile de 8,40m, incadrata de 

borduri prefabricate din beton armat de siguranta, doua trotuare din beton armat in 

consola cu latimea de 1,05 m fiecare si spatiu pentru lisa de incastrare a parapetului 

pietonal de 25cm. Peste placa de suprabetonare s-au realizat hidroizolatia, protectia 

acesteia si straturile caii din asfalt turnat. 

Sistemul rutier pe pod este realizat din asfalt turnat, iar rosturile de dilatatie 

sunt tip Freyssinet. 

2. INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcatuita din doua culee de greutate fundate direct in 

straturi de pietris colmatat cu argila prafoasa, cafenie. 

Culeele sunt executate din beton simplu si beton armat si au ziduri intoarse cu 

lungimea de 4,70m. 

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin sferturi de con protejate cu zidarie 

de piatra bruta rostuita la partea superioara. 
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Accesul la partea inferioara a podului se face numai pe scara de la sfertul de con 

amonte Sighisoara. 

Pilele sunt cadru de beton armat, cu doi stalpi lamelari, cu avantbec si arierbec, 

legati la partea superioara cu o rigla din beton armat pentru rezemarea grinzilor 

prefabricate. 

Rezemarea grinzilor prefabricate ale suprastructurii pe bancheta cuzinetilor, la culee 

si pile, se face prin aparate de reazem din neopren armat. 

3. ALBIA RAULUI VULCANITA

Albia raului Vulcanita se scurge, la ape mici, exclusiv prin deschiderea centrala. 

Albia este bine conturata in amonte si aval de pod si este acoperita cu vegetatie si 

copaci. 

Albia raului este indiguita. 

4. RAMPE DE ACCES

Rampele de acces la pod sunt in rambleu si au sistem rutier din beton asfaltic. La 

marginea partii carosabile sunt parapeti de siguranta metalici. 

La capatul Brasov al podului rampa de acces este protejata pe stanga cu un zid de 

sprijin din beton cu parapet de siguranta metalic la partea superioara. Zidul de sprijin se 

opreste in digul de pamant longitudinal albiei. 

DEFECTE SI DEGRADARI CONSTATATE 

Defectele si degradarile au fost constatate si consemnate in cadrul Expertizei 

Tehnice efectuate de catre SC Beta-Cops SRL, Bucuresti, in martie 2011, de catre Expertul 

tehnic ing. Ion Beli. 

 Proiectantul, in cadrul vizitarii amplasamentului (la data 30.XII.2013) a observat si 

consemnat unele degradari aparute de la data efectuarii Expertizei tehnice. 

1. SUPRASTRUCTURA
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 Antretoaza centrala din deschiderea 3 este executata in trepte, neavand 

continuitate. De asemenea intre grinda aval si cea amonte betonul de acoperire al 

armaturii este crapat, cu tendinte de desprindere si cădere. 

Antretoazele de capat sunt umezite si fisurate, iar la partea inferioara a acestora au 

aparut stalactite si armaturi descoperite si ruginite. 

Grinda aval dreapta nr. 2, din deschiderea 1, capat Braşov, are beton desprins din 

bulbul aval si armatura descoperita. 

Sub consola trotuarului apar pete de umezeala pe beton si carbonatari. La 

intradosul suprastructurii betonul este carbonatat, desprins pe anumite portiuni si se 

observa armaturi descoperite si ruginite. 

Grinda marginala amonte, la capatul spre Braşov, are consola cu beton segregat si 

armatura descoperita si ruginita. 

Partea superioara a lisei de incastrare a parapetului pietonal are beton segregat, 

desprins si cu tendinte de degradare. 

Lisa trotuarului s-a turnat in doua etape, cu rostul intre etape deplasat, datorita 

unei execuţii neglijente. 

Parapetul pietonal din ţeava metalica dreptunghiulara este deformat, cu zone 

ruginite si prindere defectuasa de lisa din beton armat. 

Gurile de scurgere nu au gratare si nici tuburi prelungitoare, sunt degradate, au fost 

executate necorespunzator. 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie, tip N50, sunt complet distruse, 

prin ele apele pluviale scurgandu-se pe antretoaza de capat si bancheta cuzineţilor. Calea 

pe pod este degradata in zona rosturilor de dilatatie.  

Calea pe pod si pe rampele de acces - imbracamintea asfaltica-  este degradata, 

prezinta fagase, crapaturi si valuriri. La marginea partii carosabile se constata un inceput 

de valurire. 

Bordurile prefabricate inalte din beton armat au betonul degradat, cu crăpături 

longitudinale la partea superioara, iar armaturile sunt descoperite pe zone intinse pe 

latura verticala si in proporţie de 100% pe cea orizontala. 

2. INFASTRUCTURA
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Culee 

Elevaţia culeelor are beton degradat, segregat, cu aspect friabil si zone din beton 

exfoliate. La fata vazuta a culeelor apar infiltratii datorita scurgerii apei prin rosturile de 

dilatatie. Umezirea elevaţiei culeelor este mai pronuntata in zona aval.  

Pe bancheta cuzineţilor s-au acumulat pamant si murdărie. 

Elevaţia culeei Braşov si zidul intors aval au beton căzut, cu armaturi descoperite si 

ruginite. 

Tencuiala pe elevaţia culeelor este desprinsa pe zone intinse, iar zidul intors amonte 

Sibiu are beton segregat, umed si cu armaturi descoperite si ruginite. 

Pile 

Pila P1 a fost afuiata si protejata pe conturul fundaţiei cu blocuri de piatra bruta. 

Pila P2 este in uscat, dar afuiata. 

Elevaţia torcretata a pilelor are zone cu beton desprins, cu porţiuni in care armatura 

este descoperita. 

Riglele pilelor au betonul segregat si armatura descoperite si ruginite. 

La partea superioara a riglelor, imediat sub grinzile prefabricate, betonul este 

desprins din elevaţie. 

3. RACORDARI CU TERASAMENTELE

Sferturile de con protejate cu zidărie de piatra bruta rostuita nu sunt protejate pe 

intreaga suprafaţa si prezintă rosturi degradate la suprafaţa, in care a crescut vegetatia, 

nu au dimensiunile corespunzatoare, sunt degradate. 

Scările de acces sunt degradate, nu au balustrade, casiurile sunt degradate si pline 

de murdărie. 

4. ALBIA RÂULUI VULCANITA

Sub pod albia paraului Vulcanita este acoperita cu gunoaie, crengi si vegetatie 

abundenta. 

Apa râului se scurge numai prin deschiderea centrala cu tendinta de erodare a 

malurilor. 

Volumul 1 - Memoriu Tehnic 
       16 



Întocmire DALI, PT, DE, CS, CU, AC și asigurare asistență tehnică pentru poduri: DN11 km 88+596, 
DN13A  km 114+098, DN13 km 9+732, 16+943, 19+070, 77+274, 88+170 

Obiectiv 3: REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 
Proiect Tehnic si Detalii de Executie 

5. RAMPE DE ACCES

Rampele de acces la pod au sistemul rutier din beton asfaltic in stare 

necorespunzatoare, avand zone cu beton poros, cu fisuri si crapaturi, fagase si zone cu 

valuriri. 

Parapetii de siguranţa metalici de la marginea pârtii carosabile sunt deformaţi si 

ruginiţi. 

3.2. Solutia proiectata 

3.2.1. Obiectiv 3 - REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 

Lungime totala pod: 64.00m (3 deschideri) 

Latime totala suprastructura: 11.40m, din care: 

Latime carosabil: 7.90m (2 x 3.95m) 

Trotuare: 2 x 1.50 m 

Pentru punerea in siguranţa a podului de pe DN 13 km 16+943, peste râul Vulcanita 

si asigurarea la clasa "E" de incarcare, sunt necesare lucrări de reparaţii, dupa cum 

urmeaza: 

1. SUPRASTRUCTURA

a. Lucrari la partea superioara a suprastructurii

Desfacerea elementelor prefabricate care delimiteaza partea carosabila (bordurile), 

a imbracamintii pe pod, sapei de protectie a hidroizolatiei, hidroizolatiei precum si 

demolarea betonului de panta pana la nivelul superior al placii de suprabetonare. Solutia 

aceasta este recomandata de catre Proiectant intrucat  intradosul grinzilor prezinta zone 

degradate, umede ceea ce inseamna ca hidroizolatia este degradata, din acest scop se 

recomanda desfacerea straturilor caii pana la placa de suprabetonare. (Functie de 

grosimea betonului de panta, acesta poate fi mentinut daca in cadrul desfacerii structurii 

nu este degradat, respectiv, daca se constata necesar se va freza pe o grosime de max. 2 
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cm pentru a se putea turna un strat nou de min. 2 cm grosime din beton C34/45 care sa  

fie suportul hidroizolatiei respectiv pentru realizarea liniei rosii.).  

Desfacerea trotuarului si a parapetului pietonal degradat. 

Executia unui strat de beton de panta de minim 2cm grosime, daca este necesar. 

Realizarea unei noi hidroizolatii din materiale performante precum si o protectie a 

hidroizolatiei din mortar asfaltic  turnat (MAT) de 2cm. 

Montarea gurilor de scurgere tip T1G1 cf STAS 4834 cu tub prelungitor din PVC care 

se va fixa pe suprastructura. 

Montarea bordurilor din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de 

degivrare si a parapetului de siguranţa tip H4b  fixat in grinda de parapet (grinda de 

parapet din beton C35/45) cu ancore chimice sau prin alte metode, a parapetului pietonal 

si executarea trotuarelor. Umplutura trotuarelor se va realiza din beton C35/45 peste care 

se va asterne un strat de AT (asfalt turnat) cu grosimea de 2cm. In trotuare se vor monta 

tuburi DN110 pentru utilitati. 

La culei se va freza asfaltul degradat pe o grosime de aprox 10cm si va realiza un 

strat din BAD20 in grosime de 6cm peste care se va asterne stratul de uzura din MAS16.  

La racordarea cu structura existenta se va utiliza geocompozit - cu rol antifisura. 

Montarea parapetului pietonal. 

Realizarea unor dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie moderne si etanşe. 

Executarea sistemului rutier pe pod. Sistemul rutier va fi alcatuit din doua straturi 

asfaltice, BAP16 de 3cm si MAS16 de 4cm. 

Realizarea marcajelor pe pod si rampe. 

b. Lucrari la partea inferioara a suprastructurii

Sablarea suprafeţelor exterioare ale grinzilor prefabricate si lisei parapetilor 

pietonali, tencuirea/repararea cu mortare/betoane speciale si vopsirea cu soluţii impotriva 

carbonatarii. 

Buciardarea antretoazelor cu armaturi descoperite, sablarea armaturilor si vopsirea 

cu soluţii antirugina, dupa care se vor tencui/repara cu mortare speciale. Daca degradarea 

betonului de la partea inferioara a antretoazelor este profunda se vor demola zone din 
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zidul intors si de garda si se vor realiza reparaţiile antretoazelor si capetelor grinzilor, dupa 

care se vor reface zonele demolate. 

Reparatii la intradosul intregii suprastructuri cu betoane/mortare speciale. 

Buciardarea partii superioare a lisei de incastrare a parapetilor pietonali, dupa care 

suprafaţa se va tencui/repara cu mortare speciale, iar in caz ca betonul este degradat in 

profunzime  se va suprainalta lisa prin turnarea unui beton armat in care sa se înglobeze 

stâlpii parapetilor pietonali. 

Reparaţia zonelor de beton desprins din bulbul grinzii deschiderii nr.1 si a tuturor 

zonelor degradate. 

2. INFRASTRUCTURA

Culee 

Buciardarea elevaţiilor culeelor si ale zidurilor intoarse, dupa care se vor 

camasui/repara cu betoane sau mortare speciale si vopsi cu soluţii impotriva carbonatarii. 

Se vor inlatura gunoaiele si depunerile de material pietros si pamant din fata 

culeelor. 

Pile 

Se va inlatura betonul desprins de la partea superioara a riglelor, intreaga suprafaţa 

a acestora se va buciarda, armaturile descoperite se vor sabla si vopsi impotriva ruginii 

dupa care se vor tencuirepara cu mortare/betoane speciale si se vor vopsi cu soluţii 

impotriva carbonatarii. 

Se vor buciarda elevaţiile pilelor, pentru inlaturarea torcretului existent, se vor 

tencui/repara cu betoane/mortare speciale, dupa care se vor vopsi cu soluţii impotriva 

carbonatarii. 

3. RACORDARI CU TERASAMENTELE

Sferturile de con se vor demola si se vor realiza altele corespunzatoare. 

Se vor realiza scări cu balustrada si casiuri la cele patru sferturi de con. 

4. RAMPE DE ACCES
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Pe lungimea de 25m inainte si dupa pod se va realiza frezarea asfaltului poros si 

degradat pe o grosime de max.10cm si asternerea unor noi straturi asfaltice, 6cm BAD20 

si 4cm MAS16. Pe toata suprafata rampelor de acces si la culei, sub stratul de BAD20 se 

va asterne un geocompozit cu rol antifisura cf. AND 592-2014 avand urmatoarele 

caracteristici: rezistenta la tractiune transversala/longitudinala de min. 100/100 kN/m, 

rezistenta la tractiune la elongatia de min. 2% sa fie >22kN/m. 

Prelungirea pe rampe a parapetului tip H4b pe o lungime de 12m inainte si dupa 

pod. 

La capetele podului se vor amplasa indicatoare rutiere "Curs de apa" pe care se va 

inscrie denumirea apei (raului) care este traversata de catre pod, adica, "raul Vulcanita". 

Indreptarea, curatirea parapetilor de siguranţa pe rampe, sablarea, grunduirea si 

vopsirea in doua straturi. 

5. LUCRĂRI IN ALBIA RÂULUI (Lucrari hidrotehnice)

Curatirea de gunoaie, vegetatie si crengi a albiei râului Vulcanita. 

Calibrarea (profilarea) albiei pe o lungime de 50 m in amonte si in aval. 

Protectie albie cu gabioane in amonte si in aval pe o lungime de 25m cu un rand de 

gabioane cu dimensiunile 2mx1m asezate pe o saltea cu dimensiunea de 5mx0.5m.  In 

acest mod sunt protejate si fundatiile pilelor de eventuale afuieri. 

Amenajarea albiei cu gabioane va avea scopul exclusiv de a consolida structura 

podului, fara a urmari apararea impotriva inundarii si va fi executata fara a diminua 

capacitatea de transport a albiei. 

4. LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI 

CIRCULATIEI 

4.1. Lucrari de semnalizare pe perioada executiei lucrarilor. Executia 

etapizata a lucrarilor 
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Pe perioada executiei lucrarilor se va realiza o semnalizare orizontala si verticala 

corespunzatoare pentru asigurarea circulatiei autovehiculelor in conditii de maxima 

siguranta si confort. 

In zona lucrarilor circulatia va fi alternanta, traficul desfasurandu-se pe acceiasi 

banda , succesiv, prin modificarea sensului de mers. 

Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile „Normelor metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 

vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” 

aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor 

nr.1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, 

standarde si prevederi legale in vigoare dar si a detaliilor din plansele din cadrul Detaliilor 

de Executie (Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor, Proces tehnologic). 

Nu sunt necesare variante provizorii de circulatie intrucat circulatia in zona lucrarilor 

va fi alternanta. 

Lucrarile vor fi realizate etapizat in conformitate cu prevederile planselor din cadrul 

Detaliilor de Executie. 

In cazul in care se constata ca, pe perioada de executie a lucrarilor, podul existent 

prezinta instabilitate pentru asigurarea circulatiei auto pe un sens de circulatie se va 

anunta in cel mai scurt timp Beneficiarul lucrarii pentru a se lua masurile care se impun. 

Schema de semnalizare pe parcursul executiei lucrarilor este prezentata in figura de 

mai jos, fiind in conformitate cu „Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a 

circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona 

drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, Anexa nr. IV, pct. B.4. - "Circulatie 

alternanta dirijata cu semafoare la lucrari pe max. 1/2 din cale", completata fiind de 

detalile din plansele din cadrul Detaliilor de Executie (Semnalizare rutiera pe timpul 

executiei lucrarilor, Proces tehnologic). 

Semnalizarea se va mentine si pe timpul noptii. 
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4.2. Lucrari de siguranta circulatiei, semnalizare orizontala si verticala la 

terminarea lucrarilor 
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Dupa finalizarea lucrarilor, reglementarea circulatiei va fi intocmita conform 

standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta 

circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in realizarea de marcaje longitudinale de 

separare a sensurilor si benzilor de circulatie pe toata lungimea podului si 25m inainte si 

dupa pod (pe rampele de acces). 

Dupa terminarea lucrarilor se va realiza o semnalizare orizontala identica cu cea 

existenta, si anume, se va executa o linie continua de tip E cf SR 1848-7 in axul drumului 

national si la marginile partii carosabile. 

Bordurile podului vor fi vopsite cu vopsea de culoare alba utilizata la realizarea 

marcajelor rutiere, pentru o mai buna vizibilitate pe timpul noptii. 

5. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de realizare a investitiei este estimata la 6 luni calendaristice. 

Conform graficului de realizare a investitiei, propus de catre Proiectant, sunt 

prezentate etapele principale ale lucrarii pe categorii de lucrari distincte. 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii 

Durata de realizare (luni) 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 

1. Lucrari preliminare

2. Infrastructura

3. Suprastructura

4. Racordari cu terasamentele

5. Rampe de acces

6. Lucrari hidrotehnice
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6. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

Categoria de importanţă a construcţiei a fost stabilită în conformitate cu 

“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Metodologie de 

stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor”, elaborată în aprilie 1996 de Institutul 

de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC şi publicată în Buletinul 

Construcţiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995 si Ordinul M.L.P.A.T. 

Nr. 77/N/28.10.1996. 

Determinarea punctajului acordat – conform “Regulament privind stabilirea 

categoriei de importantă a constructiilor” vol. 4/1996 – Buletinul Constructiilor 

Factorul determinant Criteriile asociate 

Nr. Denumire k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1. Importanta vitala 1 4 4 4 4 

2. Importanta soc.-ec. si cult. 1 4 4 4 4 

3. Implicarea ecologica 1 2 2 2 2 

4. Durata de utilizare 1 5 6 6 4 

5. Adaptarea la cond. loc. de teren si mediu 1 3 6 1 1 

6. Vol. de munca si mat. nec. 1 2 2 2 2 

TOTAL 20 

Categoria de importantă stabilită : 20 puncte, categoria B (deosebită). 

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta „B” - constructie de 

importanta deosebita, fiind necesara verificarea de catre specialisti atestati MLPLT la 

categoria A4,B2,D. 

Volumul 1 - Memoriu Tehnic 
       24 



Întocmire DALI, PT, DE, CS, CU, AC și asigurare asistență tehnică pentru poduri: DN11 km 88+596, 
DN13A  km 114+098, DN13 km 9+732, 16+943, 19+070, 77+274, 88+170 

Obiectiv 3: REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 
Proiect Tehnic si Detalii de Executie 

7. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA CURENTA IN TIMP

A COMPORTARII LUCRARILOR 

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Cadrul general pentru desfăşurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin 

HG nr. 766/1997 – Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile 

în timp şi postutilizarea constructiilor “ (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 

10/12/1997) şi prin “Normativul privind comportarea în timp a construcţiilor” – P130-

1999. 

Se vor respecta prevederile normativelor mentionate pe toata durata de existenta a 

constructiei. 

2. INSTRUCTIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ

Pe baza acestor considerente, pentru lucrările care fac obiectul acestui proiect se va 

efectua urmărirea curentă a comportării în timp o dată pe an şi în mod obligatoriu după 

producerea unor evenimente deosebite (viituri), astfel : 

2.1. Verificări ale suprastructurii 

Se va urmări : 

a) apariţia de fisuri sau crăpături în structura de rezistenţă, luându-se măsuri de

urmărire a evoluţiilor; 

b) dacă sunt desprinderi de beton, beton segregat şi armături dezvelite;

c) apariţia de degradări ale căii pe pod;

d) prezenţa eventualelor infiltraţii cauzate de degradarea şapei hidrofuge;

e) aparitii de degradari la parapetul pietonal si cel directional;

2.2. Verificări ale infrastructurii 

Se va urmări : 

a) apariţia de fisuri, crapături, dislocări, exfolieri, segregări de betoane în elevaţii,

ziduri de gardă şi ziduri întoarse; 

b) apariţia de deformaţii (tasări, rotiri) ale suprastructurii, culeilor şi racordărilor cu

terasamentul; 
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c) apariţia de modificări ale terenului pe terasament în zona rampelor de acces cum

ar fi de exemplu : alunecări, umflături, burduşiri, crăpături, tasari; 

d) comportarea căii în zona rampelor de accces astfel încât acestea să nu prezinte

fisuri, crăpături, văluriri, etc.; 

Responsabilul cu podurile va consemna constatările şi concluziile în Jurnalul 

evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnica a construcţiei. 

În cadrul urmăririi curente, la apariţia unor degradări care se considera că pot 

afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei (tasări evidente din cauze interne 

ale structurii, deformaţii vizibile, etc.), proprietarul va solicita o inspectare extinsă asupra 

construcţiei respective urmată dacă este cazul de o Expertiză tehnică, conform 

reglementărilor în vigoare. 

8. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI. PROTECTIA MEDIULUI
Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat 

atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare 

a podului. 

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor, impactul asupra factorilor de mediu va fi 

pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social. 

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante, nu va exista o 

poluare atmosferica sau o poluare a apelor. 

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile 

asupra mediului prin creşterea siguranţei traficului in perioada de operare precum si unul 

pozitiv in perioada de executie a lucrarilor.  

Impactul asupra mediului este unul pozitiv intrucat, datorita executiei lucrarilor, se 

previne eroziunea solului, se protejeaza terasamentele, apele pluviale sunt evacuate in 

conditi optime, circulatia rutiera se desfasoara in conditii optime de siguranta si confort. 

In perioada de operare, obiectivul nu va polua mediul inconjurator. 

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu: 

 Directivele 85/337/EC si 97/11/EC
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 Legea nr. 137/1995 şi  Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si

toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului, toate prevederile 

avizelor obtinute. 
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9. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

VIZAT 
    Inspectoratul in Constructii 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII  LUCRARILOR 
PENTRU INVESTITIA 

Obiectiv 3: REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 

Beneficiarul lucrării: C.N.A.D.N.R. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI 
PODURI - D.R.D.P. Brasov, reprezentat prin dirigintele de santier, ing. 
__________________________________ 

Constructor: ______________________, reprezentat prin ing. 
___________________________________ 

Proiectant: S.C. ROYAL CDV G2 SRL, Suceava, reprezentat  prin ing. Franciuc Vasile 

În conformitate cu legea 10/1995, H.G. 261/1994, H.G. 273/1994,  HG 766/1997 
se stabilesc, de comun acord, prezentul program de control al calităţii lucrărilor pe faze de 
execuţie, astfel: 

Nr. 
crt. 

Fazele de lucrari care se verifica 
sau se receptioneaza calitativ si 
pentru care trebuie intocmite 
documente de atestare. 

Documentul scris 
care se incheie: 
PV       - proces 
verbal 
PVLA   - proces 
verbal de lucrari 
ascunse 
PVRC  -  proces 
verbal de receptie 
calitativa 
PVFD  -  proces 
verbal de faza det. 

Intocmeste si 
semneaza: 
I -   Inspectia in 
Constructii, 
B - Beneficiar 
C - Constructor 
P -  Proiectant 

Numarul si 
data actului 
intocmit la 
verificarile 
executate (se 
completeaza 
de catre 
beneficiar) 

0 1 2 3 4 

1. Predare-primire  amplasament PV B-C-P 

2. Verificare desfacere cale si 
trotuare PVRC B-C 

3. Verificare strat suport 
hidroizolatie (beton de panta) PVRC B-C 

4. Verificare executie 
hidroizolatie PVFD B-C-P-I 

5. Verificare executie protectie 
hidroizolatie PVLA B-C 
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6. 
Verificare executie trotuare 
(montare borduri, executie 
umplutura, strat de uzura) 

PVRC B-C 

7. Verificarea executiei caii pe pod 
si pe rampe PVRC B-C 

8. Verificare executie DAR PVRC B-C 

9. 
Verificare executie racordari cu 
terasamentele (sferuri de con cu 
casiuri si scari) 

PVRC B-C 

10. Verificare executie parapet 
pietonal si parapet directional PVRC B-C 

11. Verificare executie lucrari de 
protectie a albiei PVRC B-C 

12. Verificare executie reparatii la 
infrastructura PVRC B-C 

13. Verificare executie reparatii la 
suprastructura PVRC B-C 

Notă: 
Coloana nr. 4 se completează la data încheierii documentului. 
Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori pentru participarea la faza de verificare, cu 

minimum 3 zile înaintea datei la care urmează sa se faca verificarile. 
La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea 

tehnică a construcţiei. 
Prezentul program poate fi completat de catre Beneficiar cu lucrările ce urmează a fi 

controlate.  
Orice alte stadii fizice controlate de Executant, Beneficiar, Inspecţia în Construcţii, 

Proiectant, vor fi trecute în prezentul program de control al calităţii lucrărilor. 
Fazele evidenţiate prin îngroşare sunt  faze determinante ale lucrării. Beneficiarul sau 

reprezentantul ITC poate stabili si alte etape ale lucrarii ca si faze determinante. 
Beneficiarul are obligaţia să anunţe Inspectoratul Teritorial în Construcţii înainte de începerea 

lucrărilor. 
Reprezentantul Inspectoratului Teritorial în Construcţii va stabili fazele de lucrări la care să 

fie invitat. 

Beneficiar, Constructor, Proiectant, 
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 DATE GENERALE 

Prezentele Caiete de sarcini conţin specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia 

obiectivelor cuprinse in proiectul tehnic in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. 

În cazul în care se vor constata unele nereguli/neconcordante privind caietele de sarcini 

prezentate sau nereguli/neconcordante intre proiectul tehnic si caietele de sarcini, Antreprenorul va 

aduce la cunostinta Proiectantului despre acest lucru. 

La executia obiectivelor se vor respecta prevederile standardelor si normativelor în vigoare, 

la data executiei, în măsura în care acestea completează si nu contravin prezentelor caiete de 

sarcini. 

In cazul in care se constata ca unele normative mentionate in cadrul Caietelor de sarcini nu 

sunt in vigoare se vor respecta cele actuale (in vigoare). 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării lucrărilor în conformitate 

cu reglementările şi legislaţia în vigoare. 

 Semnalizarea lucrărilor şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe tot parcursul 

derulării execuţiei, se va efectua conform prevederilor din Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei rutiere sau de instituire 

a restricţiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, publicat în M.O. 

nr.397/24.08.2000 şi broşură precum si a altor prevederi in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Se vor respecta si Instrucţiunile privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă privind lucrările de 

construcţii, întreţinere şi exploatare a drumurilor şi podurilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare la 

data execuţiei lucrărilor. 

Prezentul Proiect contine urmatoarele Caiete de sarcini structurate pe capitole, astfel: 

CAP. 1 - PREVEDERIL GENERALE 

CAP. 2 - SCHELE, ESAFODAJE SI CINTRE 

CAP. 3 - COFRAJE 

 CAP. 4 - ARMATURI 

CAP. 5 - BETOANE 

CAP. 6 - SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT 

CAP. 7 - HIDROIZOLATII SI ROSTURI DE DILATATIE 

CAP. 8 - EXECUTAREA LA CALD A IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE PENTRU 
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CALEA PE POD 

CAP. 9 - REPARAREA BETOANELOR DEGRADATE 

CAP. 10 - ACTIVITATI DE REPARATII SI CONSOLIDARE ALE PODURILOR 

RUTIERE 

CAP. 11 - DEMOLAREA BETONULUI 

CAP. 12 - MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 

CAP. 13 - RACORDAREA CU TERASAMENTELE 

CAP. 14 - MARCAJE RUTIERE 
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CAPITOLUL 1 -   PODURI, PASAJE ŞI VIADUCTE – PREVEDERI
GENERALE 

1.1. GENERALITĂłI 
Prezentul Caiet de Sarcini stabileste condiŃiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuŃiei, 

controlului de calitate şi recepŃiei lucrărilor  pentru podurile, pasajele pe si peste autostrada 
Bucuresti-Ploiesti.  

Constructorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările cerute de 
prezentul Caiet de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de Consultant. 

În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Constructorul trebuie să respecte prevederile 
standardelor şi normelor în vigoare. 

Odată cu prezentarea graficului general de execuŃie a lucrărilor, Constructorul va prezenta câte 
un grafic detaliat de execuŃie pentru fiecare lucrare de artă prevăzută a se executa. 

Toate materialele care intră în lucrările permanente vor fi supuse aprobării Consultantului. 
Înainte de aprovizionare, Constructorul va supune aprobării Consultantului sursele / furnizorii acestor 
materiale. Nici un material nu va fi utilizat în lucrările permanente înainte de a fi aprobat de 
Consultant. Materialele care nu corespund cerinŃelor prezentului Caiet de Sarcini sau alte materiale 
decât cele prevăzute în proiect pot fi aprobate de Consultant numai cu avizul Proiectantului. 

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie să fie agrementate tehnic. 

Constructorul va supune aprobării Consultantului procedura de execuŃie a lucrărilor, cu cel puŃin 
14 zile înainte de începerea lucrărilor. Nici o lucrare nu va începe înainte ca procedura de execuŃie a 
acelei lucrări să fie aprobată de Consultant. În execuŃia lucrărilor, Constructorul va urma întocmai 
procedura de execuŃie, aşa cum a fost aprobată de Consultant. Procedurile de execuŃie vor avea 
avizul Proiectantului, care să ateste că tehnologiile aplicate respectă ipotezele de calcul. 

Constructorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte cerinŃele 
prevăzute de prezentul Caiet de Sarcini. 

Constructorul va înregistra zilnic date referitoare la execuŃia lucrărilor şi la rezultatele obŃinute în 
urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor. 

Executantul va transmite spre aprobare către Consultant un Plan de control al calităŃii şi un 
Plan de InspecŃie & Verificări. 

Planul de InspecŃie & Verificări va acoperi toate etapele principale de execuŃie 

Executantul va reŃine o înregistrare şi va transmite Consultantului copii ale documentaŃiei de 
Asigurare a CalităŃii. 

De asemenea va fi realizată o înregistrare fotografică completă (a tuturor fazelor de execuŃie). 

1.2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUłIE 
 ExecuŃia unei lucrări de artă nu poate începe decât după ce antreprenorul şi-a adjudecat 

execuŃia proiectului, urmare unei licitaŃii şi în urma încheierii contractului cu beneficiarul. 

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea, sunt următoarele: 

• planurile generale de situaŃie, de amplasament şi dispoziŃiile generale;

• studiul geotehnic cu precizarea condiŃiilor din amplasament şi a soluŃiilor adecvate pentru
fundaŃii;

• detaliile tehnice de execuŃie, planuri de cofraj şi armare, etc. pentru toate elementele
componente ale lucrării de artă;

• caiete de sarcini cu prescripŃii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă;
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• graficul de eşalonare a execuŃiei lucrării;

Aceste documentaŃii se vor elabora de către societăŃi de proiectare şi cercetare autorizate. 

Având în vedere varietatea problemelor ce le ridică realizarea unei lucrări de artă, antreprenorul 
va trebui să dovedească că are experienŃa şi dotarea corespunzătoare pentru execuŃia proiectului. 

La execuŃie, antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect şi caietul de sarcini 
şi va lua toate măsurile pentru realizarea unor lucrări de calitate şi evitarea oricăror neconformităŃi 

Toate lucrările necesare pentru mutarea şi protecŃia instalaŃiilor din cale şi vecinătatea acestora, 
precum şi lucrările provizorii (drumuri, poduri, etc) necesare pentru execuŃia lucrării definitive se vor 
proiecta şi executa prin grija Antreprenorului. 

De asemenea, antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea mediului 
înconjurător în timpul execuŃiei. 

Se precizează că la execuŃie nici o adaptare sau modificare faŃă de documentaŃie, nu se poate 
face decât cu aprobarea Consultantului sau/şi a Proiectantului elaborator al documentaŃiei. 

De asemenea, la execuŃie se va Ńine seama de standardele, normativele şi prescripŃiile în 
vigoare (o listă minimă este precizată în anexă). 

1.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPłIA LUCRĂRILOR 
Pentru a asigura o execuŃie de calitate a lucrărilor de artă, se va face recepŃia lucrărilor pe faze 

de execuŃie şi recepŃia finală. În cadrul recepŃiilor pe faze de execuŃie se vor efectua recepŃiile pe faze 
determinante conform programului acceptat de I.S.C. 

Prezentul Caiet de Sarcini va fi consultat în conformitate cu normativele în vigoare. 

1.4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA ŞI ÎNTREłINEREA 
LUCRĂRILOR DE ARTĂ 
Încă din faza de concepŃie, proiectul va conŃine elemente sau rezolvări constructive care să 

asigure personalului de exploatare şi întreŃinere, urmărirea lucrării şi accese la infrastructuri, reazeme 
şi la interiorul suprastructurilor. 

La unele lucrări cu caracter deosebit, la comanda beneficiarului se pot elabora şi documentaŃii 
(instrucŃiuni, etc) privind modul de urmărire şi întreŃinere a acestor lucrări. 

În afara acestor instrucŃiuni, se va Ńine seama şi de prevederile cuprinse în standardele, 
normativele şi prescripŃiile în vigoare. 
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CAPITOLUL 2  -   SCHELE, EŞAFODAJE ŞI CINTRE

2.1. GENERALITĂłI 
Prezentul capitol se referă la lucrările provizorii, care folosesc la realizarea lucrării definitive şi 

care, în funcŃie de destinaŃie, se clasifică în: 

• eşafodaje şi cintre ce suportă structuri în curs de realizare;

• schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului cu scule şi materiale de lucru;

• dispozitive de protecŃie la lucru sub circulaŃie, împotriva căderii de materiale, scule, etc.;
Lucrările provizorii se execută de către antreprenor pe bază de proiect şi se aprobă de către 

Consultant pe baza avizului Proiectantului lucrării definitive.  
Toate esafodajele trebuie proiectate si executate, pentru a suporta incarcarile fara tasari sau 

deformatii apreciabile. Antreprenorul trebuie sa foloseasca cricuri aprobate, pene sau alte mijloace de 
indepartare a tasarilor din cofraje inainte si in timpul turnarii betonului. 

2.2. PROIECTAREA LUCRĂRILOR PROVIZORII 
Proiectul poate fi întocmit de către antreprenor sau de către orice unitate de proiectare 

autorizată.  

Proiectul trebuie să îndeplinească  următoarele condiŃii: 

• să asigure securitatea lucrătorilor şi lucrărilor definitive;

• să Ńină cont de datele impuse de lucrarea definitivă;

• să adopte scheme statice simple, evitând pe cât posibil elementele solicitate la încovoiere,
care au deformaŃii mari;

• să fie rezistente şi rigide;

• să permită montarea rapidă şi decofrarea lentă şi sigură prin intermediul dispozitivelor de
descintrare;

• să nu obtureze albia şi să asigure spaŃiile necesare sub pod;

• deformaŃiile lucrărilor provizorii nu trebuie să producă defecte la betonul în curs de priză sau
întărire;

• să cuprindă succesiunea detaliată a tuturor fazelor;

• să cuprindă piese scrise explicative şi planşe de execuŃie;

Un exemplar complet din proiect trebuie să existe în permanenŃă pe şantier la dispoziŃia 
Consultantului. 

Planşele de execuŃie trebuie să definească geometria lucrărilor provizorii ca şi natura şi 
caracteristicile tuturor elementelor componente. 

Din planşe trebuie să rezulte următoarele: 

• măsurile luate pentru asigurarea stabilităŃii şi protecŃiei fundaŃiilor;

• modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, eşafodajelor şi schelelor;

• reazemele elementelor portante care trebuie să fie compatibile cu propria lor stabilitate şi a
elementelor pe care sprijină;

• sistemul de contravântuire ce trebuie asigurat în spaŃiu, după cele trei dimensiuni;

• dispoziŃiile ce trebuie respectate în timpul manipulărilor şi pentru toate operaŃiile de reglare,
calare, descintrare, decofrare, demontare;

• contrasăgeŃile şi toleranŃele de execuŃie;
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• modul de asigurare a punerii în operă a betonului, libertatea de deformare a betonului sub
efectul contracŃiei şi precomprimării;

• dispozitivele de control ale deformaŃiilor şi tasărilor.

Din piesele scrise trebuie să rezulte următoarele: 

• specificaŃia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele provenite de la terŃi;

• instrucŃiuni de montaj a lucrărilor provizorii;

• instrucŃiuni cu privire la toate elementele a căror eventuală defecŃiune ar putea avea
consecinŃe grave asupra securităŃii lucrărilor.

2.3. REALIZAREA ŞI UTILIZAREA LUCRĂRILOR PROVIZORII 
Calitatea materialelor, elementelor de inventar şi a celor noi, trebuie să corespundă 

standardelor în vigoare. 

Antreprenorul are obligaŃia să prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate 
lucrărilor provizorii, atât când se folosesc produse noi, cât şi când se refolosesc produse deja utilizate, 
pentru care trebuie să se garanteze că satisfac condiŃiile de rezistenŃă şi stabilitate. ÎntrebuinŃarea de 
elemente refolosibile este autorizată atât timp cât deformaŃiile lor sau efectele oboselii nu riscă să 
compromită securitatea execuŃiei. 

Antreprenorul are obligaŃia să scrie pe planşe numărul admisibil de refolosiri. 

Esafodajul poate fi sustinut de palplanse care trebuie asezate, batute si indepartate intr-o 
maniera satisfacatoare pentru inginer. 

Esafodajul poate fi de asemenea sustinut de grinzi agatate de infrastructura permanenta a 
podului , cu aprobarea scrisa a Inginerului. 

Esafodajul structurilor de separare a medianei autostrazii poate fi sustinut de grinzi de fundatie, 
daca acestea sunt suficient de largi pentru a realiza suportul necesar incarcarii. 

Executia esafodajelor nu trebuie sa inceapa, pana cand nu este data autorizatia de incepere, de 
catre Inginer. Inginerul va verifica esafodajul terminat, pentru conformitatea sa cu plansele de 
executie si pentru conditiile sale generale. Se va da atentie speciala stabilitatii laterale, sprijinirii, 
rigidizarilor, impanarilor, conectiunilor si cricurilor. 

Esafodajele trebuie fixate pentru a produce o structura finala la elavatia si cotele indicate in 
plansele de executie. Antreprenorul trebuie sa considere si sa compenseze deformatiile pe care 
metoda sa executie le creaza. 

Materialele pentru esafodaje pot fi atat noi cat si folosite. Toate materialele sunt subiect de 
inspectie de catre Inginer, pentru a determina daca acestea sunt adecvate scopului pentru care sunt 
folosite. 

Toate materialele, pe care Inginerul le constata ca sunt stricate, indoite sau nepotrivite din alt 
motiv pentru folosire, vor fi respinse. Atunci cand un articol de material este un accesoriu al 
proprietarului sau este disponibil in comert, trebuie indicat in plansele de executie, producatorul , 
numele proprietarului, si capacitatea nominala a articolului. 

Esafodajul si suportii esafodajului trebuie protejati impotriva impactului si efectelor de vibratii, 
prin plasarea de contravantuiri sau limitand accesul utilajelor, dispozitivelor de executie. 

Atunci cand palplansele esafodajelor din firul apei nu mai sunt necesare, trebuie indepartate. 

Materialele degradate se rebutează sau se dau la reparat în ateliere de specialitate. În acest din 
urmă caz, antreprenorul va justifica valabilitatea reparaŃiei, fără ca această justificare să-i atenueze 
responsabilitatea sa. 
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2.4. EXECUłIE, UTILIZARE, CONTROL 
ToleranŃele aplicabile la lucrările provizorii sunt stabilite în funcŃie de toleranŃele de la lucrările 

definitive. 

DeformaŃiile lucrărilor provizorii se controlează prin nivelmente efectuate de către antreprenori, 
faŃă de reperele acceptate de către Consultant. 

Rezultatele măsurătorilor se transmit Consultantului şi Proiectantului. 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformaŃii. 

Antreprenorul are obligaŃia să asigure întreŃinerea regulată a lucrărilor provizorii. 

2.5. INDEPARTAREA COFRAJELOR SI ESAFODAJELOR 
Se va da atenta necesara, la indepartarea cofrajelor. Uneltele de metal nu trebuie sa 

atinga direct betonul proaspat. 

Esafodajele sau sprijinirile care sustin structurile de beton si cofrajele, care sustin tablierul de 
beton pe grinzile podului, trebuie sa ramana pe loc, pana cand incercarile pe epruvete de beton, 

indica obtinerea unei rezistente la compresiune de cel putin 15 Mpa. In lipsa acestor incercari, trebuie 
respectate conditiile de mai jos, privitor la timpul de mentinere pe loc a esafodajelor, exclusiv pentru 

perioada de timp, cand temperatura aerului este sub 40C si betonul nu este protejat. 

Timpul minim de cofrare 

• Dale de planseu 7 zile 

• Pereti 14 zile 

• Coloane 7 zile 

• Dale pentru podete dalate 7 zile 

Suporti trebuie indepartati treptat pentru a permite betonului sa-si sustina masa sa, uniform. 

Suporti esafodajelor trebuie eliberati aproape de centrul deschiderii si sa progreseze inainte 
catre suportii de capat. 

Toate palplansele esafodajelor trebuie indepartate. 

2.6. PRESCRIPłII COMPLEMENTARE PRIVIND CINTRELE, EŞAFODAJELE 
Proiectul cintrelor, eşafodajelor, cât şi montajul acestora în amplasament, se întocmeşte pe 

răspunderea antreprenorului general şi se avizează de către beneficiar şi proiectant. 

Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora şi prezentarea 
beneficiarului pentru aprobare cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea execuŃiei. 
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CAPITOLUL 3      -    C O F R A J E

3.1. GENERALITĂłI 
Cofrajele sunt structuri provizorii alcătuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate în 

lucrare, dau betonului forma proiectată. În termenul de cofraj se includ atât cofrajele propriu-zise, cât 
şi dispozitivele pentru aşezarea şi îmbinarea acestora: buloane, cleme, tiranŃi, distanŃieri, etc. care 
contribuie la asigurarea realizării formei dorite. 

Cofrajele şi susŃinerile corespunzătoare lor se execută numai pe bază de proiecte, întocmite de 
unităŃi de proiectare specializate, în conformitate cu prevederile STAS 7721 – 90, acestea trebuind să 
fie astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele condiŃii: 

• să asigure obŃinerea formei, dimensiunilor şi gradului de finisare, prevăzute în proiect,
pentru elementele ce urmează a fi executate, respectându-se înscrierea în abaterile
admisibile prevăzute în “Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton
armat şi beton precomprimat. Indicativ NE 012”.

• să asigure suprafeŃe netede, fără goluri, fisuri sau alte defecte;

• să fie etanşe, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment;

• să fie stabile şi rezistente, sub acŃiunea încărcărilor care apar în procesul de execuŃie;

• să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită, fără a se degrada elementele de beton
cofrate, sau componentele cofrajelor şi susŃinerilor;

• să permită decofrarea uşoară şi totală;

• să permită, la decofrare, o preluare treptată a încărcării de către elementele care se
decofrează;

• să permită închiderea rosturilor astfel încât să se evite formarea de pene sau praguri;

• să permită închiderea cu uşurinŃă (indiferent de natura materialului din care este alcătuit
cofrajul) a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor şi pentru scurgerea apelor uzate,
înainte de începerea turnării betonului;

• să aibă feŃele, ce vin în contact cu betonul, curate, fără crăpături, sau alte defecte;

• materialele din care se execută să corespundă reglementărilor specifice în vigoare;

Proiectul cofrajelor va cuprinde şi tehnologia de montare şi decofrare. 

3.2. CONDIłII TEHNICE PENTRU EXECUłIA COFRAJELOR 
În afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui să mai îndeplinească următoarele 

condiŃii: 

• să permită poziŃionarea armăturilor din oŃel beton şi de precomprimare;

• să permită fixarea sigură şi în conformitate cu proiectul, a pieselor înglobate din zonele de
capăt a grinzilor (plăci de repartiŃie, teci, etc.);

• să permită compactarea cât mai bună în zonele de ancorare, în special a grinzilor
postîntinse;

• să asigure posibilitatea de deplasare şi poziŃia de lucru corespunzătoare a muncitorilor care
execută turnarea şi compactarea betonului, evitându-se circulaŃia pe armăturile postîntinse;

• să permită scurtarea elastică la precomprimarea şi intrarea în lucru a greutăŃii proprii, în
conformitate cu prevederile proiectului;

• să fie prevăzute, după caz, cu urechi de manipulare, să fie prevăzute cu dispozitive speciale
pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, atunci  când acestea sunt înscrise în proiect;
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• distanŃierii cofrajului, lăsaŃi în beton, să nu afecteze durabilitatea sau aspectul betonului, să
nu introducă încărcări suplimentare asupra structurii;

• cofrajele metalice să nu prezinte defecte de laminare, pete de rugină pe feŃele ce vin în
contact cu betonul.

Pentru a evita deteriorarea muchiilor betonului, la executia cofrajului se va asigura tesirea 
acestora. Tesirea se va realiza la dimensiunile de 2x2cm, daca in detalii nu se prevede altfel. 

3.3. TIPURI DE COFRAJE, TRANSPORT 
Cofrajele se pot confecŃiona din: lemn sau produse pe bază de lemn, metal sau produse pe 

bază de polimeri. FeŃele cofrajelor vor fi din: 

• Lemn sau produse pe bază de lemn;

• Tego;

• Doka, Paschal, Peri, etc. tratate cu răşini sau materiale similare;

• Table metalice;

Cofrajele se clasifică din următoarele puncte de vedere: 

A) faŃă de poziŃia cofrajului de la turnarea betonului la decofrare:

• cofraje staŃionare;

• cofraje mobile (cofraje glisante, cofraje păşitoare);

B) din punct de vedere al utilizării componentelor:

• cofraje de inventar, la care componentele sunt mijloace de inventar şi se folosesc  de mai
multe ori;

• cofraje unicat, la care componentele se utilizează o singură dată (de regulă acestea sunt din
lemn);

• cofraje pierdute, la care componentele intră în alcătuirea elementelor din beton care se
toarnă pe şantier;

• cofraje virtuale, la care betonul se toarnă în spaŃii construite anterior (groapa în care se
toarnă fundaŃia).

Pentru aceste din urmă cofraje, abaterile faŃă de dimensiunile de referinŃă din proiect, sunt cele 
specifice lucrărilor de pământ şi nu cele specifice elementelor din beton turnat în “cofraje reale”.  

C) faŃă de calitatea suprafeŃei de beton obŃinute după decofrare:

• cofraje pentru beton aparent;

• cofraje pentru betoane brute; suprafeŃele obŃinute fiind acoperite cu tencuială, placaje etc;

3.4. PREGĂTIREA LUCRĂRILOR DE COFRARE 
Înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite şi reparate. Refolosirea cât şi numărul de 

refolosiri, se vor stabili numai cu acordul Consultantului. 

În scopul refolosirii lor, cofrajele vor fi supuse următoarelor operaŃiuni: 

• curăŃirea cu grijă, repararea şi spălarea lor, înainte şi după refolosire; când spălarea se face
în amplasament, apa va fi drenată în afară (nu este permisă curăŃirea cofrajelor numai cu jet
de aer);

• tratarea suprafeŃelor ce vin în contact cu betonul, cu o substanŃă ce trebuie să uşureze
decofrarea, în scopul desprinderii uşoare a cofrajului.

În cazul în care se folosesc substanŃe lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea să vină în 
contact cu armăturile. SubstanŃele de ungere a cofrajului trebuie aplicate în straturi uniforme pe 
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suprafaŃa interioară şi trebuie să nu aibă nici o influenŃă dăunătoare asupra suprafeŃei betonului (să 
nu păteze betonul, să nu afecteze durabilitatea betonului, să nu corodeze cofrajul). AgenŃii de 
decofrare trebuie să se aplice uşor şi să-şi păstreze proprietăŃile neschimbate în condiŃii climaterice de 
execuŃie a lucrărilor. 

3.5. MONTAREA COFRAJELOR 
Montarea cofrajelor va cuprinde următoarele operaŃii: 

• trasarea poziŃiei cofrajelor;

• asamblarea şi susŃinerea provizorie a panourilor;

• verificarea şi corectarea poziŃiei panourilor;

• încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor.

3.6. SUSTINERILE COFRAJELOR 
În cazurile în care elementele de susŃinere a cofrajelor reazemă pe teren, se va asigura 

repartizarea solicitărilor, Ńinând seama de gradul de compactare şi de posibilităŃile de înmuiere, astfel 
încât să se evite producerea tasărilor. 

În cazurile în care terenul este îngheŃat, sau expus îngheŃului, rezemarea susŃinerilor se va face 
astfel încât să se evite deplasarea acestora, în funcŃie de condiŃiile de temperatură. 

3.7. CONTROLUL ŞI RECEPłIA LUCRĂRILOR DE EXECUłIE A COFRAJELOR 
În vederea asigurării unei execuŃii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificări etapizate astfel: 

• preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile de
cofraje şi susŃineri;

• în cursul execuŃiei, verificându-se poziŃionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare a
elementelor;

• final, recepŃia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în "Registrul de procese verbale pentru
verificarea calităŃii lucrărilor ce devin ascunse".
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CAPITOLUL     4    -    ARMĂTURI

4.1. GENERALITĂȚI 

Prezentul capitol tratează condițiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, fasonarea 

şi montarea armăturilor utilizate la structurile de beton armat şi beton precomprimat pentru poduri, 

precum şi condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de armăturile existente care urmează să fie înglobate 

în lucrare. 

Tipul, dimensiunile si montarea armaturilor vor fi conform Proiectului de executie. 

Pentru condițiile specifice privind fundațiile, elevatiile, suprastructurile din beton armat se vor 

respecta şi prevederile din capitolele "Infrastructuri - fundații directe; Infrastructuri – fundații indirecte 

de adâncime; Infrastructuri – culei, pile; Suprastructuri din beton armat; Suprasructuri de tip mixt". 

4.2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

1. NE 012, CP012,  SR 438 -1,2,3 :2012

2. P 59-86  Instructii tehnice pentru proiectare si folosire a plaselor de sarma din otel

pentru betonul armat 

3. C 28-83  Instructii tehnice pentru barele de armatura sudate

4. ST 009/2005  Specificatii tehnice referitoare la cerintele si criteriile de performanta

pentru produsele de otel folosite ca armatura pentru beton 

5. C 16-84  Norme pentru executia lucrarilor pe timp friguros

6. Legea nr.10/1995 Legea privitoare la calitatea constructilor

7. Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe in acest caiet de sarcini.

Lista nu este limitativa. 

4.3. OȚELURI PENTRU ARMĂTURI 

Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat şi beton precomprimat şi domeniile lor de 

aplicare sunt indicate în tabelul următor şi corespund prevederilor din “Codul de practică” indicativ NE 

012. 

Tipul de oțel Simbol Domeniul de utilizare 

Oțel beton rotund neted OB 37 Armături de rezistență sau armături 
constructive. 

Sârmă trasă netedă pentru beton armat STNB Armături de rezistență sau armături 
constructive; armăturile de rezistență 
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Plase sudate pentru beton armat STNB numai  sub  formă  de  plase  sau  carcase 
sudate. 

Produse din oțel pentru armarea 
betonului. Oțel beton cu profil periodic 

PC 52 Armături de rezistență pentru betoane de 
clasa cel puțin C 12/15 

PC 60 Armături de rezistență la elemente cu 
betoane de clasă cel puțin C 16/20 

Armături pretensionate 

. sârme netede  

. sârme amprentate 

. toroane 

SBP I şi 

SBP II 

SBPA  I  si 
SBPA II 

TBP 

Armături de rezistență 
betoane de clasă cel puțin 

(Bc 30) 

la elemente 
C 25/30 

cu 

Pentru oțelurile din import este obligatorie existența certificatului de calitate emis de unitatea 

care a importat oțelul şi trebuie să fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. 

În certificatul de calitate se va menționa tipul corespunzător de oțel din SR 438/1, 2, 3 

echivalarea fiind făcută prin luarea în considerare a tuturor parametrilor de calitate. 

În cazul în care există dubiu asupra modului în care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va 

putea utiliza oțelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de laborator, cu acordul scris al unui 

institut de specialitate şi după aprobarea beneficiarului. 

4.4. LIVRAREA ŞI MARCAREA  OȚELULUI BETON 

Livrarea oțelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoțită de un 

document de calitate (certificat de calitate/inspecție, declarație de conformitate) şi după certificarea 

produsului de un organism acreditat, de o copie după certificatul de conformitate. 

Documentele ce însoțesc livrarea oțelului beton de la producător trebuie să conțină următoarele 

informații: 

• denumirea şi tipul de oțel; standardul utilizat;

• toate informațiile pentru identificarea loturilor;

• greutatea netă;

• valorile determinate privind criteriile de performanță.

Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă, bine legată, care va 

conține: 

• marca produsului;

• tipul armăturii;
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• numărul lotului şi al colacului sau legăturii;

• greutatea netă;

• semnul CTC.

Oțelul livrat de furnizori intermediari va fi însoțit de un certificat privind calitatea produselor, 

care va conține toate datele din documentele de calitate eliberate de producătorul oțelului beton. 

4.5. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA 

Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură, vor fi transportate şi 

depozitate astfel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte substanțe care pot afecta armătura 

şi/sau betonul, sau aderența beton – armătură. 

Oțelurile pentru armături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi diametre, în spații 

amenajate şi dotate corespunzător, astfel încât să se asigure: 

• evitarea condițiilor care favorizează corodarea armăturii;

• evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale;

• asigurarea posibilităților de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru.

4.6. CONTROLUL CALITĂȚII 

Controlul calității oțelului se va face conform prevederilor prezentate in NE 012 si NE013. 

4.7. FASONAREA, MONTAREA ŞI LEGAREA ARMĂTURILOR 

Fasonarea barelor, confecționarea şi montarea carcaselor de armătură, se va face în strictă 

conformitate cu prevederile proiectului. 

Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, 

ținând seama de posibilitățile practice de montare şi fixare a barelor, precum şi de aspectele 

tehnologice de betonare şi compactare. Dacă se consideră necesar, va face propuneri de modificare, ce 

vor fi supuse aprobării proiectantului. 

Armătura trebuie tăiată, îndoită şi manipulată astfel încât să se evite: 

• deteriorarea mecanică (de ex. crestături, loviri);

• ruperi ale sudurilor în carcase şi plase sudate;

• contactul cu substanțe care pot afecta proprietățile de aderență sau pot produce procese

de coroziune. 

Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. În acest scop se vor îndepărta: 

• eventuale impurități de pe suprafața barelor;
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• rugina, în special în zonele în care barele urmează a fi înnădite prin sudură.

După îndepărtarea ruginii, reducerea secțiunilor barelor nu trebuie să depăşească abaterile 

prevăzute în standardele de produs. 

Oțelul - beton livrat în colaci, sau barele îndoite, trebuie să fie îndreptate înainte de a se 

proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul, alungirea maximă nu va 

depăşi 1 mm/m). 

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în aşa fel încât să se evite 

confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curățeniei lor, până în momentul montării. 

Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub -10ºC. Barele cu profil periodic cu 

diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. 

Recomandări privind fasonarea, montarea şi legarea armăturilor sunt prezentate NE012 si 

NE013. 

4.8. TOLERANȚE DE EXECUȚIE 

In NE 012 sunt indicate abaterile limită la fasonarea şi montarea armăturilor. 

Dacă prin proiect se indică abateri mai mici, se respectă acestea. 

4.9. PARTICULARITĂȚI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE 

Plasele sudate din sârmă trasă netedă STNB sau profilată STPB, se utilizează ori de câte ori este 

posibil la armarea elementelor de suprafață, în condițiile prevederilor normativelor in vigoare. 

Executarea şi utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu reglementările tehnice în 

vigoare. 

Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite, fără contact direct cu pământul sau cu 

substanțe care ar putea afecta armătura sau betonul, pe loturi de aceleaşi tipuri şi notate 

corespunzător. 

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se vor face cu atenție, evitându-se izbirile 

şi deformarea lor sau desfacerea sudurii. 

Încercările sau determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calității sudării 

nodurilor, se vor efectua conform SR 438/3. 

În cazurile în care plasele sunt acoperite cu rugină, se va proceda la înlăturarea acesteia prin 

periere. 

După îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secțiunii barei nu trebuie să depăşească 

abaterile prevăzute în standardele de produs. 

12



4.10. REGULI CONSTRUCTIVE 

Distanțele minime între armături precum şi diametrele minime admise pentru armăturile din 

beton armat monolit, sau preturnat, în funcție de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform 

prevederilor Proiectului tehnic. 

4.11. ÎNNĂDIREA ARMĂTURILOR 

Alegerea sistemului de înnădire se face conform prevederilor proiectului şi NE 012. De regulă, 

înnădirea armăturilor se realizează prin suprapunere fără sudură, sau prin sudură funcție de 

diametrul/tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului (de ex. zone plastice potențiale ale 

elementelor participante la structuri antiseismice). 

Procedeele de înnădire pot fi realizate prin: 

• suprapunere;

• sudură;

• manşoane metalo - termice;

• manşoane prin presare.

Înnădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu prevederile SR EN 

1992-2:2006/NA:2009. 

Înnădirea armăturilor prin sudură se face prin procedee de sudare obişnuită (sudare electrică 

prin puncte, sudare electrică cap la cap, prin topire intermediară, sudare manuală cu arc electric prin 

suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la cap cu arc electric - sudare în cochilie, sudare în 

semimanşon de cupru - sudare în mediu de bioxid de carbon), conform reglementărilor tehnice 

specifice referitoare la sudarea armăturilor din oțel - beton (C 28 - 1983 şi C 150 - 1999), în care sunt 

indicate şi lungimile minime necesare ale cordonului de sudură şi condițiile de execuție. 

Nu se permite folosirea sudurii la înnădirile armăturilor din oțeluri ale căror calități au fost 

îmbunătățite pe cale mecanică (sârmă trasă). Această interdicție nu se referă şi la sudurile prin puncte 

de la nodurile plaselor sudate executate industrial. 

La stabilirea distanțelor între barele armăturii longitudinale, trebuie să se țină seama de spațiile 

suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., funcție de sistemul de înnădire utilizat. 

Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo - termice prin 

presare sau alte procedee) este admisă numai pe baza reglementărilor tehnice specifice sau 

agrementelor tehnice. 
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4.12. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON 

Pentru asigurarea durabilității elementelor/structurilor din protecția armăturii contra coroziunii şi 

o conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat să se realizeze

un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minimă a stratului se determină funcție de tipul 

elementului (categoria elementului, condițiile de expunere, diametrul armăturilor, clasa betonului, 

gradul de rezistență la foc, etc). Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilită din proiect. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimică, se va 

stabili conform prevederilor NE012. Grosimea stratului de acoperire cu beton în mediile cu agresivitate 

chimică, este precizată în reglementări tehnice speciale. 

 Pentru asigurarea la execuție a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizată o dispunere 

corespunzătoare a distanțierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisă utilizarea distanțierilor 

din cupoane metalice sau din lemn. 

4.13. ÎNLOCUIREA ARMĂTURILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECT 

În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect, se poate 

proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. 

Distanțele minime, respectiv maxime, rezultate între bare, precum şi diametrele minime 

adoptate, trebuie să îndeplinească condițiile din normativele in vigoare. 

Înlocuirea se va înscrie în planurile de execuție care se depun la Cartea Construcției. 

4.14. PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ A ARMĂTURILOR 

În cazurile în care, prin graficul de execuție sau datorită unor sistări, de la data montării 

armăturii şi până la data încorporării ei complete într-un element de beton, vor trece mai mult de 3 luni, 

atunci armăturile sau zonele respective de armătură vor fi protejate anticoroziv. Costurile respective vor 

fi suportate de către antreprenor. 

Armăturile aparente existente în elementele din beton armat sau beton precomprimat, care 

urmează să fie înglobate în beton pentru continuarea lucrărilor şi care nu au fost protejate, iar de la 

montarea lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protecția anticorozivă va fi 

prima operație care se va executa la începerea activității. 

Protecția anticorozivă se va executa numai dacă, după curățire, secțiunea barelor aceluiaşi 

element este redusă cu cel mult 5 %. În caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili soluția ce 

se impune, eventual suplimentarea barelor. 
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Protecția anticorozivă a armăturilor constă în curățirea barelor (rugină, grăsimi, impurități) şi 

aplicarea materialelor specifice de protecție. Modul de curățire şi de aplicare a materialelor de protecție 

vor fi conforme cu instrucțiunile de utilizare a produsului, emise de producător. 

Materialele de protecție vor fi însoțite de instrucțiuni de utilizare şi de agrementul tehnic şi vor fi 

aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului. 
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CAP. 5 - BETOANE 
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603.1  Generalităţi 

Programul de verificare a calitatii lucrarilor va fi pregătit înainte de executia lucrarilor care fac 
obiectul acestei subsectiuni. 
Aceste documente vor fi păstrate pe şantier ca parte a sistemului de control al calităţii. 

603.1.1 Descriere 

Aceste specificatii tehnice descriu montarea eşafodajelor şi cofrajelor, prepararea, turnarea, 
tratarea si finisarea betonului pentru structuri de construcţii. Structurile cuprinse in aceste 
specificatii tehnice sunt: 
• Infrastructuri (Poduri)
• Suprastructuri (Poduri)
• Podeţe
• Ziduri de sprijin si timpane
• Alte structuri diverse

Aceste specificatii tehnice cuprind şi lucrările de betoane necesare pentru adaptarea, 
modificarea sau reconstrucţia structurilor existente. 

603.2  Materiale 

603.2.1 Ciment 

Cimentul utilizat trebuie să fie în conformitate cu prevederile standardelor naţionale si Codului 
de practică. 
Cimentul va fi clasificat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 
Ciment Portland (tip I) – SR EN 197 – 1  
Ciment cu adaosuri (tip II) – SR EN 197 – 1  
Ciment rezistent la sulfaţi (CRS) – SR EN 197-1 
Condiţiile şi aplicabilitatea folosirii cimentului sunt descrise în Codul de practică NE012 . 
Tipurile de ciment uzuale, parametrii acestora si conditiile de aplicabilitate sunt descrise in NE012. 

Livrare şi transport 

Cimentul va fi transportat în vrac sau ambalat în saci de hârtie şi va fi livrat cu Certificat de calitate. 
Cimentul in vrac va fi transportat în vehicule speciale, prevăzute cu echipament de descărcare 
pneumatic. 
Cimentul va fi protejat in permanenţă împotriva umidităţii şi impurităţilor în perioada de depozitare 
şi transport. 
Dacă cimentul provine de la un furnizor şi nu de la un producător, livrarea cimentului va fi însoţită 
de o Declaraţie de conformitate care stabileşte: 

• Tipul de ciment livrat şi fabrica producatoare.
• Data sosirii la depozitul furnizorului.
• Certificatul de calitate eliberat de producător.
• Documentul de garanţie.
• Numărul şi data certificatului de calitate eliberat de un laborator autorizat, cu toate datele

necesare. Prelevarea probelor de ciment va fi efectuată în conformitate cu prevederile SR EN 196 
– 7. 

Depozitare 
Cimentul va fi depozitat în silozuri, sortat pe tipuri, când este livrat în vrac sau în zone de 
depozitare special amenajate când este livrat în saci luandu-se masuri de prevenire a amestecarii. 
Când se livrează în saci, sacii cu ciment trebuie aşezaţi în rânduri pe panouri din lemn cu un 
spaţiu liber de cel puţin 150 mm intre randuri cu un spatiu de cel putin 500mm în jurul fiecăruia 
pentru a permite buna circulaţie a aerului. Nu este permisa stivuirea pe mai mult de 10 randuri. 

Dacă perioada de depozitare este depăşită, cimentul se va evacua din zonele de depozitare sau 
din silozuri, în alte locuri de pe şantier. Cimentul expirat nu va fi folosit pentru prepararea betonului 
de structuri. 

Controlul de calitate 
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Controlul de calitate se va efectua astfel: 
- Prin examinarea certificatelor de garanţie a calităţii eliberate de furnizor în conformitate 

cu SR EN 
206 

- Prin verificarea cimentului în conformitate cu prevederile SR EN 206 şi în conformitate 
cu 
procedurile de incercare indicate in Tabelul 1, fara a se limita la acestea: 

Tabelul 1 
SR EN 196 – 1 Metode de incercare a cimentului (Determinarea rezistenţei 

 SR EN 196 – 3 Metode de incercare a cimentului ( Determinarea stabilitatii şi a 
   SR EN 196 – 3/AC 1997 Metode de incercare a cimentului ( Determinarea fineţii) 

SR EN 196 – 7 Metode de incercare a cimentului (Metode de prelevare şi 
   SR EN 196 – 21 Metode de incercare a cimentului – Determinarea conţinutului 

de clor, dioxid de carbon şi alcalii de ciment 

STAS 227/2 Testarea fizică a cimentului (Determinarea finetii de macinare 
  

603.2.2 Agregate 

Generalităţi 
Agregatele vor fi agregate rotunde de rau sau agregate concasate produse din roci cu 
densităţi între 2201 şi 2750 kg/m3 si vor respecta prevederile actelor normative in vigoare, 
respectiv, SR EN 12620+A1:2008. 

Compoziţia granulometrică a agregatelor va fi stabilită in functie de dozarea cimentului şi 
lucrabilitatea betonului în conformitate cu prevederile SR EN 206. 

În Tabelul 3 de mai jos, se indică parametrii de testare pentru agregate. 
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Tabelul 3 

Testele indicate în SR EN 12620 care se vor efectua pentru fiecare sursă de agregate
N 

Nr. 
crt. 

Testul Parametrii testaţi Metoda de testare Frecvenţ
a testelor 

Observaţii 

1 Granulozitate 
Agregate mari şi 
fine 

Tabel 2, 3 şi 4 SR EN 933-1 1 test 
săptămâna 

- 

2 Forma agregatelor mari 
(Indice de formă) b/a* 

Min. 0,66 ST AS 4606 1 test lunar - 

c/a* Min. 0,33 ST AS 4606 

3 Procentul de părţi fine 
din agregatele mari 

Max. 0.25% ST AS 4606 1 test 
săptămâna
l 

Pe agregate nu trebuie să existe 
pelicule aderente de argilă sau de alt 
material, care le-ar putea izola de 
materialul de legătură. 

4 Densitatea particulelor Min.2000 
kg/m3 

STAS 4606 1 pe an - 

Absorbţia de apă EN 1097-6 1 pe an din SR EN 12620. Prin acest test 
se controlează conţinutul de apă în 
raportul apă/ciment 

5 Rezistenţa la uzură cu maşina 
Los Angeles 

< = 40 (LA40) EN 1097-2 2 pe an din EN 12620, pag. 35, Tabel H2 

6 % de pierderi la îngheţ şi 
dezgheţ din masa iniţială 

Max. 10% ST AS 4606 1 pe an - 

7 Conţinutul de humus galben STAS 4606 1 la 3 luni - 
8 Procentul de părţi fine 

din agregatele fine 
0-3% nu se cer 

teste suplimentare 
privind conţinutul de 
argilă 

ST AS 4606 1 test 
săptămâna
l 

1 test săptămânal, pentru a 
confirma trecerile de % 
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3-5% se cer 
determinări 
suplimentare privind 
absenţa argilei 

ST AS 4606 1 test 
săptămâna
l 

- 

*a=lungimea, b=lăţimea 
agregatului  
*=grosimea agregatului 
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Productie, livrare si depozitare 
Carierele si balastierele utilizate vor asigura cantităţile necesare de material la niveluri acceptabile 
de calitate pentru aprovizionarea lucrarii pe perioade suficient de lungi. 

Carierele si balastierele care livrează agregate  trebuie să elibereze certificate de calitate şi 
certificate sau declaraţii de conformitate de calitate în care să se specifice tipul, calitatea şi 
caracteristicile agregatelor livrate. Toate agregatele trebuie livrate în stare curată. 
Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul transportului sau depozitării. 
Dacă agregatele au fost contaminate acestea trebuie curăţate iar metoda de transport sau de 
depozitare va fi revizuita. Se vor lua masurile necesare pentru prevenirea recontaminarii. 
Zonele de depozitare a agregatelor trebuie să fie betonate şi drenate. Depozitele de agregate 
trebuie separate cu pereţi despărţitori corespunzători, cu înălţime suficientă pentru a evita 
amestecarea accidentala a agregatelor de diverse sorturi. Fiecare compartiment trebuie marcat şi 
etichetat vizibil. 
Depozitarea agregatelor direct pe pământ sau pe o platformă de balast nu este permisă. 
Agregatele din surse diferite vor fi depozitate separat. 

Controlul calităţii 
Controlul calităţii se va efectua astfel: 

-   În conformitate cu prevederile SR EN 206. 

603.2.3 Apa 

Apa folosită pentru amestecarea betonului poate proveni din surse potabile publice sau din alte 
surse acceptabile. Apa trebuie să indeplineasca cerinţele SR EN 1008. 

603.2.4 Aditivi 

Aditivii sunt materiale adăugate in dozare controlata pentru îmbunătăţirea caracteristicilor 
amestecului de beton, iar intrebuintarile lor au fost identificate in tabelul de mai jos. 
Aditivii prezentati in Tabelul 4 nu trebuie să conţină componente ce ar putea influenţa negativ 
caracteristicile betonului sau ale armăturii. 

Tabelul 4 

Aditiv reducator de apa Îmbunătăţirea lucrabilităţii / reducerea raportului apă / ciment 
Aditiv intens reducator de apa Îmbunătăţeşte fluiditatea / tasari mari 
Aditiv incetinitor de priza Reducerea căldurii de hidratare / betonarea pe timp călduros 
Aditiv accelerator de priza Îmbunătăţeşte timpii de priza / rezistenţa initiala mare 
Aditiv antrenor de aer Îmbunătăţeşte lucrabilitatea şi durabilitatea 
Aditivi anti-inghet Accelerează timpul de priza / betonarea pe timp friguros 

Utilizarea aditivilor se va face în conformitate cu prevederile SR EN 206. 

603.2.5 Betonul 

Betonul se compune din agregate, ciment, apă şi aditivi. 
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Amestecul de beton va avea caracteristicile adecvate care sa asigure indeplinirea cerintelor de 
durabilitate 
in conformitate cu prevederile NE012-1:2007. Cerintele elementare vor include: caracteristici de 
expunere, rezistenta 
betonului; permeabilitatea la apa; rezistenta la inghet-dezghet si tipurile de ciment. 
Expunerea la agresiunea mediului 
Calitatea betonului depinde de gradul de agresivitate a mediului şi agresivitatea apei la care este 
expusă structura aşa cum se defineşte în prevederile NE012-1:2007. 
Rezistenţa betonului 
Calitatea betonului defineste nivelul de performanţă care are la baza cerintele de rezistenta şi   
durabilitate ale elementului de beton. Clasa ce urmeaza a fi folosita in lucrari este prezentata în 
Tabelul 5 de mai jos : 

Tabelul 5 

Clasa de rezistenţă 
a betonului 

C16/20 C 20/25 C 25/30 C35/45 

fckdi. N/mm2 16 20 25 35 
fck cub N/mm2 120 25 30 45 

unde: 
• fck cil.  este rezistenţa caracteristica la compresiune determinata pe cilindri de proba cu 
diametrul de 

150 mm si exprimată în N/mm2 
• fck cub       este rezistenţa caracteristica la compresiune determinata pe cuburi de proba cu 
latura de 150 mm 

şi exprimată în N/mm2 

Clasa betonului pentru fiecare element va fi cea specificată în planse. 

Permeabilitatea 
Permeabilitatea este definită ca adâncimea la care apa patrunde in proba de beton în condiţii 
standard de incercare. Condiţiile standard sunt definite de prevederile SR EN 206. 
Reteta de preparare 
Retetele de preparare pentru fiecare clasa de betoane se vor stabili prin teste preliminare de 
laborator. La efectuarea testelor de laborator se vor utiliza componente (agregate, ciment, apa 
si aditivi) care urmeaza sa fie utilizate in lucrare. 
Retetele efective de preparare vor fi stabilite zilnic sau ori de cate ori este necesar prin corectarea 
cantitatii de apa functie de umiditatea reala. 
Retetele de preparare se vor reface ori de cate ori se schimba sursele de materiale. 

Caracteristicile necesare betonului pentru diferite clase de rezistenta si elemente ce urmeaza a fi 
folosite in lucrari sunt conform planselor de executie respectiv prevederilor CP01/1-2007. 
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Retetele de beton vor asigura cerinţele de rezistenţă şi durabilitate specificate în prevederile SR 
EN 206 şi NE012-1:2007. 

Incercarile uzuale pentru betoane sunt: 
A.   Beton proaspăt 
- Consistenţa – determină lucrabilitatea – determinata in conformitate cu prevederile SR EN 
206. 
- Aer antrenat – determinat în conformitate cu prevederile SR EN 12350-7 
- Densitatea aparentă – determinată în conformitate cu prevederile SR EN 12350-6 

B. Beton întărit 

• Rezistenţa la compresiune
• Evoluţia rezistenţei în timp
• Permeabilitatea
• Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ
• Densitatea.

Se va face o analiză suficientă şi completă, pentru a stabili modul în care timpul de priză al 
betonului şi tasarea sunt influenţate de utilizarea unui întârzietor de priză. 

603.3 Utilaje si lucrari pregatitoare 
Instalatiile de preparare a betonului vor avea capacitatea necesara, vor fi atestate de catre Inspectia 
de Stat in Constructii si aprobate de Inginer. Prevederea se aplica si instalatiilor de preparare 
apartinand furnizorilor de beton proaspat. 

603.3.1 Cofrajele 

Cofrajele se montează pe şantier în conformitate cu cerinţele prevăzute în Codul de practică NE 
012, privind execuţia lucrărilor de betoane, beton armat şi beton precomprimat. 
Cofrajele vor fi construite astfel încât să se respecte formele şi dimensiunile din planse pe tot 
parcursul procesului de betonare in conditiile îndepărtării în siguranţă fără deteriorarea betonului. 
Pe cat posibil se vor evita cofrajele interioare pentru ca suprafaţa exterioară a betonului sa nu fie 
deteriorată. 
Cofrajele ce se vor folosi pentru suprafeţele expuse vor fi formate din lemn finisat, materiale pe 
bază de polimeri, placaj sau metal în care toate capetele de bolţuri şi nituri vor fi înecate şi etanşe 
pentru a asigura o suprafaţă plană, uniformă. 
Lemnul nefinisat poate fi folosit ca material de căptuşire sau de suprafaţă pe suprafeţele 
neaparente. 
Nu se vor folosi ca materiale de cofraj aluminiul sau alte materiale care reacţionează nefavorabil 
cu betonul. 

Cofrajele trebuie să fie suficient de rigide pentru a asigura respectarea toleranţelor, conform Codul 
de practică NE 012. Structura cofrajelor trebuie să permită amplasarea corectă a armăturilor şi 
compactarea corespunzătoare a betonului. 

Distanţierii de cofraj şi alte elemente introduse temporar pentru menţinerea corectă pe poziţie a 
cofrajului şi armăturilor nu trebuie să afecteze durata de serviciu şi aspectul betonului; nu trebuie 
să încarce suplimentar structura. 
Se vor folosi cofraje, cum ar fi: cele fixe, mobile, reutilizabile, cofraje unicat, de obicei din lemn, 
cofraje pierdute, ale căror elemente componente fac parte din structură. 

Cofrajele se execută în funcţie de calitatea suprafeţei betonului cerute după înlăturarea cofrajului, 
astfel încât să permită obţinerea suprafeţelor de beton netede. Se accepta utilizarea de cofraje 
decorative propuse de Antreprenor si aprobate de Inginer. 

Manipularea, transportul şi depozitarea cofrajelor se vor efectua astfel încât să se evite 
deformarea şi deteriorarea acestora. Nu se admite depozitarea cofrajelor direct pe sol sau 
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depozitarea altor materiale peste cofraj. 

603.3.2 Esafodaje 

Toate esafodajele se vor proiecta astfel încât să se asigure menţinerea fixă a cofrajului pe toată 
perioada de betonare şi inlăturarea acestora in siguranta fără a deteriora structura. 

603.4 Conditii de executie 

603.4.1 Prepararea betonului pe şantier 

În timpul tuturor operaţiilor de betonare, se vor respecta prevederile SR EN 206, si NE012-1:2007. 

Laboratoare de incercare complet echipate se vor menţine pe şantier pentru a realiza testele 
specificate în programul de verificare a calitatii lucrarilor care sunt pregătite înainte şi care fac parte 
din documentaţia controlului de calitate. 

Timpul de amestecare va fi de cel puţin 45 sec. de la introducerea ultimului element component. 
Timpul de amestecare va fi modificat ori de câte ori aspectul betonului indică o amestecare 
neadecvată. Acolo unde este considerat a fi necesar, se pot folosi aditivi. 
Când se utilizează acelaşi cantar pentru determinarea masei la mai mult de un material, mai întâi 
se va cantari cimentul. 
Raportul apa/ ciment folosit pentru prepararea betonului este cel rezultat din testele preliminare 
corectat zilnic sau ori de cate ori este necesar functie de umiditatea reala a agregatelor. 

În cazul în care se cere utilizarea unor betoane, cu tasare mare (lucrabile) sau apare necesitatea 
de a îmbunătăţi durabilitatea prin reducerea conţinutului de apă din amestec, se poate adăuga un 
aditiv pentru reducerea cantităţii de apa. 
Nu se admite adaugarea de apă în malaxor în timpul transportului sau la turnarea betonului pe 
şantier. 
În timpul operaţiilor de amestecare şi dozare sunt permise următoarele abateri. 

- Agregate ± 3% din greutate 
- Ciment şi apă ± 2% din greutate 
- Aditivi ± 5% din volum 
- Adaosuri. ± 3% din volum 

603.4.2 Beton proaspat 

Betonul va fi livrat cu un “Bon de livrare” care va fi completat în conformitate cu prevederile SR EN 
206. 
În toate situaţiile, “Bonul de livrare” va cuprinde data şi ora plecarii din statie si sosirii la 
punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului şi temperatura ambiantă. 
În 30 de zile de la livrarea betonului, furnizorul va emite un certificat de calitate pentru betonul ce a 
fost livrat pe şantier. Furnizorul trebuie să comunice rezultatele testelor în termen de 30 de zile de 
la livrarea betonului. 

603.4.3 Transportul betonului 

Betonul transportat în betoniere sau agitatoare trebuie descărcat în interval de 90 minute după 
introducerea cimentului în amestec. Cand sunt anticipate perioade de timp mai mari intre cele 
doua operatiuni, se vor lua masurile necesare pentru a avea certitudinea ca nu a fost 
compromisa calitatea betonului cerută în această specificatie si conform planşelor. 
Perioada de timp dintre incarcare si descarcare va respecta prevederile SR EN 206. În caz 
contrar, se vor lua măsurile necesare de reducere a acestui interval de timp. 
Nici un fel de beton pentru structuri nu se va transporta în mijloace de transport fără agitatoare. 

603.4.4 Pregătirea betonariii 
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Sapaturile fundaţiei nu trebuie să fie inundate înainte de turnarea betonului. Betonul va fi turnat 
printr-o operaţie continuă. 

Betonul nu se va turna în cofraje până când cofrajul nu intruneste conditiile de calitate şi betonul nu 
a fost inspectat în privinta calitatii. Nu se va permite rezemarea elementelor suprastructurii pe 
infrastructură, până când betonul din infrastructura nu a realizat rezistenţa caracteristica la 
compresiune. 
Acolo unde aplicarea incarcarii are loc mai devreme decât s-a anticipat, se va verifica rezistenta la 
compresiune în elementul de susţinere, inainte de aplicarea încărcării. 
Pentru verificare se vor preleva epruvete din beton care se vor pastra in conditiile elementului. 

603.4.5 Stratul de egalizare din beton 

Dacă este prevazut in planse sau dacă pe şantier este imposibilă sau impracticabilă eliminarea 
apei la talpa fundaţiei, trebuie turnat un strat de beton de egalizare sub talpa fundaţiei pentru a se 
asigura că zona excavată pentru fundaţie nu va fi inundata în timpul betonarii fundaţiei. 
Betonul pentru stratul de egalizare se va conforma cerinţelor proiectantului. 
Dupa minim 72 ore, se va epuiza apa iar armătura fundaţiei şi betonul vor fi puse in opera într-un 
mediu sigur şi uscat. 
Epuizarea apei din interiorul fundaţiei se va efectua astfel incat sa se excluda posibilitatea spalarii 
betonului proaspăt. 
Dupa betonare este interzisa pentru 24 ore epuizarea apei. 

603.4.6 Armătura 

Armătura va fi fasonata si montată conform proiectului. 

603.4.7 Esafodaje 

Toate esafodajele vor fi construite pentru a susţine sarcinile fără o tasare apreciabilă sau 
deformare. Se vor lua masuri pentru a se asigura că esafodajul menţine cofrajul în poziţie corectă 
pe toată perioada de betonare. 
Materialele utilizate pentru esafodaje pot fi noi sau folosite dar cele deteriorate, cu defecte sau 
necorespunzatoare nu vor fi folosite şi trebuie eliminate de la lucrare. 
Suporţii esafodajului se vor asigura împotriva impactului şi efectelor vibraţiilor provenind de la 
utilajele în lucru, prin montarea de bariere sau prin limitarea accesului în zonă pentru utilajele de 
construcţie pentru a se conforma cerintelor de protectie a sanatatii si securitatii. 

603.4.8 Cofrajele 

Cofrajele pentru beton vor fi în conformitate cu formele, dimensiunile, cotele şi proportiile din 
planse. Cofrajele trebuie sa fie rigide, indeformabile si etanse. Cofrajele vor fi suficient de rigide 
pentru a preveni deformarea datorată presiunii betonului, vibraţiilor şi altor sarcini rezultate din 
operaţiile de execuţie. 
Placările cofrajelor vor fi facute din placaj, panouri rezistente la apă sau alte materiale. Se va 
folosi un singur tip de placare. Placările vor avea o dimensiune uniformă şi vor fi de dimensiunea 
necesară. Îmbinările trebuie să fie etanşe, tăiate uniform şi închise pentru a preveni pierderea 
mortarului. 
Cofrajul va fi aşezat şi menţinut in pozitie printr-un sistem adecvat de fixare. 
Suprafeţele cofrajului vor fi tratate cu lubrefiant incolor sau alte materiale. Materialele care aderă 
sau decolorează suprafeţele betonului nu vor fi folosite. 
Înainte de montare, cofrajul se curăţă şi se pregăteşte, respectiv suprafeţele panourilor care vin în 
contact direct cu betonul; se verifică şi se corectează poziţia armăturii. Montarea cofrajelor 
cuprinde următoarele lucrări: 

-stabilirea poziţiei cofrajelor 
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-curăţirea şi ungerea elementelor componente ale cofrajelor 
-montajul şi sprijinirea temporară a panourilor de cofraje 
-verificarea şi corectarea poziţiei panourilor 
-fixarea şi sprijinirea permanentă a elementelor de cofraj 
-etanşarea îmbinărilor 

603.4.9 Demontarea cofrajelor şi a esafodajelor 

Sculele pentru decofrare nu trebuie să vină în contact direct cu betonul proaspăt.. 
Esafodajul care susţine structura din beton va rămâne pe pozitie până când testele arată că betonul 
a atins rezistenţa la compresiune de cel puţin 10 Mpa. 

La scoaterea cofrajelor, se vor respecta cerinţele Codului de practică NE 012, privind lucrările 
de execuţie pentru betoane, beton armat, precomprimat. Este important ca demontarea 
elementelor componente ale esafodajelor si cofrajelor să se facă sub supravegherea sefului 
punctului de lucru care va stabili etapele de executie, pentru a nu afecta rezistenţa şi 
stabiitatea structurii. 
Se vor respecta prevederile din Codul de practică NE 012 privind intervalul minim în care trebuie 
să se execute înlăturarea cofrajului, precum şi perioadele orientative de efectuare a incer-
cărilor pe probe de betoane, privind rezistenţa betonului, în funcţie de temperatură şi de viteza 
de maturizare a betonului. 
Suportii esafodajului vor fi demontati din centrul deschiderii spre reazeme. 
In toate cazurile, indepartarea cofrajelor nu va fi prematura ; aceasta operatiune va fi 
controlata si se vor lua masurile necesare pentru a avea certitudinea ca nu a fost compromisa 
calitatea betonului întărit. 

603.4.10 Turnarea betonului 

Turnarea betonului va fi facuta conform prevederilor Codului de practica NP 012. 
Cofrajul şi armătura unei structuri vor fi montate înainte de betonare, murdăria, rumeguşul sau 
alte materiale vor fi eliminate din cofraj înainte de betonare. 

Operaţiile de betonare vor fi întrerupte când temperatura aerului este mai mica de 5°C şi nu se vor 
relua până când temperatura aerului nu atinge 5°C, dacă nu au fost luate măsuri pentru betonarea 
pe timp rece. 
Când se toarnă betonul şi temperatura aerului scade sub 5°C, betonul va fi protejat. 
Ordinea de betonare a elementelor va fi cea prevazuta in procedura prezentata de Antreprenor. 
Turnarea betonului se va face astfel încât să nu apară goluri şi betonul să fie uniform, cu o textură 
compactă, omogenă pe toate suprafeţele. 
Se vor lua masuri pentru a evita segregarea betonului şi deplasarea armăturii în timpul betonării. 
Pentru a controla presiunea betonului asupra cofrajelor, betonul va fi turnat în straturi orizontale 
continui care să nu depăşească 450 mm grosime. Fiecare strat va fi turnat şi vibrat înainte de 
turnarea următorului strat. Când un strat nu poate fi terminat într-o singură etapă de lucru, se va 
executa un rost vertical. 
Când turnarea betonului este întreruptă temporar, betonul va fi curăţat de lapte de ciment şi alte 
impuritati. 
Inainte de reluarea operatiunii de turnare, toate resturile de mortar de pe oţelul de armare şi 
suprafeţele cofrajului trebuie îndepărtate. Resturile de mortar uscat şi praful vor fi îndepărtate de 
pe betonul proaspăt. 
Trebuie să se acorde atenţie pentru a nu deteriora sau întrerupe aderenta oţel-beton în timpul 
curăţirii armăturii. 

603.4.11 Turnarea betonului in mediu uscat 
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Turnarea betonului 
Turnarea betonului in mediu uscat se poate face prin urmatoarele proceduri: 

- turnarea prin pompare 
- turnarea cu bena de betonare 

Pentru ambele proceduri caderea libera a betonului se va limita la 2m pentru a se evita 
segregarea. Inainte de inceperea operatiei de betonare toate dispozitivele vor fi curatate 
corespunzator. Consistenta betonului proaspat se va stabili in functie de procedura de betonare si 
tipul de element. Betonarea se va face in flux continuu in straturi uniforme a caror grosime se va 
stabili in functie de elementul care se va betona. Pentru fiecare tip de elemente al structurii 
antreprenorul va prezenta propuneri privind procedurile de betonare. 

Compactarea betonului 

Compactarea betonului se va face in conformitate cu prevederile NE 012. 
Betonul va fi compactat la o densitate uniformă prin vibrare mecanica în timpul 
turnării. Intensitatea vibraţiei va deplasa vizibil masa de beton pe o rază de 450 
mm. 
Vibratoarele vor fi manipulate astfel încât să antreneze betonul în jurul armăturii şi elementelor de 
fixare încastrate, în colţurile şi în unghiurile cofrajului. Vibratoarele vor fi introduse şi scoase din 
beton lent. 
Vibraţiile provenind de la vibratoare nu vor provoca segregarea. Se va evita acumularea locala a 
laptelui de ciment. Aplicarea vibratoarelor se va face în puncte distanţate uniform dar nu mai 
distanţate de 2 ori raza, la care vibraţia este efectiv vizibilă. 
Vibraţiile nu se vor aplica direct sau prin armătură pe sectoarele sau pe straturile de beton care s-
au întărit şi şi-au pierdut plasticitatea la vibrare. 

603.4.12 Turnarea betonului sub apă 
Pentru betonul turnat s ub ap ă se vor respecta prevederile di n Co dul d e pr acti c ă NE 012. 
Lucrabilitatea betonului se va stabili in functie de parametrii sistemului de betonare si dimensiunile 
elementului. 
Betonul va fi turnat cu pâlnia formând o masă compactă care nu se segregă în timpul turnării. 
Pâlnia se va compune dintr-un tub etanş cu diametrul de cel puţin 250 mm. Palnia va fi construită 
din tronsoane cu cuplaje etanse si flexibile si trebuie realizate dintr-un material rezistent la 
actiunea betonului. 
Tubul pâlniei va fi susţinut astfel încât să permită mişcarea liberă a capătului de descărcare pe 
întreaga suprafaţă în lucru. Dispunerea tuburilor trebuie să permită retragerea rapidă, atunci când 
trebuie să se întârzie sau să se oprească turnarea betonului. 
Capătul de descărcare va fi închis la începerea lucrării pentru a nu permite intrarea apei în tub şi 
va fi etanşat în permanenţă. Tubul pâlniei trebuie mentinut permanent plin cu beton. 
După alimentarea buncărului cu beton, turnarea betonului se face prin ridicarea uşoară a capătului 
de descărcare, menţinand capătul tubului în betonul deja turnat. 
Betonul va fi turnat continuu de la început la sfârşit. 
Dupa ce betonul a fost turnat, apa rămasă, laptele de ciment sau eventualele impuritati trebuie 
îndepărtate de pe suprafaţa expusă. 

603.4.13 Betonarea pe timp friguros 

La betonarea pe timp friguros se vor respecta Cerintele din Normativul C-16-1984 Cap. 8 
referitoare la turnarea betonului când temperatura este sub 5°C. 

• Cand se vor folosi cofraje glisante in perioada de timp friguos se vor lua masuri de protectie
astfel incat betonul pus in opera sa fie mentinut la temperatura minima de 10°C, timp de 3
zile(72 ore) de la turnare.

• Temperatura betonului si a mediului va fi masurata si inregistrata cu o frecventa de minim
2…3 citiri / 24 ore, in zonele cele mai expuse.

• Sistemul de protectie termica se va propune de catre Antreprenor si aproba de Inginer.
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603.4.14 Rosturi de betonare 

Daca nu s-a specificat altfel in planse, rosturile de betonare vor fi evitate in elementele structurilor. 
Daca nu pot fi evitate, pozitia rosturilor va fi stabilita si tratarea acestora se va face in conformitate 
cu prevederile NE 012. 
Rosturile vor fi perpendiculare pe cofraj şi vor fi prevăzute cu pereti despartitori pentru toate 
rosturile cu excepţia celor orizontale. 
Acolo unde este prevazut in planse se vor realiza rosturi etanse. 
Turnarea betonului se va efectua continuu de la un rost la altul. Marginile feţelor tuturor rosturilor se 
vor finisa cu atenţie la cote şi nivel. 

603.4.15 Tratarea betonului 

Suprafeţele de beton expuse vor fi udate sau protejate cu o membrană până la întărire. 
Inainte de îndepărtarea cofrajului suprafeţele nu necesită să fie acoperite şi tratate. Nu este 
necesară acoperirea sau tratarea suplimentară după scoaterea cofrajului, dacă acesta a stat in 
cofraj cel puţin 72 ore. 

Membrana de tratare trebuie protejată şi menţinută pe toată perioada de tratare de 72 ore. Orice 
deteriorare a membranei în această perioadă trebuie remediată imediat. 

603.4.16 Finisarea suprafeţelor de beton 

Toate suprafeţele de beton vor fi finisate. 

Finisarea suprafeţelor cofrate 
Imediat după îndepărtarea cofrajului toate protuberantele şi neregularitatile trebuie îndepărtate de 
pe toate suprafeţele. 
Cavităţile produse de legăturile cofrajului, găuri, colţuri sau margini rupte şi alte defecte vor fi 
curăţate, stropite cu apă şi apoi rostuite. Mortarul va fi făcut din ciment, agregate fine si, acolo 
unde este cazul, aditivi, similar cu cei utilizati la prepararea betonului. 
Mortarul folosit pentru rostuire nu va fi mai vechi de 1 oră. Suprafetele de mortar vor fi tratate aşa 
cum se arată în această subsecţiune. 
La terminarea lucrării, toate rosturile de dilataţie şi de construcţie vor avea un aspect adecvat, fără 
urme de mortar sau beton. 

Finisarea suprafeţelor orizontale 
Suprafeţele de beton expuse vor fi finisate cu o drisca din lemn. Finisarea se va face pentru a 
acoperi agregatele mari, menţinându-le sub nivelul suprafeţei. 
Suprafaţa va fi prelucrată cu o drişcă din lemn pentru a realiza o suprafaţă neteda, fin granulată. 
Marginile, colţurile şi rosturile se finisează cu atenţie cu scule potrivite. 
Toate materialele, utilajele si procedurile de executie vor fi aprobate de Inginer. 

603.5 Controlul de calitate pentru receptie 
Frecvenţa de luare a probelor şi a incercarilor va fi cea indicată de prevederile SR EN 206 şi 
NE012-1:2007, NE012-2: 
Toate prelevarile de probe se vor face la statia de preparare cu exceptia prelevarii epruvetelor 
pentru testarea rezistentei la compresiune care vor fi prelevate la locul de turnare. 

Trebuie să se acorde atenţie controalelor vizuale care pot avertiza comportamentul anormal al 
betonului în timpul pregătirii, transportului şi turnării. 

ALTE CONDITII DE CALITATE: 

1. Agenti de decofrare, conform  NE012-2:
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7.1.6 Agenţii de decofrare sunt produse aplicate pe suprafaţa cofrajelor, care vin în 
contact cu betonul, pentru a reduce aderenţa între betonul întărit şi cofraje, astfel ca la 
decofrare să nu se  deterioreze suprafaţa betonului. 

7.1.6.1 Agenţii de decofrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să nu păteze betonul şi să nu împiedice aderenţa ulterioară a materialelor aplicate
pe  suprafaţa respectivă a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje etc.); 
b) să nu afecteze negativ betonul, armătura şi materialul din care este alcătuit cofrajul,
dar nici  mediul înconjurător; 
c) să-şi  păstreze  neschimbate  proprietăţile  funcţionale  în  condiţiile  climatice  de
executare a lucrărilor; 
d) să se aplice uşor şi să se poată verifica aplicarea lor corectă.

7.1.6.2 Utilizarea agenţilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale, 
elaborate pe  baza specificaţiilor de produs ale producătorilor, care trebuie să conţină, 
după caz, prevederi  privind domeniul de utilizare, precum şi condiţii şi metode de 
aplicare. 

7.1.6.3 Agenţii de decofrare se aplică după ce cofrajele au fost curăţate în prealabil. 
Aplicarea  se  efectuează,  ţinând  seama  de  perioada  programată  pentru  turnarea 
betonului şi de perioada şi/sau condiţiile în care agenţii de decofrare sunt eficace. 

2. Abateri minime la montarea cofrajelor , conform  NE012-2:

7.3.1 Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi: 
a) dimensiuni ale spaţiului cofrat;
b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului, înălţimea de turnare a betonului etc.);
c) poziţia   axelor,   în   plan   si   pe   înălţime   (care   include   rectilinitatea   si
perpendicularitatea sau unghiul prevăzut, după caz); 
d) forma suprafeţei (care include planitatea si denivelarea locală, după caz).

7.3.2 Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel şi poziţie a axelor sunt de max. 
10mm. 

7.3.3 Abaterile admisibile privind forma suprafeţei se stabilesc astfel: 
b) pentru celelalte situaţii (cofraje pentru suprafeţe plane ale elementelor), abaterile admisibile
se vor înscrie în clasele de toleranţă (a se vedea anexa C), astfel: 
(i)   clasa TS,III, pentru planitate - 4 mm (tab. C7); 
(ii)  clasa TN,I, pentru denivelări locale - hN max =2mm si AN max =3mm (tab. C9) 

3. Abateri admisibile pentru spaţii de turnare realizate în teren , conform  NE012-2:

7.5.2.1 Abaterile admisibile privind poziţia axelor, în plan şi pe înălţime, sunt cele prevăzute  
pentru elementele respective. 

7.5.2.2 Abaterile admisibile privind dimensiunile sunt, după cum urmează: 
a) în cazurile în care elementele care se toarnă sunt armate şi grosimea stratului de
acoperire  cu beton a armăturii este luată în considerare: 
- 0 mm … + 50 mm, 
b) în celelalte cazuri:
- 24 mm…+ 50 mm. 
Dimensiunea este măsurată faţă de denivelarea cea mai ieşindă din suprafaţa săpăturii7.5.2.3 
Abaterile admisibile privind forma suprafeţelor sunt: 
a) pentru fundul săpăturii, abaterea de la planitate: ±24 mm;
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b) pentru pereţii laterali ai săpăturii: ±24 mm, dar a se vedea şi pct. 7.5.1.4.b;
c) pentru suprafaţa terasamentelor, după recepţia acestora, conform prevederilor din proiect
sau caiet de sarcini. 

4. Punerea in opera a betonului, controlul calitatii  se vor realiza in conformitate cu prevederile
NE 012-2, cap. 1, cap. 15. 
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CAPITOLUL 6  -  SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

6.1. GENERALITĂłI 
Prezentul capitol se referă la lucrările sau părŃile de lucrări executate din beton armat în 

suprastructurile de poduri şi anume: 

• grinzi simplu rezemate sau continue din beton armat;

• plăci turnate monolit din beton armat;

• elemente prefabricate din beton armat (plăci carosabile, plăci de trotuar, elemente tip
cornişă pentru parapeŃi şi plăci, prefabricate pentru suprastructurile de tip mixt);

• monolitizarea elementelor prefabricate.

Pentru structuri deosebite, cu alcătuiri constructive şi utilizări de materiale noi, altele decât cele 
cuprinse în prezentul caiet de sarcini, se vor întocmi caiete de sarcini speciale. 

Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de către o 
organizaŃie de proiectare autorizată, cu respectarea strictă a prevederilor din STAS 10111/2-87 
"Suprastructuri din beton, beton armat şi beton precomprimat – prescripŃii de proiectare" şi în special 
a capitolului 5. 

Elementele prefabricate vor fi introduse în structuri numai dacă sunt însoŃite de certificate de 
calitate. 

Proiectul pe baza căruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de 
execuŃie a suprastructurii şi programul de asigurare a calităŃii lucrărilor. 

Proiectul de organizare a lucrărilor, la fiecare lucrare în parte va fi întocmit de către antreprenor 
şi va preciza în special locul şi condiŃiile de depozitare şi de întreŃinere ale materialelor, 
componentelor, prefabricatelor şi ale oricăror altor dispozitive necesare execuŃiei. 

Planşele de execuŃie însoŃite de note de calcul vor cuprinde toate elementele necesare 
execuŃiei, inclusiv planşele tehnologice cu fazele succesive de execuŃie. 

Detaliile de execuŃie vor fi cuprinse în planşele de cofraj şi armare pentru suprastructură în 
întregime şi pentru părŃi de lucrări din aceasta. În zonele puternic armate, cu concentrări de eforturi 
(de exemplu cuzineŃi), desenele de detaliu vor fi prezentate la o scară şi într-o asemenea manieră 
încât să arate compatibilitatea între planul de armare şi condiŃiile efective de betonare. 

Planurile de cofraj vor preciza toate detaliile privind dimensiunile, toleranŃele admise şi modul 
de trasare a suprafeŃelor aparente ale betonului prin cofrajele propuse. 

Planurile de armare, pentru elementele din beton armat, vor cuprinde toate datele geometrice 
privind armăturile şi modul de poziŃionare (poziŃie, traseu, diametru, lungimi parŃiale şi lungimi 
totale).    

Planurile vor conŃine explicit: 

• calitatea oŃelurilor ;

• toleranŃele de poziŃionare;

• poziŃia înnădirilor şi detaliile de înnădire;

• dispunerea, forma şi natura dispozitivelor de calare a armăturilor;

în cazul elementelor prefabricate, poziŃia şi natura ancorelor încorporate pentru manipulare; 

De asemenea, planurile de armare vor cuprinde măsurile ce trebuie luate în secŃiunile de 
reluare a betonării, pregătirea armăturilor prin îndoire - dezdoire şi modul de tratare a suprafeŃei de la 
care se reia betonarea. 

Zonele de armătură densă se vor detalia la o scară mare cu prezentarea la scara reală a razelor 
de curbură şi a diametrelor armăturilor. 
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Tabelele recapitulative ale armăturilor utilizate vor da pentru fiecare marcă un număr de ordine, 
tipul oŃelului, diametrul, un crochiu cu traseul şi modul de dispunere, lungimi parŃiale şi lungime totală 
desfăşurată, greutatea nominală şi numărul de bare asemenea. 

Aceste tabele se pot trece pe planşe sau în anexe. 

La execuŃia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect “Codul de 
practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat” indicativ NE 012-
99  şi prevederile din prezentul caiet de sarcini. 

6.2. LUCRĂRI PROVIZORII 
Suprastructurile din beton armat turnate monolit sau din elemente prefabricate monolitizate se 

execută cu ajutorul unor lucrări provizorii ce constau din: eşafodaje, schele şi sprijiniri la elementele 
de suprastructură de forma: grinzi şi plăci drepte; 

Întocmirea proiectelor pentru lucrările provizorii se va face de către antreprenor. 

Proiectul va cuprinde desene de execuŃie însoŃite de note de calcul. Beneficiarul poate cere ca 
acestea să-i fie predate în întregime sau pe părŃi, dar înaintea începerii execuŃiei. 

Lucrările provizorii trebuie astfel proiectate şi executate încât să garanteze că lucrările definitive 
nu vor suferi în nici un fel ca urmare a deformaŃiilor lucrărilor provizorii, ca rezistenŃă sau aspect. 

Lucrările provizorii vor asigura că lucrările definitive se încadrează, din punct de vedere al 
toleranŃelor, în cele admise în ANEXA III.1 ale “Codului de practică pentru executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat”  indicativ NE 012-99. 

La realizarea lucrărilor provizorii se va Ńine seama şi de prevederile cuprinse în capitolul: 
"Schele, eşafodaje şi cintre". 

6.3. COFRAJE 
Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat, sau părŃi ale acestora, vor respecta condiŃiile 

de calitate precizate în planşe. În principiu, acestea pot fi de trei tipuri: 

• cofraje obişnuite utilizate la suprafeŃe nevăzute;

• cofraje de faŃă văzută, utilizate la suprafeŃele expuse vederii (grinzi, plăci şi stâlpi);

• cofraje cu tratare specială, utilizate la elementele de suprastructură precum: grinzi
marginale, lise de parapete, parapete, etc.

Antreprenorul poate propune soluŃii proprii de tratare a feŃei văzute a betoanelor, pentru care 
va obŃine aprobarea beneficiarului. 

La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat, se va Ńine seama de prevederile 
“Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”- 
indicativ NE 012-99, precum şi de cele cuprinse în capitolul  "Cofraje". 

 La realizarea tiparelor (cofrajelor) pentru realizarea elementelor prefabricate se va Ńine seama 
de prevederile “Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat”- indicativ NE 013-02, precum şi de cele cuprinse în capitolul  "Cofraje". 

6.4. ELEMENTE PREFABRICATE. MONTAJ ŞI MONOLITIZARE 
În cazul structurilor din grinzi şi plăci prefabricate, atât grinzile cât şi plăcile prefabricate vor fi 

numerotate, iar pe ele se va înscrie cu vopsea data fabricării şi tipul de placă sau grindă, prin care se 
precizează astfel poziŃia acesteia în lucrare. 

Elementele principale de rezistenta (grinzi) executate in santier, vor fi testate conform STAS 
12313/85. 

Montarea elementelor prefabricate, va fi condusă de un inginer specializat în acest domeniu şi 
supravegheată permanent de maiştri cu experienŃă dobândită în lucrări similare. 
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OperaŃia de montaj trebuie să fie precedată de lucrări pregătitoare specifice operaŃiei respective 
şi care depinde de la caz la caz, de tipul elementului care se montează, sau de modul de alcătuire a 
structurii. 

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care să asigure montajul în 
condiŃii de securitate. 

La aşezarea pe reazeme se va urmări poziŃionarea corectă conform proiectului, atât în ce 
priveşte asigurarea amplasamentului, cât şi a lungimii de rezemare şi a contactului cu suprafeŃele de 
rezemare. Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere numai după realizarea corectă a 
rezemării si asigurarea echilibrului stabil al tuturor elementelor montate sau care reazemă pe acestea. 

Îmbinările definitive trebuie să fie executate în cel mai scurt timp posibil de la montaj. 

FeŃele elementelor care urmează a veni în contact cu betonul de monolitizare sau mortarul de 
poză, vor fi bine curăŃate cu o perie de sârmă şi apoi spălate cu apă sub presiune sau suflate cu jet 
de aer. 

Verificarea montării elementelor şi încadrarea în toleranŃe, se va face conform anexei III.1 – 
“Abateri admisibile pentru elementele din beton şi beton armat” din ”Codul de practică pentru 
executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”- indicativ NE 012-99. 

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce la 
deteriorarea elementelor. 

Grinzile şi plăcile prefabricate se vor monolitiza între ele conform detaliilor din proiect. 

La plăcile prefabricate pentru structuri mixte se vor monolitiza şi golurile din dreptul 
conectorilor, prevăzându-se armăturile din proiect necesare legării conectorilor de armăturile de 
rezistenŃă ale plăcilor. 

La structurile mixte, în zone de precomprimare a plăcilor, se vor monta ştuŃuri pentru 
continuitatea cablurilor în dreptul rosturilor de monolitizare. 

ReŃeta betonului de monolitizare se va stabili experimental pe bază de încercări. 

Pentru tensionarea, blocarea şi injectarea cablurilor prevăzute pentru precomprimarea 
platelajelor la structurile mixte, se vor aplica prevederile din capitolul 11 din  “Codul de practică NE 
012-99” – Partea B – beton precomprimat si Codul de practica NE 013-02. 

Abaterile limită de la dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor încadra în 
prevederile STAS 6657/1-89, STAS 7009 – 79 şi STAS 8600 – 79. 

Alte abateri limită decât cele referitoare la dimensiuni (lungimi, lăŃime şi grosime placă) se vor 
încadra în prevederile “Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 
beton precomprimat”- indicativ NE 012-99 si “Codului de practică pentru executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat”- indicativ NE 013-02 

6.5. RECEPłIA LUCRĂRILOR 

6.5.1. ÎNCERCAREA LUCRĂRILOR 

Antreprenorul are în întregime, în sarcina sa, cheltuielile de încercare a lucrărilor precizate în 
proiect sau prin standardele şi normativele în vigoare. Aceste încercări se execută în prezenŃa 
Consultantului şi Proiectantului. 

6.6. REFACEREA LUCRĂRILOR CU DEFECTE 
În cazul când o parte, sau întreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect şi din caietul 

de sarcini, antreprenorul este obligat să execute remedierile necesare. După recunoaşterea şi analiza 
defectelor, înaintea începerii lucrărilor de remediere antreprenorul propune Consultantului programul 
de reparaŃii spre aprobare. 
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Pentru remedierile defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, siguranŃa şi durabilitatea 
în exploatare, Constructorul va proceda astfel: 

• efectuarea releveului detaliat al defectelor;

• evaluarea consecinŃelor posibile pe termen scurt sau mai lung;

• asigurarea unei expertize tehnice efectuată de către expert tehnic atestat, care va evalua
situaŃia şi va da soluŃii de remediere;

• întocmirea unei documentaŃii de reparaŃii, însoŃită de toate justificările necesare.

• montarea în lucrare a dispozitivelor de control necesare, eventual să asigure personal de
execuŃie;

În funcŃie de constatările şi de studiile efectuate, beneficiarul poate să procedeze astfel: 

• să acorde viza documentaŃiei de reparaŃii, cu eventuale observaŃii;

• să prevadă demolarea unor părŃi, sau a întregii lucrări şi refacerea lor pe cheltuiala
antreprenorului;

În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea şi culoarea suprafeŃelor, dar care nu 
afectează siguranŃa şi capacitatea portantă a lucrării reparaŃiile se pot efectua astfel: 

• defectele minore se pot corecta prin degresare, spălare, rabotare sau rebetonare cu betoane
speciale aderente;

• în cazul defecŃiunilor mai importante, antreprenorul poate propune beneficiarului un program
de remediere, care va fi analizat şi aprobat ca atare, sau cu completările necesare.

La suprafeŃele văzute cu parament fin este interzisă sclivisirea simplă. Atunci când totuşi se 
aplică, aceasta nu se va face decât cu aprobarea Consultantului. 

Fisurile deschise care pot compromite, atât aspectul cât şi durabilitatea structurii, vor fi tratate, 
respectând prevederile Normativului C 149-88, privind procedeele de reparare a elementelor din 
beton şi beton armat. Tratarea fisurilor se poate face şi cu materiale speciale, pe baza unei tehnologii 
avizate de către beneficiar şi a instrucŃiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective. 

La terminarea lucrărilor antreprenorul va efectua o verificare a întregii lucrări şi va asigura 
degajarea tuturor spaŃiilor (sprijiniri, susŃineri, depozite, etc.) pentru  a permite lucrul liber al 
structurii. 
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CAPITOLUL 7 - HIDROIZOLAȚII ŞI ROSTURI DE DILATAȚIE

7.1. HIDROIZOLAȚII 

10.1.1. GENERALITĂȚI 

Prezentul  capitol  tratează  condițiile  tehnice  generale  ce  trebuie  îndeplinite  la  realizarea 

hidroizolațiilor pentru lucrările de poduri. 

Hidroizolațiile au ca scop: 

• împiedicarea pătrunderii apei la structura de rezistență;

• colectarea apelor ce se infiltrează prin îmbrăcăminte şi dirijarea lor spre gurile de

scurgere; 

La lucrările de artă, hidroizolațiile sunt alcătuite în general din: 

• şapa (sau stratul suport) care se execută în câmp continuu şi se racordează la marginea

elementului care este hidroizolat la gurile de scurgere şi la dispozitivele etanşe de acoperire a rosturilor 

de dilatație; 

• stratul de amorsare a hidroizolației;

• stratul de lipire;

• stratul de bază (hidroizolația propriu-zisă);

• stratul de protecție a hidroizolației;

Funcționalitățile unor straturi pot fi comasate în diferite soluții ale firmelor specializate în 

hidroizolații. Hidroizolațiile propriu-zise pot fi alcătuite din: 

• amestec lichid cu întărire rapidă;

• membrană hidroizolatoare;

• soluție de bitum

Tehnologia de aplicare poate fi: 

• prin pulverizare;

• prin lipire la cald a membranelor cu soluții pe bază de bitum;

• prin lipire la rece cu soluții pe bază de răşini sintetice;

• prin aplicarea de membrane autoaderente;

• prin lipire cu flacără a membranelor;

• prin spoire;
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În toate variantele tehnologice trebuie să se asigure condițiile fizico - mecanice. Termenul de 

“şapă hidroizolatoare” utilizat în continuare, include toate straturile componente şi anume: stratul 

suport, amorsa, stratul hidroizolator de bază şi stratul de protecție. 

7.1.2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

1 Manualul de aplicare publicat de catre producatorul membranei 

2 Normativ  AND 577  Normativ  privind  executia  si  controlul  calitatii hidroizolatiei la 

poduri 

3 Legea nr.10/1995 Legea referitoare la calitatea in constructii 

4      Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe de acest caiet de sarcini. 

Lista nu este limitativa. 

7.1.3. CARACTERISTICI TEHNICE 

Şapa hidroizolatoare trebuie să aibă termenul de garanție de minimum 10 ani de exploatare 

normală a podului, pasajului sau viaductului. 

Pe durata acestei perioade, firma care garantează şapa hidroizolatoare, trebuie să asigure din 

efort propriu repararea sau înlocuirea acesteia şi remedierea degradărilor cauzate de infiltrațiile de apă 

la structura de rezistență, respectiv refacerea căii pe zona de intervenție. 

Materialele incluse în elementele şapei hidroizolatoare trebuie să fie imputrescibile şi să fie 

pasive chimic . 

Şapa hidroizolatoare trebuie să poată fi aplicată şi la poduri în exploatare, la care lucrările să se 

execute pe o jumătate a căii, iar pe cealaltă jumătate să se desfăşoare circulația normală, asigurându-

se continuizarea şapei, cu păstrarea caracteristicilor tehnice. 

Şapa hidroizolatoare trebuie să reziste la circulația de mică viteză a utilajelor de transport şi 

aşternere a straturilor îmbrăcăminților asfaltice pe pod. 

Şapa hidroizolatoare trebuie să asigure adezivitatea îmbrăcăminții din asfalt la stratul său 

superior. 

Stratul hidroizolator de bază trebuie să satisfacă următoarele caracteristici fizico – mecanice 

conform AND 577: 

• forța de rupere (long si transv): > 800 N/5 cm 

• alungirea la rupere: min. 40%

• rezistența la perforare statică

• clasa de rezistență L 4 neperforată: min 250 N pe bilă ∅ 10 mm
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• adezivitatea la tracțiune (aderența la suport): min. 0,5 N/mm2 

• flexibilitate la rece pe un dorn ∅ 30 mm: fără fisuri la -10°C

• permeabilitate la apă 72h, la 100 mm coloană de apă: 0 

• temperatura minimă la care membrana este stabilă: 120°C 

• temperatura asfaltului turnat în îmbrăcăminte, la care membrana trebuie să reziste, fără

diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice: 180°C 

• rezistența la sfâşiere: longitudinală > 200N

 transversală > 200N 

• domeniul de temperatură de exploatare curentă este: -20°C ÷ 70°C 

• intervalul de temperatură a mediului în care se aplică şapa hidroizolatoare: +5 ÷ 

+30°C 

Stratul superior al şapei hidroizolatoare, va fi compatibil chimic cu componentele din alcătuirea 

asfaltului îmbrăcăminții rutiere, pentru a evita agresarea şapei. 

Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate în România, conform Legii nr. 10/1995. 

7.1.4. PRESCRIPȚII 

7.1.4.1. Stratul suport 

Hidroizolația se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe betonul de pantă şi egalizare. 

Betonul de pantă şi egalizare se va realiza din beton de clasa minim C16/20. Grosimea stratului de 

beton va fi de min. 2 cm. 

Stratul suport al hidroizolației trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calitate: 

• aspect compact, fără goluri, denivelări, segregări, fisuri, crăpături, etc;

• vechimea betonului: min. 28 zile de la turnare;

• să respecte pantele conform proiectului;

• să fie executate toate lucrările a căror execuție ulterioară ar conduce la compromiterea

hidroizolației executate; 

• să fie rigid, întărit, sănătos, fără părți friabile, pete de ulei, grăsimi, segregări, goluri sau

alte defecte de turnare şi să aibă sunet metalic la ciocănire; 

• suprafața betonului nu trebuie să prezinte proeminențe mai mari de 1,5 – 2 mm

(măsurate cu dreptarul de 3m lungime pe orice direcție). Se admite o singură denivelare de ± 5 mm la 

o verificare;

• să nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment;

38



• să nu prezinte muchii vii (se racordează la suprafețe verticale cu o rază de 5 cm), să

asigure racordarea la gurile de scurgere şi în zona rosturilor, conform detaliilor din proiect. 

Înainte de aplicarea straturilor următoare, stratul suport se va pregăti astfel: 

• se desprăfuieşte prin suflare cu aer comprimat sau prin măturare/periere până la

obținerea unei suprafețe curate; 

• se verifică planeitatea, se înlătură rugozitățile şi se corectează asperitățile; dacă nu se

realizează cerințele necesare aplicării hidroizolației se vor face remedieri cu mortare speciale aderente; 

• se verifică umiditatea cu umidometru tip Feutron (umiditatea nu trebuie să depăşească

procentul de umiditate precris în instrucțiunile specifice); 

• pe suprafața pregătită ca mai sus, este interzisă circulația personalului din şantier sau cu

utilaje de orice fel. 

Calitatea suportului trebuie să facă obiectul procesului verbal de recepție calitativă în fază 

determinantă. Calitatea stratului suport condiționează continuarea lucrărilor. 

7.1.4.2. Stratul de amorsaj 

Amorsa are rolul de a facilita aderența membranei hidroizolatoare la beton. 

Soluția cu care se execută amorsa, poate fi pe bază de bitum sau pe bază de răşini sintetice. 

Componentele soluției nu trebuie să conțină produse care atacă chimic betonul. 

Amorsa se aplică prin inundarea suprafeței şi repartizarea manuală a soluției sau prin 

pulverizarea cu mijloace mecanice. Aplicarea amorsei se face în strat continuu, uniform, fără aglomerări 

sau băltiri de material, astfel încât să se asigure pătrunderea în porii suportului şi colmatarea acestora. 

Amorsa se aplică numai pe suprafețele capabile a fi acoperite cu folie hidroizolatoare. Se va urmări ca 

suprafața ce urmează a se izola să fie amorsată în totalitate, fără a exista suprafețe neamorsate. 

Amorsa se aplică pe suprafața uscată a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de 

peste +5°C. 

După uscarea amorsei, trebuie să rezulte o suprafață uniform colorată, aderentă la suport, 

continuă, fără băşici, exfolieri sau neregularități. Eventualele zone cu deficiențe, se refac prin 

decopertare zonală şi reamorsare. 

Pe suprafața amorsată nu se permite circulația pietonală sau cu utilaje de orice fel. 

7.1.4.3. Stratul hidroizolator 

Stratul hidroizolator se aplică pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de 

membrană utilizată. Aplicarea hidroizolației se face respectând fişa tehnologică a firmei producătoare. 
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Se vor utiliza materiale performante insotite de documente de conformitate. 

Aplicarea foliei hidroizolatoare începe de la una din laturile longitudinale ale podului, respectiv 

de la cota minimă, cu asigurarea racordării vertical-orizontale. 

Petrecerile foliilor la înnădiri vor respecta instrucțiunile furnizorului sau min.10 cm. 

Hidroizolația se aplică în câmp continuu, asigurându-se aderența pe toată suprafața pe care se 

aplică. Nu se admit goluri, umflături, băşici de aer, neetanşeități la petreceri sau margini desprinse. Se 

vor trata special racordările la gurile de scurgere, asigurându-se etanşeitatea şi scurgerea apelor 

colectate. 

La rosturile de dilatație, tratarea hidroizolației se va face conform proiectului, funcție de tipul 

dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație. 

Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de 

etanşare. 

În cazul membranelor lipite prin supraîncălzire, temperatura sursei de căldură nu trebuie să fie 

mai mare de 250°C sau mai mare decât temperatura la care tipul respectiv de membrană îşi modifică 

caracteristicile fizico - mecanice sau chimice. Membranele hidroizolatoare se aplică la temperatura 

mediului ambiant, la cel puțin +5°C, dupa minimum 28 zile de la data turnării betonului de ciment sau 

mortarului ( normativ AND 577-2002)  

Sistemul hidroizolator nu se aplică pe timp de ploaie. 

7.1.4.4. Stratul de protecție 

Stratul de protecție va fi conform detaliilor de executie. 

Verificarea şi recepția lucrărilor de hidroizolație, se face pe etape, după cum urmează: 

• pe parcursul executării diferitelor straturi ale şapei hidroizolatoare, încheindu-se procese

- verbale de lucrări ascunse; 

• la terminarea lucrărilor de hidroizolație, prin încheierea unui proces – verbal de recepție

a şapei hidroizolatoare; 

Verificarea la terminarea lucrărilor de hidroizolație se face asupra aspectului, iar în cazul unor 

constatări nefavorabile, din procesele verbale de lucrări ascunse, se poate face şi asupra etanşeității, 

prin inundarea pe o înălțime de min. 10 cm, pe suprafețele limitate, pe durata de 24 ore. 

Defectele constatate pe parcursul execuției şi la terminarea lucrărilor de hidroizolații, se vor 

remedia pe baza unor soluții propuse de antreprenor şi pot fi acceptate sau nu de către beneficiar. 

În cazul când beneficiarul nu acceptă remedierile propuse de antreprenor, se poate dispune 

refacerea întregii lucrări de hidroizolații. 
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Daca stratul de protectie se va realiza din MAT cu o grosime de 2 cm se vor respecta prevederile 

CAIETULUI DE SARCINI privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod 

(in conformitate cu AND 546 si AND 605). 

7.1.4.5. Controlul calității lucrărilor de execuție 

Se vor face conform ind AND 577-2002, prin măsurători “in situ” . In situ se verifică aderența 

stratului hidroizolator de stratul support. Măsurătorile vor fi effectuate de către instituții abilitate, prin 

procedee agrementate în Romania. Pentru verificarea calității lipirii membranei de stratul support se 

face cel putin o incercare la 20 de ml cale de pod pe sens. Rezultatele obținute vor fi consemnate într-

un proces verbal ce va însoți recepția de bază. 

Nu se va trece la faza următoare în situația în care rezultatele obținute nu corespund valorilor 

din caietul de sarcini sau ale proiectului sau ale proiectului de execuție al hidroizolației. 

Se vor respecta normativele tehnice in vigoare pentru executia si verificarea executiei 

hidroizolatiei. 

7.2. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAȚIE 10.2.1. 

GENERALITĂȚI 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație, utilizate la poduri rutiere, asigură: 

• deplasarea liberă a capetelor tablierelor de poduri, în rosturile lăsate în acest scop;

• continuitatea suprafeței de rulare a căii în zona rosturilor;

• etanşeitatea la scurgeri şi infiltrații de apă.

Pentru satisfacerea acestor exigențe, se utilizează dispozitive etanşe. 

În general, componentele dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație sunt: 

• elemente elastomerice care asigură deplasarea;

• elemente metalice suport, fixate pe structuri;

• betoane speciale în zona prinderii pieselor metalice;

• mortare speciale de etanşeizare;

• benzi de cauciuc, pentru colectarea şi evacuarea apelor de infiltrație.

Funcție de tipul dispozitivelor, pot fi cumulate funcționalitățile unor elemente ce intră în 

alcătuirea lor. 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație se aplică la poduri noi sau la poduri în 

exploatare, având rezolvări specifice de prindere pentru fiecare caz. 

41



Dacă se aplică la poduri în exploatare, dispozitivele trebuie să permită executarea lucrărilor pe o 

jumătate a părții carosabile, circulația urmând a se desfăşura pe cealaltă jumătate a podului, fără ca 

această tehnologie de execuție să afecteze caracteristicile tehnice ale dispozitivului. 

Termenul de “dispozitiv de acoperire a rostului de dilatație”, prescurtat “dispozitiv”, utilizat în 

continuare, include toate elementele componente şi anume: 

• betonul în care sunt fixate elementele metalice;

• elementele metalice de prindere;

• elementul elastomeric;

• elementul de etanşeizare din cauciuc;

• mortarul special pentru etanşeizarea elementului elastomeric.

7.2.2. CARACTERISTICI TEHNICE 

Termenul de garanție a dispozitivului este de min.10 ani de exploatare normală a podului. 

Elementul elastomer trebuie să fie interşanjabil. Termenul de garanție a elastomerului este de min. 5 

ani. 

Pe durata garanției, firma care garantează dispozitivul trebuie să asigure, din efort propriu, 

repararea sau înlocuirea acestuia şi remedierea efectelor deteriorărilor structurii, ca urmare a 

defecțiunilor dispozitivului apărute în perioada de garanție. 

Firma care livrează dispozitivul trebuie să asigure: 

• livrarea elementelor interşanjabile, la cerere, pe durata de 10 ani, de la punerea în operă

a dispozitivului; 

• asigurarea sculelor şi confecțiilor de mică mecanizare specifice, necesare la punerea în

operă a dispozitivului şi la schimbarea elementului elastomer; 

• asigurarea supravegherii tehnice la punerea în operă a dispozitivului;

• instrucțiuni tehnice de execuție şi de exploatare.

Se vor utiliza materiale performante insotite de declaratii de conformitate. 

Dispozitivul  trebuie  să  satisfacă  următoarele  caracteristici  fizico  –  mecanice,  în  domeniul 

de temperaturi -35°C ÷ +80°C: 

• asigurarea deplasării libere a structurii la valoarea prescrisă;

• elementele metalice de fixare trebuie să reziste la agenții corozivi;

• să fie etanş;

• să fie fixat de structura de rezistență a podului, preluând acțiunile verticale şi orizontale.

Pentru 1 ml. de rost, aceste acțiuni sunt: 
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- forța verticală  11,2 tf 

- forța orizontală 7,8 tf 

Elementul elastomeric trebuie să aibă caracteristicile: 

• Duritate, grade Shore A: 60 ± 5 

• Rezistența la rupere prin întindere: 12 N/mm2.

• Rezistența la rupere prin compresiune:  75 N/mm2. 

• Tasarea sub sarcina verticală maximă: max. 15 % 

• Alungirea minimă la rupere: 350 %

• Rezistență la ulei: foarte bună 

Variația caracteristicilor fizice şi mecanice: 

• duritate grade Shore A: max. ± 5 

• pierdere de rezistență la rupere: max. 15 % 

• alungirea la rupere: max. 15 %

• nefragibilitate la temperaturi scăzute: foarte bună 

• temperatura minimă: - 35°C

• rezistență la îmbătrânire accelerată:

• pierdere din rezistență la rupere: max. 15%

• scăderea alungirii la rupere: max. 30%

• creşterea durității, grade Shore A: max. 10

• Rezistența la ozon după 100 ore: să nu prezinte fisuri

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație vor fi agrementate în România. 

7.3. PRESCRIPȚII 

7.3.1. BETOANE SPECIALE 

La varianta în care elementele metalice de fixare se încastrează într-o riglă de beton armat, care 

prin armături lucrează monolit cu placa suprastructurii de care este prinsă, betonul din această riglă 

trebuie să fie cel puțin de clasa C35/45. 

Agregatele folosite la realizarea betonului vor fi în mod obligatoriu de concasare. Cimentul 

folosit la realizarea betoanelor va fi I 42,5 R conform SR EN 197-1:2002. 

Betonul va avea gradul de gelivitate G 150. 

Circulația rutieră pe acest beton se poate deschide la vârsta de 28 zile a betonului. 
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Se recomandă utilizarea de betoane speciale cu întărire rapidă, peste care se poate deschide 

circulația la vârsta de max. 10 zile. 

În varianta în care prinderea se face cu buloane de scelment, betonul în care se ancorează 

aceste buloane trebuie să fie cel puțin de clasa C 20/25. 

Agregatele folosite la realizarea acestui beton sunt agregate de râu spălate. Cimentul folosit la 

realizarea betoanelor va fi I 32,5. 

În cazul în care betonul existent în suprastructură nu are clasa minimă C 20/25, zona de 

ancorare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor va fi demolată şi rebetonată cu beton de clasă minim 

C 20/25. Se vor lua măsuri pentru asigurarea aderenței dintre betonul vechi şi cel nou, folosind 

eventual betoane speciale aderente cu aditivi epoxidici. 

Se recomandă ca betonul din grinda de încastrare să fie tratat cu un material corespunzător pe 

fața care vine în contact cu pneurile, realizând aceeaşi culoare cu îmbrăcămintea asfaltică. 

7.3.2. MORTARE SPECIALE 

Pentru egalizarea sub unele tipuri de dispozitive de acoperire a rostului de dilatație sau pentru 

etanşeizarea laterală a elementului elastomer, se utilizează mortare speciale, pe bază de răşini sintetice. 

Toleranțele dimensionate de montaj sunt cele prescrise pentru tipul corespunzător de dispozitive. 

Aceste  mortare  trebuie  testate  în  prealabil  conform  prescripțiilor  fabricantului  tipului  de 

dispozitiv. 

7.3.3. ELEMENTELE ELASTOMERICE 

Elementele elastomerice pot fi: 

• panouri din neopren armat;

• profile speciale, deschise sau închise, din neopren;

• benzi late din neopren;

Aceste confecții se livrează la cerere, la tipul şi la dimensiunile specificate în proiect. La primire, 

se efectuează recepția cantitativă şi calitativă a produselor. 

7.3.4. ELEMENTE METALICE DE FIXARE 

Elementele metalice au profile special adaptate elementelor elastomerice. Ele se încastrează în 

structură şi de ele se fixează elementele elastomerice interşanjabile. 

La livrare, se efectuează recepția cantitativă şi calitativă, urmărindu-se concordanța cu 

prevederile proiectului şi caietului de sarcini. 
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Pozarea elementelor metalice, înainte de turnarea betonului special de monolitizare, se face prin 

fixarea la poziție cu dispozitive special adaptate, care asigură şi menținerea lor în această poziție până 

la întărirea betonului. 

Banda de etanşare din cauciuc neoprenic trebuie să fie continuă pe toată lungimea şi lățimea 

dispozitivului de acoperire. Se admite pe toată lungimea o singură înădire vulcanizată. Pe zona 

vulcanizată se admite o toleranță la grosime de  ± 10% din grosimea nominală a benzii. 

În zona de racordare dintre dispozitivul de acoperire a rostului şi îmbrăcămintea de asfalt, se va 

urmări: 

• geometria să fie cea prevăzută în proiect;

• asfaltul să nu prezinte denivelări;

• să nu aibă fisuri, segregări sau ciobiri;

• să îndeplinească condițiile specifice îmbrăcăminții din beton de ciment sau îmbrăcăminții

din asfalt turnat. 

7.3.5. DISPOZITIVE DE TIP LIANT CU AGREGATE 

La podurile având deschideri mici sau medii cu deplasări absolute în rost de 25 – 30 mm, se 

recomandă soluțiile simple, mai puțin costisitoare. 

Dispozitivele tip liant, cu agregate, sunt alcătuite din straturi alternative de liant realizat din 

bitum modificat cu polimeri şi agregate, cu o anumită curbă granulometrică. În general grosimea totală 

a acestor straturi este de 50-150 mm şi ele se încadrează în grosimea îmbrăcăminții asfaltice. 

Liantul realizat din bitum modificat cu polimeri, asigură elasticitatea şi adezivitatea sistemului, 

atât la temperaturi negative (-25°C) cât şi la temperaturi pozitive (+80°C), precum şi o rezistență în 

timp şi o exploatare în condiții foarte bune. 

Agregatele trebuie să aibă o anumită curbă granulometrică, care diferă de la o firmă 

producătoare la alta. 

Aceste dispozitive de racordare se montează după realizarea îmbrăcăminții bituminoase, prin 

tăierea fantei rostului până la hidroizolație şi umplerea ei în straturi succesive. Lucrările vor începe de la 

marginea cea mai joasă spre cea ridicată. 

Rostul în beton va fi de 2 – 3 cm. Elementele de beton pe care se aplică rostul trebuie să fie 

netede, fără denivelări, fără ştirbituri şi să fie rezistente. Rostul dintre elementele de beton trebuie să 

fie curățat de eventualele elemente ce ar putea bloca rostul şi împiedica dilatația tablierului. 

În rostul structurii de beton se aplică un şnur rezistent la temperaturi înalte, peste care se aplică 

un dop din liantul bituminos. 
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Peste rostul structurii, pe toată lungimea lui, se montează o tablă de aluminiu sau oțel 

galvanizat, care se fixează de tablier pe partea cea mai înaltă. 

După încălzirea întregii suprafețe a rostului (orizontal şi vertical), se aplică straturile succesive 

de liant şi agregate. 

Firma care livrează dispozitivul trebuie să asigure: 

• sculele  şi  confecțiile  de  mică  mecanizare  specifice,  necesare  la  punerea  în  operă

a dispozitivului; 

• asigurarea supravegherii tehnice, la punerea în operă a dispozitivului;

• instrucțiuni tehnice de execuție şi de exploatare;

• montarea unui dren de colectare a infiltrațiilor;

Dispozitivul  trebuie  să  satisfacă  următoarele  caracteristici  fizico-mecanice,  în  domeniul  de 

temperaturi -35°÷ +80°C: 

• asigurarea deplasării libere a structurii, la valoarea prescrisă;

• tablele de aluminiu sau oțel galvanizat să reziste la agenții corozivi şi la solicitările

verticale; 

• să fie etanş;

Caracteristicile fizice ale elementelor componente: 

Materialul de bază: 

Bitum elastomer 

• Densitate la 18°C: 1.15 ± 0.05

• Punctul de înmuiere: min. 85°C

• Temperatura de turnare: 180°C ± 20 

• Penetrare la 25°C: 40-90  0,1mm

• Densitatea la 25°C: 1-1,3g/cm3

• Flexibilitate la 0°C,-20°C: fără fisuri 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație vor fi agrementate în România. 

7.3.6. ALTE RECOMANDĂRI 

Se vor efectua: 

• recepții pe faze de execuție, care au în vedere constatarea executării corecte a

elementelor suport sau de prindere a elementului elastomeric; 

• recepția finală.
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La recepția finală, se poate efectua şi proba prin inundare a zonei rostului de dilatație, cu 

înălțimea lamei de apă de min. 5 cm, pe durata de 24 ore. 

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice şi chimice specifice se efectuează în conformitate cu 

următoarele standardele in vigoare. 
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CAP. 8 - CAIET DE SARCINI privind executarea la cald a 
îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod  

(in conformitate cu AND 546 si AND 605) 

CUPRINS 

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE 

Secţiunea 1 Obiect şi domeniu de utilizare 

Secţiunea 2 Prescripţii generale  

Secţiunea 3 Definiţii şi terminologie 

Secţiunea 4 Referinţe 

CAPITOLUL 2 - TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE (BITUMINOASE) 

CAPITOLUL 3 - ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ CILINDRATĂ EXECUTATĂ LA 
CALD DIN BETON ASFALTIC CILINDRAT TIP BAP 

Subcapitolul 3.1. Condiţii tehnice  

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Abateri limită la elementele geometrice 

Secţiunea 3. Materiale 

Secţiunea 4. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice 
cilindrate tip BAP 16 

Subcapitolul 3.2. Prescripţii generale de execuţie 

Secţiunea 1. Utilaje şi echipamente 

Secţiunea 2. Pregătirea stratului suport 

Secţiunea 3. Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice cilindrate tip 
BAP 

Subcapitolul 3.3. Controlul calităţii lucrărilor 

Secţiunea 1. Controlul calităţii materialelor  

Secţiunea 2. Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice 

Secţiunea 3. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate 

CAPITOLUL 4 - ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ CILINDRATĂ EXECUTATĂ LA 
CALD DIN MIXTURĂ BITUMINOASĂ TIP MAS 16 
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CAPITOLUL 5 - ÎMÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ TURNATĂ EXECUTATĂ LA 
CALD DIN ASFALT TURNAT DUR TIP ATD 

Subcapitolul 5.1. Condiţii tehnice 

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Abateri la elementele geometrice 

Secţiunea 3. Materiale 

Secţiunea 4. Compoziţia şi caracteristici fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur 

Subcapitolul 5.2. Prescripţii generale de execuţie 

Secţiunea 1. Utilaje şi echipamente 

Secţiunea 2. Pregătirea stratului suport 

Secţiunea 3. Prepararea şi punerea în operă a asfaltului turnat dur 

Subcapitolul 5.3 Controlul calităţii lucrărilor 

Secţiunea 1. Controlul calităţii materialelor  

Secţiunea 2. Controlul fabricaţiei şi punerii în operă  

Secţiunea 3. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate 

CAPITOLUL 6 - BETON ASFALTIC CILINDRAT TIP BA8 PENTRU TROTUARE 
ŞI CA STRAT DE PROTECŢIE SAU DE EGALIZARE PENTRU CALEA PE POD 

Subcapitolul 6.1. Condiţii tehnice  

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Materiale 

Secţiunea 3. Compoziţia şi caracteristici fizico-mecanice ale betonului asfaltic 
cilindrat tip BA8 

Subcapitolul 6.2. Prescripţii generale de execuţie 

Subcapitolul 6.3 Controlul calităţii lucrărilor 

CAPITOLUL 7 - MORTAR ASFALTIC CILINDRAT MA PENTRU TROTUARE ŞI 
CASTRAT DE PROTECŢIE SAU DE EGALIZARE PENTRU CALEA  PE POD 

Subcapitolul 7.1. Condiţii tehnice  

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Materiale 

Secţiunea 3. Compoziţia şi caracteristici fizico-mecanice ale mortarului asfaltic 
cilindrat 

Subcapitolul 7.2. Prescripţii generale de execuţie 
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Subcapitolul 7.3 Controlul calităţii lucrărilor 

CAPITOLUL 8 - MORTAR ASFALTIC TURNAT CA STRAT DE PROTECŢIESAU DE 
EGALIZARE PENTRU CALEA PE POD (MAT) 

Subcapitolul 8.1. Condiţii tehnice  

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Materiale 

Secţiunea 3. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic 
turnat  

Subcapitolul 8.2. Prescripţii generale de execuţie 

Subcapitolul 8.3. Controlul calităţii lucrărilor 

CAPITOLUL 9 - ASFALT TURNAT PENTRU EXECUŢIA ÎMBRĂCĂMINŢII PE 
TROTUARE LA CALEA PE POD (AT) 

Subcapitolul 9.1. Condiţii tehnice 

Secţiunea 1. Elemente geometrice 

Secţiunea 2. Materiale 

Secţiunea 3. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat 

Subcapitolul 9.2. Prescripţii generale de execuţie 

Subcapitolul 9.3. Controlul calităţii lucrărilor 

CAPITOLUL 10 - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Secţiunea 1. Recepţia preliminară 

Secţiunea 2. Recepţie finală 

Anexa 1 (normativă) 
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CAPITOLUL 1 -  PREVEDERI GENERALE 

Secţiunea 1 -  Obiect şi domeniul de utilizare 

Art. 1. Prezentul CS se referă ia condiţiile de realizare şi recepţie ale 
îmbrăcăminţilor bituminoase executate la cald pe partea carosabilă şi pe trotuarele 
podurilor rutiere in conformitate cu prevederile normativului AND 546. Se vor respecta 
si prevederile normativului AND605. 

Tipul si grosimea straturilor imbracamintilor bituminoase sunt cele din Proiectul 
Tehnic. 

Art. 2. Tipurile de îmbrăcăminţi bituminoase ce se execută pe partea carosabilă a 
podurilor rutiere sunt conform  Art. 16 tabel 1, următoarele: 

a) îmbrăcăminte bituminoasă turnată executată la cald - ATD - „asfalt turnat dur";

b) îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald cu bitum neparafinos
pentru drumuri, cu bitum modificat cu polimeri sau cu diferiţi aditivi, în conformitate cu 
Normativ AND 605- de tip „mixtura bituminoasă stabilizată" - MAS 16; 

c) îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald cu bitum neparafinos
pentru drumuri, cu bitum modificat cu polimeri sau cu diferiţi aditivi, de tip „beton 
asfaltic" - BAP 16; 

Art. 3. Imbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută conform Normativ AND 
605, a prescripţiilor normativului AND 546. 

Art. 4. Imbrăcămintea bituminoasă turnată se execută conform prevederilor SR 
EN 13108 - 6, STAS 11348 şi a prescripţiilor normativului AND 546. 

Art. 5. (1) îmbrăcămintea bituminoasă pe trotuare se execută din: 

a) asfalt turnat, AT, conform prevederilor SR EN 13108 - 6 sau prescripţiilor
prezentului CS; 

b) asfalt cilindrat de tip:

- BA8, executat conform Normativ AND 605;

- MA, executat conform Normativ CD 16;

(2) Stratul de protecţie a hidroizolaţiei se poate executa:

a) conform STAS 5088, cu respectarea prevederilor Normativului AND ind. 577;

b) din mortar asfaltic turnat, MAT, conform SR EN 13108 - 6 şi ale prezentului CS;

c) din asfalt cilindrat de tip:

- BA8, executat conform Normativ AND 605;

- MA, executat conform Normativ CD 16; această soluţie se aplică numai cu
acordul proiectantului şi al administratorului drumului si doar pentru drumuri de clasa 
tehnica IV - V. 
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d) din materiale geosintetice specifice (geomembrane), conform recomandărilor
producătorului; 

Art. 6. (1). Alegerea tipului de îmbrăcăminte bituminoasă pentru execuţia părţii 
carosabile a căii pe podurile rutiere şi a tipului stratului de protecţie a hidroizolaţiei se 
stabileşte prin proiectul de execuţie, pe baza performanţelor hidroizolaţiei şi a studiului 
tehnico-economic, avându-se în vedere şi prevederile Art. 17 din prezentul CS. 

(2). Orice rost de contact dintre îmbrăcămintea asfaltică şi suprafeţele de beton 
sau metal din alcătuirea căii pe pod se va etanşa cu mastic bituminos sau cordon de 
etanşare pe bază de chit tiocolic, conform STAS 8622, celochit, conform STAS 661 sau 
alte materiale agrementate tehnic. 

Secţiunea 2 - Prescripţii generale 

Art. 7. Imbrăcămintea bituminoasă cilindrată realizată cu bitum neparafinos, 
prevăzută în prezentul CS, se execută în perioadele în care temperatura stratului suport 
este de minimum +10°C, iar îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată realizată cu bitum 
modificat cu polimeri se execută în perioadele în care temperatura stratului suport este 
de minimum +15°C. In ambele cazuri, temperatura minimă prescrisă trebuie să aibă 
tendinţa de creştere. 

Art. 8. Imbrăcămintea bituminoasă turnată la cald se poate executa în tot timpul 
anului cu condiţia ca stratul suport să fie uscat, iar temperatura stratului suport să fie 
de minimum +5°C şi să aibă tendinţa de creştere. 

Art. 9. Imbrăcămintea bituminoasă pe partea carosabilă a podului se aplică de 
regulă pe stratul de protecţie a hidroizolaţiei executat conform Art. 5 al. 2.  

Cu acordul proiectantului şi al administratorului drumului, îmbrăcămintea bituminoasă 
se poate aplica şi direct pe hidroizolaţie, dacă performanţele acesteia o permit, în 
funcţie de clasa tehnică a drumului şi de gradul de nocivitate a mediului în care va lucra 
(de ex. climatul umed sau substanţele de degivrare utilizate). 

Art. 10. La controlul calităţii lucrărilor, pentru toate tipurile de mixturi asfaltice 
prescrise în prezentul CS se vor aplica prevederile normativului AND546, ale 
Normativului AND 605 si ale normelor europene din seria SR EN 12697; pentru 
procedurile de testare şi verificare se vor aplica prevederile normelor europene din 
seria SE EN 12697. 

Secţiunea 3 - Definiţii şi terminologie 

Art. 11. Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri, provenit din 
ţiţeiuri neparafinoase, folosit la execuţia straturilor bituminoase, conform prescripţiilor 
tehnice în vigoare. 

Art. 12. Bitumul modificat cu polimeri este liantul cu caracteristici fizico-chimice 
specifice obţinut prin tratarea bitumului pur cu polimeri de tipul elastomerilor 
termoplastici liniari în instalaţii speciale; bitum modificat cu polimeri: clasa 3 
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(penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) şi clasa 5 (penetraţie 40/100), conform 
SR EN 14023+ Anexa Naţională NB. 

Art. 13. Bitumul aditivat este liantul obţinut prin tratarea cu produse tensio-
active (aditivi) a bitumului în scopul ameliorării adezivităţii acestuia faţă de agregatele 
naturale. 

Aditivul este un material component care poate fi adăugat în cantităţi mici direct 
în bitum pentru ameliorarea adezivităţii dintre bitum şi agregate (produse tensioactive) 
sau în mixtură pentru a modifica  caracteristicile mecanice,  lucrabilitatea sau culoarea 
(fibre minerale sau organice, granule de polimer, etc.). 

Art. 14. Terminologia utilizată în prezentul CS este conform SR 4032/1. 

Secţiunea 4 - Referinţe 

Art. 15. Prescripţiile tehnice la care se fac referiri în cuprinsul prezentului CS sunt 
cele prezentate in cadrul normativului AND 546. 

CAPITOLUL 2 - TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE (BITUMINOASE) 

Art. 16. Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul CS sunt prezentate în 
tabelul 1. 
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Pentru secţiunile transversale specifice autostrăzilor se va extinde aplicarea 
mixturii din calea pe pod inclusiv pe zonele laterale ale grinzii de parapet. 

Art. 17. Tipul de mixtură asfaltică pentru îmbrăcămintea bituminoasă pe partea 
carosabilă a podului se stabileşte prin proiectul de execuţie, ţinând seama de 
prevederile Normativ AND 605, ale prezentului CS, ale AND546 şi de tendinţa pe plan 
mondial care recomandă utilizarea pe pod a aceluiaşi tip de îmbrăcăminte ca şi în calea 
curentă. 

Se vor avea în vedere următoarele principii în alegerea tipului de mixtură: 

(1) Mixtura bituminoasă utilizată trebuie să asigure o bună etanşare, astfel trebuie 
să aibă o absorbţie de apă foarte mică; la betoanele asfaltice cilindrate trebuie corelat 
acest aspect cu volumul de goluri, care nu trebuie, totuşi, să scadă sub valorile 
prescrise (pericol de făgaşe !); din acest punct de vedere este recomandată mixtura 
bituminoasă turnată, de tip ATD; 

(2) Mixtura bituminoasă utilizată trebuie să asigure o rezistenţă sporită atat la 
deformaţii permanente, cât şi la oboseală; 

- dacă este vorba despre o mixtură asfaltică turnată, se recomandă ATD, cu 
atenţionare specială pentru respectarea caracteristicilor de deformabilitate; 

- dacă este vorba despre o mixtură cilindrată, alegerea unei reţete care să 
satisfacă ambele condiţii este destul de dificilă; se recomandă din acest punct de 
vedere MAS 16 care, prin alcătuirea sa specifică, poate răspunde concomitent atât 
cerinţelor de stabilitate, cât şi de oboseală; 

Indiferent de tipul de mixtură pentru care se optează, asigurarea conditiilor de 
calitate se va face prin stabilirea corectă a reţetei, cu utilizarea, acolo unde este nevoie, 
a diverşilor aditivi sau/şi a bitumului modificat. 

Art. 18. Compoziţia şi caracteristicile mixturilor asfaltice cilindrate BAP16, MAS16 
şi BA8 vor respecta prevederile prezentului CS, ale AND546  şi ale Normativului AND 
605. 

Art. 19. Se recomandă utilizarea următoarelor combinaţii de mixturi bituminoase 
pentru calea pe pod: 

Pentru drumuri clasa tehnică I-III / străzi categorie tehnică I - II 

1. BA8 ... 3 cm / MAT ... 2 cm / MA ... 3 cm;

ATD16 ... 3 - 4 cm;

ATD16 ... 3 - 4 cm;

2. BA8 ... 3 cm / MAT ... 2 cm / MA ... 3 cm;

ATD16 ... 3 - 4 cm;

MAS16 ... 3 - 4 cm;

3. BA8 ... 3 cm / MAT ... 2 cm / MA ... 3 cm;

BAP16 ... 4 cm;
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MAS16... 3 - 4 cm; 

Se va utiliza bitumul modificat ori de cate ori situatia o cere (când nu se ating 
performantele cerute doar cu utilizarea bitumului simplu). 

Pentru drumuri clasa tehnică IV-V / străzi categorie tehnică III - IV 

4. BA8 ... 3 cm / MAT ... 2 cm / MA ... 3 cm;

BAP 16 ... 4 cm;

BAP 16 ... 4 cm

CAPITOLUL 3 -  ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ EXECUTATĂ LA CALD DIN 
BETON ASFALTIC CILINDRAT TIP BAP - BAP 16 

Subcapitolul 3.1 - Condiţii tehnice 

Secţiunea 1 - Elemente geometrice 

Art. 20. Se recomanda ca grosimea unui strat de beton asfaltic BAP16 sa fie de 
minim 4 cm. 

Art. 21. (1) Profilul transversal, în aliniament, se execută în formă de acoperiş cu 
două pante racordate în treimea mijlocie. 

(2) profilul transversal în curbe se execută conform STAS 863. 

(3) Pantele profilului transversal în aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot 
reduce la 1,5% sau 1,0%, dacă declivitatea în profil longitudinal este de 2,5%...4,0% şi 
respectiv mai mare de 4,0%. 

Art. 22. Profilul longitudinal al traseului drumului şi al podului sunt conform 
documentaţiei tehnice de proiectare. 

Secţiunea 2 - Abateri limită la elementele geometrice 

Art. 23. Abaterile limită locale admise faţă de grosimea straturilor prevăzută în 
proiect pot fi de maximum ±10%. 

Art. 24. Abaterile limită la panta profilului transversal sunt de ±2,5 mm/m. 

Art. 25. Denivelările maxime admise în lungul căii pe pod sub dreptarul de 3 m 
sunt de 3 mm. 

Secţiunea 3 - Materiale 

Cerinţele pentru agregate, filer şi bitum: materialele componente vor corespunde 
prevederilor din Normativul AND 605, Capitolul II şi SR EN 13043 (pentru agregate, 
filer), STAS 539 (filer), SR EN 12591 + Anexa Naţională NB (pentru bitum) şi SR EN 
14023 + Anexa Naţională NB (pentru bitum modificat). 
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Art. 26. (1) Agregatele naturale care se utilizează sunt următoarele: 

a) Cribluri sort 4-8 şi 8-16, conform SR 13043,  (SR 667, SR 662);

b) Nisip de concasare sort 0-4 conform SR 13043, (SR 667, SR 662);

c) Nisip natural sort 0-4 conform SR 13043, (SR 667, SR 662).

(2) Fiecare tip şi sort de agregate trebuie să fie depozitate separat, în silozuri
proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea 
amestecării şi impurificării. 

Art. 27. (1) Filerui trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform SR 
13043 şi/sau STAS 539. 

(2) Filerul se depozitează în silozuri sau în încăperi acoperite ferite de umezeală. Nu se 
admite folosirea filerului aglomerat. 

Art. 28. Tipurile de bitum care se utilizează la prepararea betonului asfaltic 
cilindrat tip BAP sunt: 

Bitum modificat clasele 3 (25/55), 4 (45/80), conform SR EN 14023+ Anexa 
Naţională NB. 

Bitum pur, clasele 20/30, 35/50, 50/70, conform SR EN 12591 +Anexa Naţională 

1. Alegerea tipului de bitum se va face în funcţie de zona climatică.

2. Bitumul neparafinos pentru drumuri şi bitumul modificat care nu prezintă o
adezivitate de minim 80% determinată prin metoda cantitativă, conform SR 10969, 
12697-11 se va aditiva cu aditivi tensioactivi de ameliorare a adezivităţii. 

Art. 29. Alte materiale utilizate: 

a) Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SR 8877-1 şi SR EN
13808 sau Normativ AND 552 utilizată la amorsarea stratului suport. 

b) Aditivi tensioactivi pentru îmbunătăţirea adezivităţii bitumu¬lui la agregate
naturale care trebuie să fie agrementaţi tehnic şi să în¬deplinească următoarele 
condiţii: 

- să fie compatibili cu bitumul; 

- să fie stabili termic până la minimum 200°C; 

- să amelioreze adezivitatea bitumului faţă de agregatele natu¬rale (minimum 
80%) la un adaos de maximum 1% aditiv în bitum, fără a afecta celelalte caracteristici 
ale acestuia. 

Tipul de aditiv şi procentul acestuia în bitum se stabilesc prin încercări 
preliminare de către producătorul mixturii asfaltice printr-un laborator autorizat, astfel 
încât să fie realizată condiţia de adezivitate prescrisă la Art. 28 alin. (2). 

c) Cordon de etanşare pe bază de chit tiocolic, conform STAS 8622, pentru
colmatarea rosturilor în zonele de contact ale şapei hidrofuge şi îmbrăcăminţii 
bituminoase cu elementele de construcţie (borduri, rosturi de dilataţie, guri de scurgere 
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etc.), conform Normativ GE 047. în acelaşi scop se poate folosi celochitul, conform 
STAS 661 sau alte materiale agrementate tehnic. 

Criblurile, sort 4-8 si 8-16, utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt conform 
AND605, tab. 4: 
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Note: 

1. Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul maxim de
granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare, de 5%. 

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor 
de rocă alterată, moi, friabile şi vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie 
să depăşească procentul de 5% din masa agregatului formată din minim 150 granule 
pentru fiecare sort analizat. 

2. Agregatele de balastieră, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să
fie curate, spălate în totalitate. In cazul contaminării la transport/depozitare acestea 
vor fi spălate înainte de utilizare. 

Secţiunea 4 - Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor 
asfaltice cilindrate tip BAP 16 

Betonul asfaltic cilindrat tip BAP se înscrie în abordarea generală „asphalt 
concrete" din SR EN 13108 - 1. 

Art. 30. Compoziţia mixturii asfaltice se stabileşte pe baza unui studiu preliminar 
de laborator, ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice impuse de Normativ 
605, AND 546  şi prezentul CS, după cum se va preciza în cele ce urmează. 

Art. 31. Limitele procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total, 
pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP16, sunt conform Tabel 5. 
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Art. 32. Conţinutul optim de bitum în betonul asfaltic cilindrat tip BAP se 
stabileşte prin studii preliminare de laborator conform SR EN 13108, SR EN 12697-23, 
SR EN 12697-6 astfel încât, pentru amestecul rezultat, sa se obţină caracteristicile 
fizico-mecanice, statice/dinamice recomandate în cele ce urmează. 

Se poate utiliza bitum pur sau bitum modificat. Indiferent de tipul de bitum 
utilizat, caracteristicile minime recomandate trebuie respectate. 

Se recomandă totuşi ca, pentru drumuri de clasa tehnică I—III să se utilizeze 
bitum modificat. 

Art. 33. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip 
BAP16 trebuie să îndeplinească condiţiile din Normativ 605 Secţiunea 2 şi prevederile 
din prezentul CS, aşa cum se va specifica în cele ce urmează. 
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Art. 34. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice obţinute prin 
încercări dinamice se determină conform Normativului AND 605 iar valorile de referinţă 
vor fi adoptate cele corespunzătoare BA 16, stratul de uzură. In plus, se vor impune şi 
condiţii privind rezistenţa la oboseală, adoptate ca pentru stratul de legătură BAD20, 
conform aceluiaşi normativ. Rezultă următoarele condiţii tehnice: 

Subcapitolul 3.2 -  Prescripţii generale de execuţie 

Se vor respecta prevederile din Normativul AND 605 şi din prezentul CS. 

Secţiunea 1 - Utilaje şi echipamente 

Art. 35. La execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase din beton asfaltic cilindrat 
preparat cu bitum pur sau modificat (tip BAP) se folosesc următoarele utilaje şi 
echipamente principale: 

a) Instalaţie automatizată de preparare a mixturii asfaltice, dotată cu echipamente
de alimentare şi dozare a componenţilor. Se recomandă ca instalaţia să fie prevăzută 
cu uscător de filer şi să fie dotată cu buncăr de stocare a mixturii termoizolat sau cu 
sistem de încălzirea acestuia; 

b) Rezervoare de stocare a bitumului, magazie sau siloz pentru filer, padocuri
pentru agregate naturale; 
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c) Repartizor finisor care asigură precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu
palpator şi sistem de încălzire a grinzii vibratoare; 

d) Atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120-160 kN, un
compactor cu rulouri netede de 100-120 kN sau un compactor mixt şi un compactor de 
1,2 kN pentru compactări marginale; 

e) Autocamioane basculante cu benă termoizolantă sau cu benă acoperită cu
prelată; 

f) Dispozitiv mecanic pentru execuţia amorsării cu emulsie bituminoasă cationică.

Secţiunea 2 - Pregătirea stratului suport 

Art. 36. Inainte de execuţia lucrărilor, se efectuează verificarea cotelor stratului 
suport conform proiectului de execuţie. 

Art. 37. Pregătirea stratului suport se efectuează diferit în funcţie de natura 
acestuia, după cum urmează: 

a) în cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică pe stratul de mortar asfaltic
turnat sau cilindrat, suprafaţa acestuia se curăţă şi se amorsează cu emulsie 
bituminoasă cationică cu rupere rapidă numai atunci când execuţia îmbrăcăminţii se 
efectuează la un interval de peste 24 h de la turnarea mortarului asfaltic sau acesta a 
fost supus circulaţiei; 

b) în cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică pe un strat bituminos
rezultat ca urmare a frezării îmbrăcăminţii bituminoase vechi, suprafaţa acesteia se 
curăţă şi se amorsează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. 

c) în cazul în care îmbrăcămintea se aplică direct pe hidroizolaţie, se va avea în
vedere corelarea stabilităţii termice a hidroizolaţiei cu tipul de mixtură utilizat şi se va 
asigura aderenţa acestora. 

Art. 38. Amorsarea se execută mecanizat cu emulsie bituminoasă cationică cu 
rupere rapidă, realizându-se o peliculă omogenă, pe toată suprafaţa stratului suport. 
Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3...0,4 kg/m2. 

Art. 39. Amorsarea se face în faţa repartizatorului pe distanţa minimă care să 
asigure timpul necesar ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 
100 m. 

Art. 40. Suprafaţa stratului suport pe care se execută amorsarea trebuie să fie 
uscată şi curată. 

Secţiunea 3 - Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice 
cilindrate tip BAP16 

Se vor respecta prevederile din Normativul AND 605 şi din prezentul CS. 
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Art. 41. Prepararea mixturii asfaltice cu bitum la cald se realizează în instalaţii 
automatizate, conform Art. 35 din prezentul CS. 

Art. 42. Mixtura asfaltică cilindrată se prepară conform Normativ AND 605 cu 
respectarea temperaturii agregatelor naturale, bitumului şi a mixturii asfaltice la ieşirea 
din malaxor conform tabelului 9. 

Art. 43. (1) Transportul mixturii asfaltice la punctul de lucru se realizează în 
autocamioane basculante cu bene curate, termoizolante sau acoperite cu prelată. 

(2) Se interzice transportul mixturii asfaltice cu autobasculante cu bena 
neacoperită, întrucât pierderea de temperatură sub limitele stabilite prin prezentul 
normativ conduce la nerespectarea temperaturilor de aşternere şi compactare şi deci la 
o îmbrăcăminte bituminoasă neetanşă, improprie pentru calea pe podurile rutiere.

Art. 44. Aşternerea mixturii asfaltice se face la temperaturi ale suportului de 
peste 10°C. Execuţia se întrerupe pe timp de ploaie sau vânt puternic şi se reia numai 
după uscarea suportului. 

Art. 45. (1) Aşternerea mixturii asfaltice cilindrate se execută numai mecanizat, 
cu repartizator finisor, care să asigure precompactarea mixturii asfaltice. 

(2) Repartizatorul trebuie să fie capabil de a aşterne mixtura asfaltică fără să se 
producă segregarea acesteia, respectând profilele şi grosimile fixate prin proiectul de 
execuţie. 

Art. 46. (1) Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform atât din 
punct de vedere al grosimii, cât şi al afânării. 

(2) Viteza de aşternere cu repartizatoru! trebuie să fie adaptată condiţiei de 
sosire a mixturii asfaltice de la instalaţia de preparare, şi cât se poate de constantă 
pentru a evita total întreruperile în timpul execuţiei stratului bituminos în ziua 
respectivă. 

(3) In buncărul repartizatorului trebuie să existe în permanenţă suficientă 
mixtură pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 

Art. 47. îmbrăcămintea bituminoasă pe calea podului se execută prin aşternerea 
mixturii asfaltice pe câte o bandă de circulaţie, pe straturi. 
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Art. 48. Operaţia de compactare a mixturii asfaltice se execută imediat după 
aşternere, astfel încât să se obţină valorile optime ale caracteristicilor fizico-mecanice şi 
de suprafaţare. 

Art. 49. Atelierul de compactare va fi constituit conform art. 35. Numărul şi tipul 
compactoarelor va fi stabilit în funcţie de cantita¬tea de mixtură ce se aşterne şi de 
timpul necesar de compactare pen¬tru înscrierea în limita minimă a temperaturii de 
compactare. 

Art. 50. Numărul optim de treceri al fiecărui compactor se stabileşte prin 
încercări pe un sector de drum, înainte de a se trece la execuţia îmbrăcăminţii 
bituminoase pe calea podului, dar nu va fi mai mic de 12. 

Art. 51. Temperatura mixturii la aşternere şi la compactare trebuie să se 
încadreze în limitele prevazute in tabelul 25 din AND605. 

Art. 52. Compactarea se execută în lungul căii podului, de la margine spre ax. 
Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe 
suprafaţă se corectează după prima trecere a compactorului pe toată lăţimea benzii. 

Art. 53. Pentru ca suprafaţa stratului să fie uniformă, denivelările maxime 
admisibile sub dreptarul de 3 m, în profil longitudinal trebuie să fie de max. 3 mm. 

Art. 54. Rosturile de lucru longitudinale şi transversale se realizează conform 
Normativ AND 605 iar rosturile care separă mixtura asfaltică aşternută de la o zi la alta 
trebuie să fie astfel realizate încât să asigure o tranziţie între suprafeţele vechi şi noi. 

Art. 55. Se recomandă ca, pe pod, aşternerea mixturii bituminoase sa se 
efectueze continuu, fără rosturi de lucru. 

Subcapitolul 3.3 - Controlul calităţii lucrărilor 

Se vor respecta prevederile din Normativul AND 605. 
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Art. 56. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţii bituminoase 
cilindrate pe calea podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat se execută pe faze, 
astfel: 

a) Controlul calităţii materialelor înainte de utilizare;

b) Controlul stratului suport ca fază determinată;

c) Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice;

d) Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.

Secţiunea 1 - Controlul calităţii materialelor 

Art. 57. Materialele destinate fabricaţiei mixturilor asfaltice vor fi verificate în 
conformitate cu prescripţiile din standardele respective în condiţiile arătate la art. 26 - 
29 din prezentul CS, la elaborarea dozajelor, de către un laborator autorizat. 

Art. 58. Verificările şi determinările ce se execută pe parcursul execuţiei de către 
un laborator autorizat pe fiecare lot de materiale aprovizionat constau în următoarele: 

a) Bitum SR EN 12591 + Anexa Naţională NB

• Penetraţie la 25°C

• Punct de înmuiere IB

• Ductilitate la 25°C

b) Criblură

• Natura mineralogică (examinare vizuală)

• Granulozitate

• Coeficient de formă

• Conţinutul de fracţiuni sub 0,063 mm

c) Nisip de concasare: sort 0-4, conform SR 13043

• Granulozitate

• Conţinutul de fracţiuni sub 0,063 mm

d) Nisip natural: sort 0-4, conform SR 13043

• Granulozitate

• Echivalent de nisip

• Corpuri străine şi materii organice

e) Filer: conform SR EN 13043

• Fineţe

• Umiditate
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Secţiunea 2 - Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice 

Art. 59. (1) Mixturile asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat pentru calea pe 
pod sunt supuse încercărilor preliminare pentru elaborarea dozajelor şi efectuarea 
controlului în timpul fabricaţiei, în conformitate cu condiţiile de la art. 30 - 34 din 
prezentul CS şi conform AND 605. 

(2) Verificările şi determinările se execută de la laboratorul antreprenorului sau 
de un alt laborator autorizat şi constau în următoarele: 

a) Determinarea granulozităţii şi umidităţii amestecului de agregate naturale;

b) Reglarea predozatoarelor conform reţetei adaptate;

c) Controlul sistemelor de dozare a materialelor la instalaţia de preparare a mixturii
asfaltice; 

d) Verificarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale, a liantului, a
mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor, la aşternere şi compactare; 

e) Verificarea compoziţiei mixturii asfaltice: conţinut de bitum şi granulozitatea
agregatului total, conform SR EN 12697-1 şi respectiv SR EN 12697-6; 

f) Verificarea calităţii mixturii asfaltice în timpul execuţiei îmbrăcăminţii, din mixturi
prelevate de la instalaţia de preparare sau de la aşternere. 

Art. 60. (1) Pentru verificarea compoziţiei mixturilor asfaltice se determină 
granulozitatea agregatelor naturale şi dozajul de bitum, care trebuie să corespundă 
dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator. 

(2) Abaterile admise faţă de compoziţia prescrisă sunt conform tabelului 11, cu 
încadrarea curbei în zona prescrisă. 

Art. 61. Frecvenţa verificărilor şi determinărilor efectuate pentru controlul calităţii 
fabricaţiei este dată în tabelul 12. 
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Art. 62. Calitatea mixturilor asfaltice preparate va fi atestată prin declaraţia de 
conformitate şi prin buletinul de încercări elaborat pe baza încercărilor şi analizelor de 
laborator. 

Secţiunea 3 - Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate 

Se vor respecta prevederile din Normativul 605, Secţiunea 3 şi din prezentul CS. 

Art. 63. Imbrăcămintea bituminoasă gata executată va fi supusă următoarelor 
verificări: 

a) Verificarea gradului de compactare;

b) Verificarea elementelor geometrice.

Art. 64. Gradul de compactare se verifică, de regulă, prin încercări nedistructive
(cu gamadensimetru) conform instrucţiunilor aprobate. 

Art. 65. Verificarea elementelor geometrice, respectiv verificarea profilului 
transversal şi longitudinal şi a uniformităţii în profil longitudinal se efectuează cu 
echipamente adecvate omologate. 

Art. 66. In cazul în care nu pot fi aplicate metode nedistructive de verificare a 
gradului de compactare sau apar neconformităţi, la cererea scrisă a comisiei de recepţie 
a lucrărilor, pot fi prelevate carote. Acestea vor fi investigate conform SR EN 13108, SR 
EN 12697-23, SR EN 12697-6 în ceea ce priveşte: 

a) grosimea stratului;
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b) densitatea aparentă şi absorbţia de apă;

c) gradul de compactare;

d) compoziţia mixturii (conţinut de bitum şi curba granulometrică);

e) alte încercări fizico-mecanice, solicitate de comisia de recepţie efectuate direct pe
carote (ex. stabilitatea Marshall sau încercări dinamice) sau pe corpuri de probă 
confecţionate în laborator din mixtură reîncălzită. 

Art. 67 (1) Caratele vor fi astfel prelevate încât să nu fie afectată hidroizolaţia şi 
stratul de protecţie a acesteia, iar locurile de unde au fost prelevate caratele vor fi 
acoperite imediat cu mixtură asfaltică de acelaşi tip cu cel de realizare a căii. 

(2) Gradul de compactare se calculează prin raportarea procentuală a densităţii 
aparente a mixturii din strat (determinată cu ga-madensimetrul sau pe carote în 
laborator) la densitatea aparentă a epruvetelor Marshall confecţionate din aceeaşi 
mixtură (la elaborarea dozajelor, la verificarea execuţiei sau din caratele reîncălzite în 
laborator; în caz de litigiu, se aplică ultima variantă). 

CAPITOLUL 4 - ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ CILINDRATĂ EXECUTATĂ 
LA CALD DIN MIXTURĂ BITUMINOASĂ TIP MAS - MAS 16 

Recomandările privind materialele, compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice 
statice şi dinamice ale mixturilor MAS vor respecta prevederile Normativului AND 605, 
AND 546 şi cele din prezentul CS. 

Recomandările privind „Prescripţii generale de execuţie", vor respecta prevederile 
Normativelor AND 605, AND 539 şi cele din prezentul CS. 

Art. 68. Pentru a evidenţia caracteristicile specifice ale mixturii asfaltice tip 
MAS16 în cele ce urmează sunt reluate principalele elemente distincte, conform 
tabelului 11 din AND 605 si tab.13 din AND546. 
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• La prepararea mixturilor stabilizate se va utiliza numai nisip de concasaj.

• Procent de bitum in mixtura, conform AND 605: min. 5,9%

• Raportul filer/bitum, conform AND 605: 1,7 - 2,4

Se recomandă să se acorde o atenţie sporită raportului fibră/ bitum, mergând cu
procente de bitum mai mari decât valoarea minimă recomandată astfel încât să se 
poată obţine rezistenţe corespunzătoare atât pentru deformaţii permanente cât şi 
pentru oboseală. (MAS este o mixtură bituminoasă care permite utilizarea unui procent 
de bitum mai mare prin „stabilizarea" acestuia cu fibre). 

Caracteristicile fizice specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate se vor raporta 
conform AND 605, tabelul 19, la valorile urmatoare: 

Pentru mixtura asfaltică stabilizată, volumul de goluri al mixturii asfaltice 
compactate se determină conform pe epruvete confecţionate la presa de compactare 
giratorie, conform SR EN 12697-31. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 12697-8. 
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Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18. 

 Temperaturile de lucru vor respecta valorile din Tabelul 15. 

Se recomandă tratarea suprafeţei straturilor prin răspândirea de agregat 
concasat sort 2 - 4mm, în cantitate de 1 - 1,2 Kg/mp, aşternut înainte de ultima 
cilindrare. 

CAPITOLUL 5 - ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ TURNATĂ EXECUTATĂ LA 
CALD DIN ASFALT TURNAT DUR - TIP ATD 16 

Asfaltul turnat dur se înscrie în abordarea generală „mastic asphalt" din SR EN 
13108 - 6. 

Subcapitolul 5.1. - Condiţii tehnice 

Secţiunea 1  - Elemente geometrice 

Art. 69. Grosimea minimă a îmbrăcăminţii din asfalt turnat dur, stabilită 
constructiv, este de 5 cm şi se execută într-un strat în cazul turnării mecanizate şi în 2 
straturi în cazul turnării manuale. Se recomandă ca îmbrăcămintea din ATD să se 
execute în două straturi având grosimea de 3 cm - 4 cm (grosime totală 7 cm). 

Art. 70. (1) Profilul transversal, în aliniament, se execută în formă de acoperiş cu 
două pante racordate în treimea mijlocie. 

(2) Profilul transversal în curbe se execută conform STAS 863. 

(3) Pantele profilului transversal, în aliniament, sunt de 2%. Aceste pante se 
pot reduce la 1,5% sau 1,0% dacă declivitatea în profil longitudinal este de 
2,5%...4,0% şi respectiv mai mare de 4,0%.  

Art. 71. Profilul longitudinal al traseului drumului şi al podului sunt conform 
documentaţiei tehnice de proiectare. 
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Secţiunea 2 - Abateri la elementele geometrice 

Art. 72. Abaterile limită admise la grosimea straturilor, faţă de valorile prevăzute 
în proiect, sunt de ±10%. 

Art. 73. Abaterile limită la panta profilului transversal sunt de ±2,5 mm/m. 

Art. 74. Denivelările maxime admise în lungul căii pe pod, sub dreptarul de 3 m 
sunt de 3 mm în cazul aşternerii mecanizate şi respectiv 5 mm în cazul turnării 
manuale. 

Secţiunea 3 -  Materiale 

Art. 75. (1) Agregatele natural care se utilizează sunt în conformitate cu 
prevederile SR EN 13043 următoarele: 

a) Criblură sort 4-8 şi 8-16, conform SR 13043;

b) Nisip de concasare sort 0-4 mm, conform SR 13043;

(2) Fiecare tip şi sort de agregate trebuie să fie depozitate separat, în silozuri
proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea 
amestecării.  

Art. 76. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539 şi 
SR EN 13043; se stochează în silozuri sau magazii închise, ferite de umezeală. 

Art. 77. (1) Tipurile de bitum care se utilizează la prepararea asfaltului turnat dur 
sunt în conformitate cu prevederile SR EN 12591: 

a) Tip/ clasa 20/30, pentru zona climatică caldă;

b) Tip/ clasa 35/50, pentru zona climatică rece.

Art. 78. Alte materiale utilizate:

a) Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SR 13808 si SR EN
8877-1, sau Normativ AND ind. 552, pentru amorsarea stratului suport. 

b) Cordon de etanşare din chit tiocolic, celochit sau alte materiale conform Art. 29
lit. c din prezentul CS. 

Secţiunea 4 -  Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului 
turnat dur 

Art. 79. Compoziţia mixturii asfaltice respectiv limitele procentelor sorturilor de 
agregate naturale din agregatul total, ca şi conţinutul optim de bitum in mixtura pentru 
asfaltul turnat dur, sunt conform SR 13108 - 6 şi STAS 11348 - sunt prezentate în 
tabelul 16. 
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* în cazul turnării în două straturi;

** în cazul tunării într-un strat; 

*** aşternere manuală; 

**** aşternere mecanizată. 

Art. 80. Conţinutul optim de bitum în mixturile asfaltice de tipul ATD se stabileşte 
prin studii preliminare de laborator, efectuate conform SR EN 12697-23,  SR EN 12697-
6. 

Art. 81. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur se determină pe 
epruvete cubice, confecţionate conform SR EN 12697- 23, SR EN 12697-6 şi trebuie să 
îndeplinească condiţiile din tabelul 17. 

Art. 82. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur se determină pe 
mixturi preparate în laborator pentru elaborarea dozajului, pe probe de mixturi 
prelevate de la malaxor şi de la aşternere, precum şi pe carote prelevate din 
îmbrăcămintea executată (în caz de litigiu, la cererea scrisă a beneficiarului sau a 
comisiei de recepţie). 

Subcapitolul 5.2 - Prescripţii generale de execuţie 

Secţiunea 1 - Utilaje şi echipamente 

Art. 83. Pentru preparare se poate utiliza una din următoarele instalaţii: 
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a) instalaţie specială (malaxoare mecanice sau staţii fixe) cu încălzire prealabilă a
materialelor, dotată cu echipamente de dozare a componenţilor (dispozitive de 
cântărire sau dozare volumetrică); 

b) instalaţie pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice cilin-drate prevăzute cu
malaxor cu sistem de încălzire şi menţinere a tem-peraturii şi uscătoare-încălzitoare 
pentru filer. 

Art. 84. Pentru aşternere: 

a) repartizatoare prevăzute cu vibratoare în cazul aşternerii mecanizate a mixturii;

b) dispozitiv mecanic pentru execuţia amorsării stratului suport;

c) rulouri uşoare de 40...50 kg şi 100 kg (vezi art. 87).

Secţiunea 2 - Pregătirea stratului suport 

Art. 85. Pregătirea stratului suport se realizează, conform art, 36 - 40 din 
prezentul CS sau STAS 11348 şi constituie faza determinantă pentru continuarea 
lucrărilor. 

Art. 86. Amorsarea stratului suport se execută mecanizat cu emulsie bituminoasă 
cationică cu rupere rapidă în condiţiile prezentate la art. 38 - 39 din prezentul 
normativ. 

Secţiunea 3 - Prepararea şi punerea în operă a asfaltului turnat dur 

Art. 87. Prepararea, transportul şi punerea în operă a asfaltului turnat dur se 
efectuează conform prevederilor din prezentul normativ, cu următoarele precizări: 

a) Transportul se face în autotransportoare prevăzute cu dispozitive de amestecare
şi de încălzire sau în malaxoare mecanice mobile. 

b) Temperatura la aşternere a asfaltului turnat dur este de min. 180°C, fără să
depăşească 210°C. 

c) Aşternerea se execută mecanizat cu repartizatoare prevăzute cu vibratoare sau
manual cu drişca. 

d) Suprafaţa proaspăt turnată se tratează imediat cu 2-3 kg/m3 nisip sort 0-4 şi se
compactează cu rulouri uşoare de 40-50 kg. 

e) Pentru sporirea rugozităţii în zonele periculoase suprafaţa se clutează cu 6-8
kg/m2 de criblură 8-16 mm bitumată şi se compactează cu un rulou de aproximativ 
100 kg. Tratarea suprafeţei se efectuează când mixtura are o temperatură cuprinsă în 
intervalul 130°C...140°C. 

Prepararea la cald a mixturilor asfaltice în malaxoare mecanice sau în staţii fixe 
se face astfel: 
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• se introduce întâi bitumul, după topirea căruia se adaugă file rul rece şi se
continuă malaxarea până se realizează un amestec de bitum şi filer bine omogenizat. In 
cazul în care bitumul şi filerul sunt în prealabil încălzite, acestea trebuie să aibă 
temperaturi cuprinse între 160...190°C în cazul preparării în malaxor şi 165...200°C în 
cazul preparării în staţii fixe. 

• se adaugă treptat nisipul şi criblura; în cazul în care agregatele sunt în prealabil
încălzite, acestea trebuie să aibă temperaturi cuprinse între 165...190°C; 

• se amestecă continuu (cu încălzire treptată) evitând supraîncălzirile şi
întreruperea malaxării. Durata de amestecare este de 3...6 h la malaxoarele mecanice 
şi de 1...3 h la instalaţiile cu staţii fixe, astfel ca să se realizeze anrobarea completă şi 
uniformă a agregatelor naturale cu liantul bituminos. 

Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii pentru prepararea la cald a mixturilor 
bituminoase cilindrate se face astfel: 

• se încălzesc în prealabil materialele: bitumul la 160...190°C, filerul la
175...2100C şi agregatele naturale la 190...220°C; 

• se introduc, concomitent, bitumul şi filerul în malaxor şi se amestecă;

• se adaugă nisipul şi criblura şi se continuă malaxarea timp de 2...3 h până la
anrobarea completă a agregatelor. 

Temperatura la care se prepară mixtura asfaltică este de 190...210°C indiferent 
de tipul instalaţiei (malaxoare mecanice, staţii fixe sau instalaţii pentru prepararea la 
cald a mixturilor bituminoase cilindrate). 

Prepararea mixturilor asfaltice trebuie supravegheată continuu de către 
laboratorul şantierului, în ceea ce priveşte:  

• dozarea fiecărui sort de agregate;

• încadrarea în dozajul de bitum;

• temperatura bitumului la introducerea în malaxor. în cazul încălzirii prealabile a
bitumului se evită încălzirea prelungită sau repetată a aceleiaşi cantităţi, verificându-se 
în acest caz punctul de înmu¬iere prin metoda inel şi bilă (I.B.) a bitumului; 

• temperatura filerului şi a agregatelor naturale uscate şi încăl¬zite la ieşirea din
uscătorul de filer, respectiv din toba de uscare a agre-gatelor; 

• funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică.

Transportul mixturilor asfaltice

Transportul se face în autocisterne prevăzute cu dispozitive de amestecare şi de
încălzire sau în malaxoare mecanice mobile. 

Punerea în operă a mixturii asfaltice 

Straturile de uzură din mixturi asfaltice turnate se pot executa în tot timpul 
anului cu condiţia ca stratul suport să fie uscat, iar temperatura aerului să fie peste 
+5°C. In perioadele în care aceste condiţii nu pot fi realizate execuţia se întrerupe. 
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Temperatura la aşternerea mixturii asfaltice turnate trebuie să fie de minim: 

- 170°C pentru asfaltul turnat; 

- 180°C pentru asfaltul turnat dur. 

Aşternerea se face cu repartitoare prevăzute cu vibratoare sau manual cu drişca 
de lemn, turnate într-un strat sau două. 

In cazul mixturii turnate în două straturi, rosturile de lucru transversale şi 
longitudinale se decalează cu min. 10 cm.  

Subcapitolul 5.3 - Controlul calităţii lucrărilor 

Art. 88. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţii bituminoase pe 
calea podurilor rutiere, din asfalt turnat dur se execută pe faze, astfel: 

a) Controlul calităţii materialelor;

b) Controlul stratului suport ca fază determinantă;

c) Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a asfaltului turnat dur;

d) Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.

Secţiunea 1 - Controlul calităţii materialelor 

Art. 89. Materialele destinate fabricaţiei mixturilor asfaltice tip ATD vor fi 
verificate în conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi în condiţiile 
arătate la art. 75 - 78 din prezentul CS, la elaborarea dozajelor, de către un laborator 
autorizat. 

Art. 90. Verificările şi determinările ce se execută pe parcursul execuţiei de către 
un laborator autorizat pe fiecare lot de materiale aprovizionat constau în următoarele: 

a) Bitum:

• Penetraţie la 25°C,

• Punct de înmuiere IB,.

b) Criblură:

• Natura mineralogică (examinare vizuală);

• Granuiozitate,

• Coeficient de formă;

• Conţinutul de fracţiuni sub 0,063 mm,

c) Nisip de concasare:

• Granulozitate;

• Conţinutul de fracţiuni sub 0,063 mm,
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d) Filer:

• Fineţe,

• Umiditate

Secţiunea 2 - Controlul fabricaţiei şi punerii în operă

Art. 91. Controlul în timpul preparării ATD vizează:

a) respectarea temperaturilor tehnologice ale agregatelor naturale şi ale bitumului
la fiecare şarjă; 

b) respectarea succesiunii de introducere a materialelor în procesul de preparare, la
fiecare şarjă; 

c) respectarea duratei de malaxare în conformitate cu pres¬cripţiile STAS 175, la
fiecare şarjă. 

Art. 92. Verificarea compoziţiei mixturilor asfaltice de tipul asfaltului turnat dur în 
timpul preparării pe probe prelevate de la malaxor (2 x 10 kg pentru fiecare 200 tone 
de mixtură fabricată sau lucrare când cantitatea este mai mare de 200 t) prin: 

a) verificarea conţinutului de bitum conform SR EN 12697-1;

b) verificarea granulozităţii agregatului natural, conform SR EN 12697-23, SR EN
12697-6 

c) verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform SR EN 12697-23, SR EN
12697-6 

Secţiunea 3 - Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate 

Art. 93. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate se face după 
minim 20 zile de la darea în circulaţie prin metode nedistructive sau pe carote, în caz 
de litigiu, la cererea scrisă a beneficiarului sau a comisiei de recepţie şi constă în 
verificările menţionate la art. 92 privind compoziţia mixturii asfaltice. 

Art. 94. Verificarea respectării elementelor geometrice se face în conformitate cu 
proiectul de execuţie pentru profilul transversal şi longitudinal. 

CAPITOLUL 6 - BETON ASFALTIC CILINDRAT TIP BA8 PENTRU TROTUARE 
ŞI CA STRAT DE PROTECŢIE SAU DE EGALIZARE PENTRU CALEA PE POD - BA8 

Subcapitolul 6.1 - Condiţii tehnice 

Secţiunea 1 - Elemente geometrice 

Art. 95. Grosimea stratului de beton asfaltic cilindrat BA 8 se stabileşte 
constructiv si conform AND 605 are valoarea minima de 3 cm. 

Art. 96. La execuţie se vor respecta condiţiile impuse de proiectul de execuţie 
pentru profilul transversal şi longitudinal. 

Secţiunea 2 - Materiale 
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Se vor respecta condiţiile de calitate prevăzute in Normativul AND 605, AND 546 
si prezentate si in acest CS. 

Secţiunea 3 - Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betonului 
asfaltic cilindrat tip BA 8 

Conţinut de liant, % din mixtură: 6,0 - 7,2 

Raport filer/bitum: 1,3-1,8 

Subcapitolul 6.2 - Prescripţii generale de execuţie 

Se vor respecta condiţiile prevăzute în Normativul AND 605 prezentate şi în acest 
CS. 
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Art. 97. Utilaje şi echipamente, conform art. 35 din prezentul CS. 

Art. 98. Pregătirea stratului suport, conform art. 36 - 40, din prezentul CS. 

Art. 99. Prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice turnate 
de tipul BA8 se efectuează conform AND 605. 

Art.100. Betonul asfaltic tip BA8, ca strat de protecţie a hidroizolaţiei sau ca strat 
de egalizare, se aplică de regulă după amorsarea acesteia cu emulsie bituminoasă 
cationică cu rupere rapidă. In cazul tipurilor noi de hidroizolaţii, agrementate tehnic, se 
vor respecta prevederile agrementelor tehnice privind amorsarea acestora. 

Subcapitolul 6.3 - Controlul calităţii lucrărilor 

Se vor respecta condiţiile prevăzute în Normativul AND 605, AND 546 si 
prezentate şi în acest CS. 

Art. 101. Verificarea materialelor şi verificările pe parcursul execuţiei: conform 
prevederilor standardelor de materiale la elaborarea dozajelor, conform AND 605 (ca o 
mixtură asfaltică cilindrată). 

Art. 102. Verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor fizico- mecanice, pe probe 
luate de la malaxor sau de la aşternere conform art. 92 din prezentul CS prin: 

a) verificarea conţinutului de bitum;

b) verificarea granulozităţii agregatului total din mixtură;

c) verificarea caracteristicilor fizico-mecanice;

Art. 103. Verificarea stratului suport ca fază determinantă.

Art. 104. Controlul calităţii îmbrăcăminţii executate prin verificarea respectării
elementelor geometrice pe parcursul execuţiei. 

CAPITOLUL 7 - MORTAR ASFALTIC CILINDRAT (MA) PENTRU TROTUARE 
ŞI CA STRAT DE PROTECŢIE SAU DE EGALIZARE PENTRU CALEA PE POD -MA 
(MA 4, MA 8) 

Subcapitolul 7.1 - Condiţii tehnice 

Secţiunea 1 - Elemente geometrice 

Art. 105. Grosimea stratului de mortar asfaltic cilindrat se stabileşte constructiv 
şi are valoarea de 2 - 3 cm. 

Art. 106. La execuţia mortarului asfaltic se vor respecta condiţiile impuse de 
proiectul de execuţie pentru profilul transversal şi longitudinal. 

Secţiunea 2 - Materiale 
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Se vor respecta condiţiile de calitate prezentate în Normativ AND 605, AND 546 
şi în prezentul CS. 

Art. 107. Materialele utilizate la prepararea MA sunt: 

• nisip natural 0-4 sau în amestec cu pietriş 4-8 (de preferat);

• nisip de concasare sort 0-4 mm (poate fi rezultat din conca-sarea agregatelor de
râu) sau savura 0-8; 

• filer;

• bitum 50/70, 70/100.

Proporţia de nisip natural din amestecul de nisipuri trebuie sa fie de max. 50 %.

Secţiunea 3 - Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale 
mortarului asfaltic cilindrat 

Art. 108. Compoziţia mortarului asfaltic cilindrat este prezentată în tabelul 20. 
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Rezultatele obţinute privind verificarea execuţiei trebuie să se încadreze în 
limitele din tabelul 23.  

Subcapitolul 7.2 - Prescripţii generale de execuţie 

Art. 109. Utilaje şi echipamente, conform Normativ AND 605 şi/sau CD 16 şi art. 
35 din prezentul CS. 

Art. 110. Pregătirea stratului suport, conform art. 36 -37, din prezentul CS sau 
CD 16. 

Art. 111. Prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice 
turnate de tipul MA se efectuează conform CD 16 şi AND 605 (ca o mixtură asfaltică 
cilindrată). 

Art. 112. Mortarul asfaltic cilindrat, ca strat de protecţie a hidroizolaţiei sau ca 
strat de egalizare, se aplică de regulă după amorsarea acesteia cu emulsie bituminoasă 
cationică cu rupere rapidă. In cazul tipurilor noi de hidroizolaţii, agremente tehnic, se 
vor respecta prevederile agrementelor tehnice privind amorsarea acestora.  

Subcapitolul 7.3 - Controlul calităţii lucrărilor 
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Art. 113. Verificarea materialelor, conform prevederilor standardelor de materiale 
la elaborarea dozajelor şi conform CD 16 şi AND 605 (ca o mixtură asfaltică cilindrată), 
pe parcursul execuţiei. 

Art. 114. Verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor fizico- mecanice, pe probe 
luate de la malaxor sau de la aşternere: 

a) verificarea conţinutului de bitum, SR EN 12697-1;

b) verificarea granulozităţii agregatului total din mixtură, SR EN 12697-2;

c) verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.

Art. 115. Verificarea stratului suport ca fază determinantă.

Art. 116. Controlul calităţii îmbrăcăminţii executate prin verificarea respectării
elementelor geometrice pe parcursul execuţiei. 

CAPITOLUL 8 - MORTAR ASFALTIC TURNAT CA STRAT DE PROTECŢIE 
SAU DE EGALIZARE PENTRU CALEA PE POD - MAT (MAT 4) 

Subcapitolul 8.1-  Condiţii tehnice 

Secţiunea 1 - Elemente geometrice 

Art. 117. Grosimea stratului de mortar asfaltic turnat se stabileşte constructiv şi 
are valoarea de 2 cm. 

Art. 118. La turnarea mortarului asfaltic se vor respecta condiţiile impuse de 
proiectul de execuţie pentru profilul transversal şi longitudinal, conform STAS 11348. 

Secţiunea 2 - Materiale 

Art. 119. Agregatul natural utilizat la prepararea MAT este nisipul de concasare 
sort 0-4 mm. 

Art. 120. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539. 

Art. 121. Bitum clasa 50/70.  

Art. 122. Alte materiale, conform art. 29 din prezentul CS sau STAS 11348. 

Secţiunea 3 - Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale 
mortarului asfaltic turnat 

Art. 123. Compoziţia mortarului asfaltic turnat, conform STAS 11348, este 
prezentată în tabelul 24. 
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Art. 124. Caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat se 
determină pe epruvete cubice şi sunt conform tabelului 25. 

Subcapitolul 8.2 -  Prescripţii generale de execuţie 

Art. 125. Utilaje şi echipamente, conform art. 84 din prezentul CS. 

Art. 126. Pregătirea stratului suport, conform art. 85 - 86, din prezentul CS sau 
STAS 11348. 

Art.127. Prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice turnate 
de tipul MAT se efectuează conform Art.87 din prezentul CS. 

Art. 128. Mortarul asfaltic turnat, ca strat de protecţie a hidroizolaţiei sau ca 
strat de egalizare, se aplică de regulă după amorsarea acesteia cu emulsie bituminoasă 
cationică cu rupere rapidă. In cazul tipurilor noi de hidroizolaţii, agremente tehnic, se 
vor respecta prevederile agrementelor tehnice privind amorsarea acestora. 

Subcapitolul 8.3 - Controlul calităţii lucrărilor 

Art. 129. Verificarea materialelor, conform prevederilor standardelor de materiale 
la elaborarea dozajelor şi conform art. 90 lit. (a), (c), (d) din prezentul CS, pe parcursul 
execuţiei. 

Art. 130. Controlul procesului de preparare a mortarului asfaltic turnat, conform 
art. 91 din prezentul CS.  

Art. 131. Verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor fizico- mecanice, pe probe 
luate de la malaxor sau de la aşternere conform art. 92 din prezentul CS prin: 

a) verificarea conţinutului de bitum, conform SR EN 12697-1;

b) verificarea granulozităţii agregatului total din mixtură, conform SR EN 12697-6;
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c) verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform SR EN 12697-6.

Art. 132. Verificarea stratului suport ca fază determinantă.

Art. 133. Controlul calităţii îmbrăcăminţii executate prin verificarea respectării
elementelor geometrice pe parcursul execuţiei. 

CAPITOLUL 9 - ASFALT TURNAT PENTRU EXECUŢIA ÎMBRĂCĂMINŢII PE 
TROTUARE LA CALEA PE POD - AT 

Subcapitolul 9.1-  Condiţii tehnice 

Secţiunea 1-  Elemente geometrice 

Art. 134. Grosimea îmbrăcăminţii pe trotuare se stabileşte constructiv şi are 
valori cuprinse în intervalul 2...3 cm.  

Secţiunea 2 - Materiale 

Art. 135. Agregatele naturale: 

a) Nisip naturale sort 0-4 mm, conform SR 662; SR 13043;

b) Criblură sau pietriş sort 4-8 mm, conform SR 667, respectiv SR 662. SR 13043.

Art. 136. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
SR 13043 

Art. 137. Bitum, clasele 35/50, 50/70. 

Art. 138. Cordon de etanşare din chit tiocolic, celochit sau alte materiale conform 
Art. 29 lit. C din prezentul CS. 

Secţiunea 3 - Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului 
turnat 

Art. 139. Compozita asfaltului turnat este prezentata în tabelul 26. 

Art. 140. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat determinate pe 
epruvete cubice sunt prezentate în tabelul 27. 
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Subcapitolul 9.2 - Prescripţii generale de execuţie 

Art. 141. Prepararea asfaltului turnat, conform STAS 11348 / SR EN 13108-6 şi 
conform subcapitolului 5.2 din prezentul CS. 

Art. 142. Transportul asfaltului turnat se face în transportoare de asfalt turnat 
(TAT) prevăzute cu dispozitive de amestecare şi de încălzire sau în malaxoare mecanice 
mobile prevăzute cu sisteme de încălzire. 

Art. 143. Punerea în operă a asfaltului turnat se efectuează manual. 

Subcapitolul 9.3 - Controlul calităţii lucrărilor 

Art. 144. Verificarea materialelor, în conformitate cu standardele de materiale şi 
art. 135 - 138 din prezentul CS la elaborarea dozajelor şi conform art. 90, pe parcursul 
execuţiei lucrărilor. 

Art. 145. Verificarea compoziţiei şi caracteristicile fizico-mecanice, ale AT 
conform STAS 175/STAS 11348/SR EN 13108-6 şi art. 92 din prezentul CS, pentru 
mixturile prelevate de la preparare sau de la aşternere: 

• verificarea conţinutului de bitum, conform SR 12697-1;

• verificarea granulozităţii agregatului natural, conform SR EN 12697-6; SR 12697-
2; 

• verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform SR EN 12697-6; SR EN
13108-6. 

Art. 146. Verificarea stratului suport ca fază determinantă. 

Art. 147. Verificarea îmbrăcăminţilor executate, în caz de litigiu. 

CAPITOLUL 10 -  RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Secţiunea 1  - Recepţia la terminarea lucrărilor 

Art. 148. Recepţia la terminarea lucrărilor se face la cel puţin o lună de la darea 
lucrării în circulaţie, conform reglementărilor în vigoare. 
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Art. 149. Comisia de recepţie va examina lucrarea executată conform 
documentaţiei tehnice aprobate şi documentaţiei de control întocmite în timpul 
executării. 

Art. 150. Documentele tuturor verificărilor stabilite conform acestui CS fac parte 
din documentaţia recepţiei preliminare şi se predau beneficiarului lucrării pentru a fi 
gestionate în cartea podului. 

Art. 151. Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrării 
executate, precum şi propunerile făcute de comisia de recepţie preliminară vor fi 
remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, în mod corespunzător şi la termenele 
stabilite. 

Secţiune 2 - Recepţia finală 

Art. 152. Recepţia finală se va face la expirarea perioadei de garanţie oferită de 
către constructor, timp în care se va urmări comportarea în exploatare a lucrării 
executate. Remedierea eventualelor deficienţe apărute se va face pe întreaga perioadă 
de garanţie, stabilită contractual. 

Anexa 1 (normativă) 

CARACTERISTICILE BITUMURILOR UTILIZATE LA PREPARAREA 
MIXTURILOR ASFALTICE DESTINATE EXECUŢIEI ÎMBRĂCĂMINŢII 
BITUMINOASE PE PARTEA CAROSABILĂ ŞI TROTUARELE PODURILOR RUTIERE 
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CAPITOLUL 9 

REPARAREA BETOANELOR DEGRADATE 

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatii tehnice cu privire la repararea betoanelor 

degradate la infrastructuri si suprastructuri, a stratului de acoperire a armăturilor prin utilizarea 

betoanelor şi mortarelor speciale, aplicarea prin torcretare a betoanelor şi mortarelor, reparatii prin 

injectii, conform normativului NP 103-2004 "Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si 

consolidare ale podurilor rutiere in exploatare" si a Instrucţiunilor tehnice ind. C 149-87 - "Instructiuni 

tehnice privind procedeele de remediere a defectelor elementelor de beton si beton armat". 

Se vor respecta prevederile SR EN 1504 cu privire la materialele folosite si punerea in opera. 

 A.   REPARATII CU BETOANE SPECIALE 

1. Prevederi generale

Betonul special este un microbeton slab alcalin, superfluid. Materialul de bază este cimentul 

Portland, agregate, aditivi din materiale sintetice, cu conţinut redus de apă la preparare. 

Reparatiile structurilor din beton armat cu betoane speciale, se efectuează in scopul eliminării 

degradărilor si restabilirii capacitătii portante initiale ale elementelor, fără modificarea dimensiunilor. 

Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Consultant cu acordul Proiectantului, inainte de 

aprovizionare. Nici un material nu va fi utilizat in lucrările permanente inaine de a fi aprobate de către 

Consultant. 

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie să fie agrementate tehnic, sa fie materiale 

performante, sa fie insotite de declaratii de conformitate. 

Caracteristicile fizico - mecanice minime pentru temperatura de 20° sunt: 

- rezistenţa la compresiune min. 30 N/mm2 la 3 zile 

min. 60 N/mm2 la 28 zile 

- modulul de elasticitate min. 60 KN/mm2 la 28 zile 

- rezistenta la aderenta min. 60 N/mm2 la 28 zile. 

Utilizarea mortarelor şi/sau betoanelor speciale la repararea podurilor rutiere se va face ţinând 

seama şi de prevederile Instrucţiunilor tehnice ind. C 149-87. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor vor fi verificate conform metodelor si nivelelor 

de performantă prevăzute in agrementele tehnice ale fiecărui produs. 
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Betoanele speciale contin elementele componente clasice (agregate, ciment, apă) si diferiti 

aditivi, care le conferă o serie de calităti necesare scopului urmărit, cum ar fi: 

• adezivitate fată de betonul intărit;

• lucrabilitate foarte bună;

• rezistente sporite;

• contractie redusă;

• intărire rapidă (rezistente initiale mari).

Betoanele speciale sunt livrate in saci, care contin toate componentele, exceptand apa, care 

seadaugă inaintea utilizării materialului, in cantitatea indicată pe sacul cu continutul respectiv. 

Materialele pentru betoane speciale sunt realizate de firme internationale renumite, pe baza 

unor cercetări de laborator indelungate si competente. In tara noastră, sunt cunoscute si agrementate 

materiale pentru betoane speciale. 

După modul de punere in operă a betonului preparat, se disting două tipuri de materiale pentru 

betoane speciale: 

• materiale pentru betoane plastic-vartoase;

• materiale pentru betoane superlucrabile, denumite si betoane fluide.

Betoanele plastic vartoase se utilizează la repararea elementelor din beton armat cu degradări 

amplasate in zone accesibile (stalpi, pereti, zone laterale de grinzi, intradosul grinzilor si plăcilor, etc). 

Aceste betoane se aplică pe zona degradată, dar pregătită pentru aplicare, in mod similar cu 

aplicarea mortarelor obisnuite (cu mistrie si scule de nivelat), fără a se utiliza cofraje. Se pot aplica si 

cu echipamente speciale pentru torcretare. 

Betoanele superlucrabile (fluide) se utilizează pentru repararea elementelor din beton armat cu 

degradări, amplasate in zone mai putin accesibile sau chiar inaccesibile (intradosul grinzilor, intradosul 

plăcilor, nodurile elementelor constructive, etc.). Betonul se toarnă in cofraje etanse, nu necesită 

vibrare, dar poate migra in toate golurile ce urmează a fi umplute cu beton, gratie lucrabilitătii 

deosebite a acestui material. 

Tehnologia de reparare cu betoane speciale cuprinde următoarele operatii principale: 

 Lucrări pregătitoare: 

• Diagnosticarea defectelor;

• Marcarea zonelor degradate;

• Inlăturarea betonului degradat;

Lucrări de reparatii: 

• Curătarea armăturilor, stabilirea gradului de coroziune al acestora si eventual suplimentarea cu

armături noi; 

• Tratarea suprafetelor de beton ce trebuie reparate;

• Tratarea armăturilor;

• Aplicarea betonului special de reparare.
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Lucrări de protectie anticorozivă. 

LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

Diagnosticarea defectelor se realizează prin observare directă si prin ciocănirea suprafetelor 

betonului sau cu ajutorul aparaturii speciale pentru identificarea zonelor de beton carbonatat, a 

armăturilor corodate, a grosimii stratului de acoperire, etc. 

Marcarea zonelor degradate se face cu cretă colorată prin delimitarea zonei si hasurarea 

suprafetei delimitate. 

Inlăturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice, electrice, 

de tăiat, găurit. Aceste dispozitive vor avea puterea si actiunea corespunzătoare dislocării betonului 

degradat, fără a produce deranjamente structurii in ansamblu. 

Antreprenorul va evita folosirea unor pickhammere de mare putere, ce ar produce vibratii si 

eventual degradări majore asupra structurii.  

Dislocările de betoane vor fi numai locale si vor antrena numai betonul degradat pană la 

betonul sănătos, sau pe grosimea prevăzută in proiectul de detalii. 

Betonul nu va fi inlăturat pană cand Executantul nu va obtine acordul Consultantului cu privire 

la zonele pa care acesta va fi inlăturat si nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire la etapele de 

lucru si de sprijiniri temporare necesare. 

Betonul degradat se decapează, iar suprafaţa de beton rezultată după decapare este prelucrată 

prin şpiţuire, frecare cu peria de sârmă, suflare cu aer sub presiune şi tratată cu substante pentru 

marirea adezivitatii. 

Armăturile aparente corodate se înlocuiesc sau se păstrează şi se curăţă cu peria de sârmă 

până la luciu metalic. Cofrajele pentru turnarea betonului special vor fi etanşate cu chituri tiocolice. 

Amestecul pentru realizarea mortarului si a betonului special se livrează în saci sau cutii 

metalice pe care să se înscrie clar termenul de garanţie. 

LUCRĂRI DE REPARATII 

Curătarea armăturilor se va face prin sablare sau cu perii de sarmă. 

Este admisă si curătarea chimică, dacă procesul tehnologic si materialele corespunzătoare sunt 

agrementate in tară. In cazul in care se consideră că sectiunea armăturii de rezistentă s-a redus cu 

peste 5%, se vor prevedea armături suplimentare, care se vor imbina cu cele existente pe o 

lungimeminimă de petrecere conform prevederilor SR EN 1992-2-2006. 

Tratarea suprafetelor de beton se va face prin curătare cu aer comprimat si eventual prin 

umezire sau cu un strat de amorsare, inainte de aplicarea betonului special, conform instructiunilor de 

utilizare specifice ale materialului respectiv ce va fi utilizat. 
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Armăturilor dezgolite după curătare, se vor trata prin vopsire cu o vopsea specială ce asigură 

protectia anticorozivă a armăturilor si o mai bună aderentă a betonului fată de armături. Substanta de 

protectie se procură odată cu materialele pentru betoane speciale, se prepară conform instructiunilor 

specifice si se aplică prin pensulare. 

Aplicarea betonului special de reparare (inclusiv prepararea sa) se face conform instructiunilor 

specifice. Prin această operatie, se refac dimensiunile initiale ale elementului reparat, iar prin intărire se 

restabileste intreaga capacitate portantă. 

 PROTECTIA ANTICOROZIVĂ A SUPRAFETELOR DE BETON 

Protectia anticorozivă a suprafetelor de beton se aplică cu scopul realizării unei mai bune 

rezistente a elementelor din beton armat impotriva degradării prin actiunea apei si a sărurilor din 

atmosferă, sporindu-le astfel durabilitatea in timp. 

Pentru elementele din beton armat, care au fost remediate prin utilizarea betoanelor speciale 

de reparatii, protectia anticorozivă a suprafetelor este necesară atat pentru realizarea protectiei 

betonului cat si pentru uniformizarea culorii suprafetelor lor.  

In acest caz protectia elementelor reparate se face pe toate suprafetele de beton aparente 

(atat in zonele reparate cat si in zonele nereparate). Protectia anticorozivă poate avea si un rol 

decorativ atunci cand se folosesc produse colorate. 

Protectia anticorozivă are in vedere 2 operatii si anume: 

• finisarea suprafetei care are scopul de a inchide porii si de a uniformiza suprafata;

• aplicarea protectiei anticorozive care are si rol estetic;

Proprietătile minime ale protectiei anticorozive a suprafetelor de beton sunt: 

• Stabilitate la variatiile climatice;

• sistemul aplicat să fie elastic si să aibă capacitatea de a inchide fisuri cu deschiderea de max. 0.3 mm;

• să impiedice pătrunderea apei si a agentilor dăunători (de exemplu CO2, SO2) si să franeze

carbonatarea; 

• permeabilitate la difuzia vaporilor de apă;

• aderentă bună la stratul suport;

• modulul de elasticitate, coeficientul de dilatare termică si de permeabilitate la vapori de apă,

comparabile cu cele ale betonului de calitate superioară (C35/45). 

Dintre caracteristicile tehnice minime precizăm: 

• temperatura de aplicare min. 5 grade C;

• rezistenta la compresiune - după 24 ore: > 20 N/mm2

 - după 28 zile: > 50 N/mm2 

• rezistenta la tractiune ≥ 1,8 N/mm2

• aderenta ≥ 2 N/mm2

• alungirea la rupere ≥ 100 %

88



• rezistenta la difuzia vaporilor de apă ≥ 0,5 m

• rezistenta la difuzia CO2 > 80 m

Materialele de protectie anticorozivă pot fi aplicate cu pensula, cu ruloul sau sub formă de 

spray. 

Se vor respecta procedeele de executie si specificatiile tehnice ale materialelor in conformitate 

cu prevederile producatorului autorizat.

 B. REPARATII CU MORTARE SPECIALE 

Prevederi  generale 

Mortarul special pentru reparaţii ale suprafeţelor de beton degradate are ca materiale 

principale cimentul Portland, agregate, filer şi aditivi chimici şi polimerici.  

Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Consultant cu acordul Proiectantului, inainte de 

aprovizionare. Nici un material nu va fi utilizat in lucrările permanente inaine de a fi aprobate de către 

Consultant. 

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie să fie agrementate tehnic, sa fie materiale 

performante, sa fie insotite de declaratii de conformitate. 

Caracteristicile fizico-mecanice minime pentru temperatura de 20° sunt: 

- rezistenta la compresiune: min. 10N/mm2   la 3 zile; 

- absorbţia de apă max. 0,0015 la 10 minute 

Amestecul pentru prepararea mortarului special se livrează în saci sau cutii metalice pe care se 

va înscrie clar termenul de garanţie. Amestecul nu poate fi folosit decât în perioada termenului de 

garanţie. Suprafeţele reparate cu mortar special vor fi tratate pentru a avea culoarea elementului din 

care fac parte. 

La stabilirea soluţiilor tehnice de reparare şi a materialelor (mortare, betoane speciale, 

polimeri) necesare, se va ţine seama şi de prevederile Instrucţiunilor tehnice ind. C 149-87.  

Lucrări pregătitoare, lucrări de reparatii, protectia anticorozivă a suprafetelor de beton se 

realizeaza conform prevederilor de la reparatiile cu betoane speciale. 

Se vor respecta procedeele de executie si specificatiile tehnice ale materialelor in conformitate 

cu prevederile producatorului autorizat.
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C. REPARATII PRIN TORCRETARE 

Aplicarea prin torcretare a betonului pe diverse suporturi (beton, plase, zidarie, cofraje, teren, 

etc) este folosita atât pentru executarea de lucrari noi, cât si pentru repararea sau consolidarea 

constructiilor existente. 

Aplicarea prin torcretare a betonului se realizeaza cu un echipament compus din: 

• masina sau pompa, in care se introduce amestecul;

• conducta de transport, prin care betonul este adus pâna la locul de aplicare;

• un ajutaj fixat la extremitatea conductei.

Exista doua metode de punere in opera: 

• uscata;

• umeda.

Aplicarea amestecului prin procedeul uscat de torcretare

Principiul metodei de aplicare a amestecului prin procedeul uscat de torcretare, consta in aceea 

ca, amestecul realizat din agregate cu umiditatea naturala si ciment, este introdus in masina si apoi 

transportat cu aer comprimat pâna la ajutaj, unde se injecteaza dozajul de apa. 

Principalele caracteristici sunt: 

• viteza mare de proiectare a amestecului (betonului) 80 - 100 m/s.

• posibilitate de transport orizontal la distanta mare (pâna la 500 m) si vertical (pâna la 150

m).

Aplicarea amestecului prin procedeul umed de torcretare

Principiul metodei de aplicare a amestecului prin procedeul umed de torcretare, consta in aceea 

ca amestecul cu apa adaugata este varsat in masina, de unde este impins prin pompare in conducta 

pâna la ajutaj, unde se introduce aerul comprimat necesar proiectarii. 

Metoda se caracterizeaza prin: 

• viteza de proiectare mai redusa (10 - 40 m/s);

• posibilitatea de a proiecta un debit mare;

• poate fi necesara utilizarea de aditivi de adaosuri.

Intrucât betonul aplicat prin procedeul uscat de torcretare prezinta o aderenta buna fata de 

suprafata existenta, la reparatia constructiilor din beton, se recomanda acest procedeu care va fi 

detaliat in continuare. 

90



 Materiale folosite la prepararea amestecului 

Cimentul 

La prepararea amestecurilor pentru mortarele si betoanele aplicate prin torcretare, se vor folosi 

cimenturi Portland fara adaosuri sau cu max. 15% adaosuri, conform   normativelor tehnice in vigoare. 

Transportul, depozitarea si controlul calitatii cimentului se fac conform prevederilor din “Codul 

de practica”- NE 012. 

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hârtie, insotit de un certificat de calitate. 

Cimentul livrat in vrac, se transporta in vagoane cisterna sau vehicule auto speciale. 

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate 

sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de 

ciment sau in incaperi special amenajate. 

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior 

alte materiale. 

Pe intreaga perioada de depozitare a cimentului in silozuri, se va tine evidenta loturilor de 

ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor. 

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi asezati in  stive, 

lasându-se o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrând imprejurul lor un spatiu suficient 

pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 rânduri de saci suprapusi. 

Pe fiecare stiva se va afisa data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. 

Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie. 

Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producator, pentru 

cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile, in cazul cimenturilor fara adaosuri. 

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat, nu se va intrebuinta in elemente de beton si 

beton armat, decât dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. 

Verificarea calitatii cimentului se va face conform NE012: 

• la aprovizionare;

• inainte de utilizare;

Agregatele 

La prepararea amestecurilor pentru mortarele şi betoanele grele (cu densitatea aparentă între 

2000 şi 2500 kg/m3) aplicate prin torcretare, se utilizează de regulă, agregatele naturale provenite din 
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sfărâmarea naturală a rocilor; oportunitatea folosirii agregatelor concasate se va stabili de la caz la caz, 

în funcţie de caracteristicile lucrării. 

La prepararea amestecului pentru mortarele aplicate prin torcretare, se va folosi numai nisip cu 

sort granular până la 5 mm; la prepararea amestecului pentru betoane aplicate prin torcretare se va 

folosi nisip cu sort granular 0 - 3 mm şi agregate cu granula maximă 7, 10 sau 16 mm, în funcţie de 

condiţiile impuse torcretului şi posibilităţile tehnologice ale aparatului folosit. 

Agregatele folosite trebuie să îndeplinească condiţiile din SR EN 12620:2003. 

Agregatele folosite la confecţionarea mortarului aplicat prin torcretare, trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii de granulozitate: 

Granula maximă Limita % treceri în masă prin sită 

 a agregatului (mm) 0,2 1 3 5 

3 mm Inferioară 

Superioară 

10 

20 

60 

75 

100 

100 

- 

- 

5 mm Inferioară 

Superioară 

8 

18 

45 

60 

70 

85 

100 

100 

Agregatele folosite la confecţionarea betoanelor aplicate prin torcretare, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii de granulozitate: 

Granula maximă Limita % treceri în masă prin sită 

a agregatelor 

(mm) 
0,2 1 3 5 7 10 16 

7 mm 
Inferioară 

Superioară 

6 

16 

30 

45 

65 

80 

- 

- 

100 

100 

10 mm 
Inferioară 

Superioară 

5 

15 

25 

40 

50 

65 

65 

80 

- 

- 

100 

100 

16 mm 
Inferioară 

Superioară 

5 

15 

20 

35 

40 

55 

- 

- 

65 

80 

- 

- 

100 

100 

Umiditatea agregatelor folosite la prepararea mortarelor sau betoanelor torcretate va fi de 6 – 

8 %. 

Apa 

Apa utilizată la executarea mortarelor şi betoanelor aplicate prin torcretare trebuie să 

îndeplinească condiţiile tehnice din SR EN 1008:2003. 

Apa folosita pe santier trebuie protejata impotriva contaminarii cu detergent, materii organice, 

uleiuri, argile, etc. 
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Aditivi 

La prepararea mortarelor si betoanelor aplicate prin torcretare se pot folosi aditivi. 

Aditivii care se prezinta sub forma de pulbere, se adauga in momentul amestecarii. 

Aditivii care se prezinta sub forma lichida, se amesteca cu apa (deci sunt introdusi la ajutaj). 

Amaturi 

Armaturile utilizate sunt conform proiectului. Prinderea acestora se realizeaza cu bolturi 

impuscate. 

Instalatii si echipamente pentru torcretare 

Se vor folosi numai aparate de torcretare omologate, respectându-se intocmai prevederile din 

cartea tehnica a utilajului respectiv. 

Pentru asigurarea unui jet uniform de torcret, este necesar un debit de aer comprimat corespunzator 

tipului de utilaj, conform cartii tehnice, la presiune constanta, fara pulsatii. 

In cazul in care compresorul nu poate asigura aceste conditii, se recomanda folosirea unui 

rezervor tampon, interpus intre compresor si aparatul de torcretat. 

Pentru asigurarea unei consistente uniforme a torcretului, este necesar ca sursa de alimentare cu apa 

sa aiba  debitul si presiunea indicata in cartea tehnica a utilajului. 

Aparatul de torcretare trebuie sa fie prevazut cu un separator de ulei, care sa retina uleiul si 

impuritatile continute de aerul comprimat produs de compresor. Dupa terminarea lucrului, aparatul 

de torcretare se va goli si curata, de asemenea se va curata conducta de cauciuc si diuza ajutajului, prin 

spalare cu apa si suflare cu aer comprimat. Se va da o atentie deosebita curatirii diuzei, 

desfundându-se toate orificiile acesteia, fara a le deforma. 

Pentru prepararea amestecului uscat de torcretare, se vor folosi mijloace mecanice. Timpul de 

amestec se va stabili astfel incât sa rezulte un amestec omogen. 

Pentru asigurarea unei consistenţe uniforme a torcretului, este necesar ca sursa de alimentare cu apă 

să aibă  debitul şi presiunea indicată în cartea tehnică a utilajului. 

Pentru prepararea amestecului uscat de torcretare, se vor folosi mijloace mecanice. Timpul de 

amestec se va stabili astfel încât să rezulte un amestec omogen. 

Transportul amestecului uscat, de la locul de preparare la aparatul de torcretare, trebuie făcut 

în timp minim, cu mijloace adecvate, astfel încât să nu apară modificări în compoziţia amestecului. 
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Conditii tehnice pentru mortare si betoane aplicate prin torcretare 

Compozitia mortarelor si betoanelor aplicate prin torcretare se va stabili tinând seama de: 

• clasa betonului sau mortarului prescrisa prin proiect;

• destinatia torcretului (protectia armaturilor, protectia suprafetelor de beton, protectia

rocilor);

• clasa de rezistenta a cimentului;

• granulozitatea agregatelor.

Prepararea amestecului se va face la statii centralizate sau la fata locului, in functie de volumul 

lucrarilor. 

Determinarea compozitiei mortarelor si betoanelor aplicate prin torcretare, consta in stabilirea 

granulozitatii agregatului si a dozajului de ciment; cantitatea de apa nu se stabileste inital, ea 

adaugându-se in mortar sau beton la iesirea amestecului uscat din diuza, astfel incât sa rezulte un 

amestec omogen, aderent si stabil pe suprafetele suport. Dozarea componentilor se va face 

gravimetric. 

Dozajele de ciment folosite la confectionarea mortarelor aplicate prin torcretare, se vor stabili 

pe baza datelor indicate mai jos. 

Tabel 3 Continutul de ciment al mortarului 

Clasa de rezistenta a 

cimentului 
32,5 42,5 

Marimea granulelor 

agregatelor,  mm 
0 - 3 0 - 5 0 - 3 0 - 5 

Marca mortarului Dozaje medii de ciment kg/m3 

200 450 425 425 400 

300 500 475 450 425 

400 600 575 525 500 

Determinarea cantitatii de agregate necesara pentru un m3 de mortar, se va face in functie de 

dozajul de ciment adoptat, considerând o densitate aparenta de cca. 2100 kg/m3 si o cantitate de apa 

de cca. 200 litri. 

Dozajele de ciment folosite la confectionarea betoanelor aplicate prin torcretare, se vor stabili 

pe baza datelor indicate mai jos. 

Tabel 3 Continutul de ciment al betonului 

Clasa de rezistenta a 

cimentului 
32,5 42,5 

Marimea granulelor 

agregatelor,  mm 
0 - 7 0 - 10 0 - 16 0 - 7 0 - 10 0 - 16 
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Clasa betonului Dozaje medii de ciment kg/m3 

C 25/30 500 525 500 480 460 440 

Determinarea cantitatii de agregate necesare pentru un m3 de beton se va face in functie de 

dozajul de ciment adoptat, considerând o densitate aparenta de cca. 2300 kg/m3 si o cantitate de apa 

de cca. 160 l/m3 

De la prepararea amestecului pâna la introducerea in aparatul de torcretare si aplicarea lui in 

lucrare, nu trebuie sa treaca mai mult de o ora. Pastrarea amestecului trebuie astfel facuta incât sa fie 

ferite de actiunea agentilor atmosferici care pot altera sau modifica compozitia amestecului. 

Alimentarea aparatului de torcretare se poate face mecanizat sau manual. 

Conditii tehnice impuse suprafetei suport 

In cazul aplicarii torcretului pe o suprafata suport din beton, aceasta trebuie sa fie curatata de 

impuritati si de stratul superficial de lapte de ciment, realizându-se o suprafata rugoasa constând din: 

• demolarea, spituirea partilor de beton degradat;

• decaparea paramentelor prin orice procedeu, altul decât buciardarea, care nu este

recomandata. Pulverizarea de materiale abrazive cu aer sau cu apa, da cele mai bune

rezultate, tratarea suprafetelor cu substante pentru marirea adezivitatii;

• curatarea prin spalare; inainte de torcretare, suportul trebuie sa fie umezit in adâncime dar

uscat la suprafata (daca este necesar, se efectueaza o decontaminare a suportului  prin

eliminarea sarurilor de mare, a ghetii sau a ciupercilor);

• este preferabil ca torcretarea betonului sa se faca in scurt timp dupa pregatirea suportului.

In cazul aplicarii torcretului pe o suprafata suport din zidarie de caramida, aceasta se va curata 

de impuritati prin periere, spalare cu apa sub presiune si jet de aer comprimat. 

Suprafata zidariei va fi mentinuta umeda câteva ore inainte de torcretare. Aplicarea torcretului 

se va face dupa svântarea suprafetei suport. 

In cazul aplicarii torcretului direct pe roci, acestea se vor curata cu apa sub presiune si jet de aer 

comprimat, cu exceptia rocilor care se degradeaza in contact cu apa, curatirea acestora facându-se 

numai cu aer comprimat. 

Inainte de aplicarea torcretului trebuie sa se verifice si sa se consemneze in proces verbal de 

lucrari ascunse: 

• starea suprafetei suport, in ceea ce priveste gradul de curatire, asperitatea suprafetei, etc;

• starea armaturilor si corespondenta cu proiectul;
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• corecta montare, fixare si rezemare a cofrajelor si esafodajelor;

• udarea cu apa si ungerea cofrajelor.

Conditii tehnologice de aplicare a mortarelor si betoanelor pentru torcretare

Începerea sau reluarea operatiei de torcretare se va face prin reglarea consistentei 

amestecului, prin manevrarea robinetului de apa, duza fiind orientata într-o directie diferita de cea în 

care se afla suprafata de torcretat. Când se obtine consistenta corecta a torcretului se îndreapta duza 

aparatului spre suprafata de torcretat. 

În general, orientarea duzei de torcretare trebuie sa fie perpendiculara fata de suprafata 

suport. 

În cazul în care torcretul este armat, duza trebuie sa fie tinuta la un unghi de cca. 15° fata de 

perpendiculara la suprafata, pentru a favoriza patrunderea materialului în spatele armaturii. 

Distanta la care se mentine duza fata de suprafata suport este cuprinsa între  50 cm si 200 cm, 

în functie de presiunea realizata de aparatul de torcretare la iesirea din duza. Muncitorul apropie sau 

îndeparteaza duza de suprafata suport pâna se obtine calitatea corespunzatoare a torcretului. 

Aplicarea straturilor de torcret se va face prin miscarea circulara a duzei în jurul unui ax 

perpendicular pe suprafata suport. Muncitorul trebuie sa aiba grija ca materialul sa fie omogen si 

repartizat uniform. În cazul în care se constata ca materialul nu este omogen, muncitorul trebuie sa 

îndeparteze duza de pe suprafata ce se torcreteaza, sa regleze consistenta jetului de torcret 

corespunzator cerintelor si numai dupa aceasta sa revina pe suprafata ce se torcreteaza. 

La executarea torcretarii pe suprafetele verticale sensul de torcretare poate fi ales de la caz la 

caz în functie de conditiile locale; se recomanda aplicarea de jos în sus. 

Indiferent de sensul adoptat, se vor lua masuri pentru evitarea murdaririi suprafetelor înca 

netorcretate. 

Armarea stratului de torcret se poate face cu planse flotante (ce se aplica în timpul torcretarii, 

pe masura executarii lucrarilor). Se recomanda ca armarea stratului de torcret sa se faca cu planse 

fixate într-un numar suficient de puncte (minim 4 puncte pe m2) de stratul suport. În cazul în care sunt 

prevazute mai multe plase de armatura, se recomanda ca stratul de torcret sa acopere în întregime 

plasa de armatura cea mai apropiata de stratul suport si apoi sa se aplice urmatorul rând de armatura. 

Torcretarea se executa în cel putin 2 straturi. Primul strat reprezinta o amorsa, cu rol de a 

asigura o aderenta mai buna si o reducere a cantitatii de material ricosat. 

Amorsa este constituita din ciment si nisip 0 - 1 mm sau 0 - 3 mm în parti egale, în greutate (0 

- 1 mm când se torcreteaza mortar, 0 - 3 mm când se torcreteaza beton). 

96



Stratul urmator se aplica imediat dupa terminarea executarii amorsei. 

Grosimea straturilor de mortar variaza între 1 - 3 cm, iar a celor de beton între 2 - 5 cm în 

functie de îndemânarea celui care aplica torcretul si conditiile tehnologice locale (existenta planselor de 

armatura, numarul barelor, diametrul barelor). 

În cazul în care nu se poate realiza grosimea din proiect din al doilea strat, se aplica mai multe 

straturi de grosimi mai reduse, astfel încât torcretul sa nu se desprinda de pe suprafata suport. 

Stratul urmator se aplica înainte de sfârsitul prizei cimentului din stratul anterior. 

În caz ca s-a depasit acest timp, înainte de aplicarea stratului nou se va pregati suprafata 

conform prevederilor de la punctul "Conditii tehnice impuse suprafetei suport". 

Pentru realizarea grosimilor prescrise în proiect trebuie prevazute dispozitive care sa permita 

torcretarea pâna la nivelul respectiv; se recomanda folosirea unor martori rigizi. 

La întreruperea lucrului nu este admisa prelucrarea cu mistria a suprafetei torcretului în stare 

proaspata; reluarea lucrului dupa întarirea torcretului se va face dupa îndepartarea materialului ricosat 

si curatirea suprafetei suport prin spalare cu apa si suflarea cu aer comprimat. Operatia de torcretare 

se va relua numai dupa svântarea suprafetei, aplicându-se un strat de amorsare, conform prevederilor 

de mai sus. 

Materialul rezultat din ricosare se va inlatura; nu este permisa utilizarea lui. 

Prelucrarea suprafetei  torcretului, tratarea ulterioara 

Pentru a se evita deranjarea structurii si a aderentei de stratul suport, la mortarele sau 

betoanele aplicate prin torcretare nu se face, de regula, o finisare ulterioara. 

În cazul în care suprafata rugoasa rezultata la torcretare nu este acceptabila, fiind necesara o 

suprafata mai îngrijita, se poate face o prelucrare a suprafetei, cu luarea în consideratie a urmatoarelor 

masuri: 

• dupa terminarea torcretarii, se aplica un strat de mortar fin si de consistenta fluida, duza de

torcretare fiind tinuta la o distanta mai mare (cca. 1,50 m);

• dupa cca. 30 minute de la aplicarea acestui strat de torcretare fin, în functie de gradul de

finisare cerut se face nivelarea suprafetei cu un dreptar de lemn sau metalic.

Aplicarea acestui mortar se va face la minimum 45 minute de la împroscarea ultimului strat 

torcretat. 

În vederea protejarii mortarelor si betoanelor torcretate, pentru realizarea unor conditii 

favorabile de întarire, reducerea contractiei si evitarea fisurarii, trebuie luate masuri pentru mentinerea 
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torcretului în conditii de umiditate corespunzatoare. La temperaturi sub +5°C nu se mai face stropirea 

torcretului. Apa folosita pentru stropire trebuie sa corespunda conditiilor normativelor in vigoare. 

În cazul în care dupa terminarea torcretarii, temperatura mediului ambiant scade sub +5°C, 

trebuie luate masuri de protejare a torcretului, prin acoperirea cu prelate si încalzirea spatiului astfel 

încât temperatura mediului ambiant sa se mentina peste +5°C timp de minimum 7 zile. În cazul 

executarii lucrarilor de torcretare pe timp friguros, se vor respecta prevederile din Normativ C 16 - 84. 

Controlul lucrarilor de torcretare 

Controlul executarii si receptionarea lucrarilor de torcretare se executa pe baza prevederilor 

Codului de practica NE 012. 

a). Principalele obligatii ce revin conducatorului tehnic al lucrarii în ceea ce priveste controlul calitatii în 

timpul executiei sunt: 

• sa verifice functionarea normala a instalatiilor de torcretare;

• sa verifice calificarea echipei de torcretare;

• sa asigure buna desfasurare a lucrarilor de torcretare în conformitate cu prevederile

prezentelor recomandari tehnice.

b). Verificarea calitatii mortarelor si betoanelor torcretate si a aderentei lor la suprafata suport se va 

face prin ciocanirea suprafetei. Portiunile care la aceasta verificare prezinta un punct dogit se vor 

îndeparta si repara prin retorcretare. Repararea se va face cu aplicarea prevederilor  6 din prezentul 

Caiet de sarcini.  

Pentru lucrari speciale prin proiect se poate prevedea controlul calitatii torcretului prin carote 

extrase din lucrare.  

Se vor respecta procedeele de executie si specificatiile tehnice ale materialelor in conformitate 

cu prevederile producatorului autorizat. 

D. REPARATII PRIN INJECTII 

Generalitati 

Pentru remedierea fisurilor (injectare) la elementele din beton armat, se vor respecta 

prevederile din “Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele 

de beton si beton armat, indicativ C 149 – 87”. Procedeele de injectare sunt diferentiate dupa criteriile 

urmatoare: 

• Marimea deschiderii fisurilor;
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• Natura materialului utilizat pentru injectare.

În functie de materialul utilizat pentru injectare se deosebesc urmatoarele 2 (doua) procedee: 

• pe baza de ciment – care se aplica pentru injectarea fisurilor cu deschideri mai mari de 2

mm, inclusiv;

• pe baza de rasini epoxidice – care se aplica pentru injectarea fisurilor cu deschideri mai mari

de 0,5 mm, inclusiv.

Remedierea fisurilor prin injectare se desfasoara în 3 (trei) faze si anume: 

• lucrari pregatitoare;

• injectarea propriu-zisa;

• verificarea aplicarii corecte a procedeului de injectare.

Conditii de aplicare

Amestecuri pe baza de ciment 

Se aplica la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de +10ºC, inclusiv. 

Amestecuri pe baza de amestecuri epoxidice 

Conditiile de aplicare sunt urmatoarele: 

• temperatura mediului ambiant si a elementului va fi de min. +15ºC iar umiditatea relativa

a aerului va fi de max. 60 %;

• suprafetele betonului sa fie uscate;

• fisurile sa fie stabilizate;

• temperatura materialelor sa fie cuprinsa între +15ºC si +30ºC

Materiale

Pentru injectările pe bază de ciment se va utiliza, de preferinţă, acelaşi ciment utilizat în 

elementul ce trebuie injectat. În general se pot utiliza următoarele cimenturi: 

• II/A – S 32,5 R

• I 42,5/ I 42,5 R

• I 52,5/ I 52,5 R

• H II/A – S 32,5

La alegerea tipului de ciment se va ţine seama de domeniile de utilizare a cimentului şi de 

caracteristicile elementului ce urmează a fi injectat (importanţa elementului, clasa betonului etc).  

Pentru injectările pe bază de amestecuri epoxidice se utilizează componentele următoare: 

• răşină epoxidică: Dinox F; Dinox C; Dinox 011L

• întăritori: TETA sau DETA;
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• ciment sau filer de cuarţ.

Componentele şi procentele de amestec sunt precizate în instrucţiunile  C 149 – 87 pentru 

fiecare procedeu în parte. 

Antreprenorul poate propune şi alte materiale şi procedee de injectare agrementate de 

M.L.P.T.L. În acest caz este necesară aprobarea proiectantului şi a beneficiarului. 

Se vor respecta procedeele de executie si specificatiile tehnice ale materialelor in conformitate 

cu prevederile producatorului autorizat.
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CAPITOLUL 10 

ACTIVITATI DE REPARATII  SI  CONSOLIDARE ALE PODURILOR 

RUTIERE 

Prezentul Caiet de sarcini prezinta activitatile de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere care 

se vor realiza in conformitate cu prevederile si detaliile de executie ale Proiectului respectiv prevederile 

din normativul  NP 103-2004 "Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare ale 

podurilor rutiere in exploatare" in stransa corelatie cu prevederile si detaliile de executie din cadrul 

Proiectului tehnic. 

Lista activitatilor este urmatoarea: 

1. Inlocuire imbracaminte bituminoasa pe carosabil;

2. Inlocuire hidroizolatie pe carosabil si trotuare si refacere in zona gurilor de scurgere;

3. Inlocuirea gurilor de scurgere;

4. Schimbarea pozitiei gurilor de scurgere sau montare de noi guri de scurgere , inclusiv prelungirea

tubului de evacuare sub intradosul suprastructurii; 

5. Inlocuirea parapetelor pietonale metalice;

6. Inlocuirea parapetelor de siguranta metalice;

7. Vopsitorii la parapete;

8. Inlocuirea dispozitivelor etanse pentru acoperirea rosturilor de dilatatie;

9. Realizarea umerilor de fixare a DAR;

10. Inlocuirea aparatelor de reazem metalice (cu rulou);

11. Inlocuire penduli;

12. Refacerea sferturilor de con, inclusiv fundatii si protectie;

13. Consolidare prin imbracare cu beton a pilelor degradate;

14. Reparare fundatie prin camasuire;

15. Reparatii cu cofraj fara marirea sectiunii;

16. Reparatii cu cofraj cu marirea sectiunii;

17. Reparatii prin torcretare;

18. Repararea elevatiilor culeilor din beton si a zidurilor de sprijin;

19. Repararea banchetei, cuzinetilor, zidului de garda si zidurilor intoarse la culei;

20. Reparare elevatie pila;

21. Reparare rigla pila;

22. Reparare grinda principala din beton armat;

23. Injectare fisuri;
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24. Reparare grinzi din beton precomprimat;

25. Reparare stalpi.

Se vor respecta activitatile care sunt mentionate in cadrul Proiectului tehnic de executie. 
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CAPITOLUL 11 

DEMOLAREA BETONULUI  

1. Generalitati

Lucrările de demolare se vor face prin demolare parțială folosind unelte cu acțiune percutantă sau 

rotopercutantă. Lucrările nu necesită personal calificat (personalul va fi instruit cu privire la normele de 

protectia muncii pentru evitarea oricaror accidente), este ușor de aplicat, cu utilaje uzuale în domeniul 

construcțiilor. 

Pe parcursul lucrărilor trebuie avut în vedere nivelul zgomotelor și vibrațiilor, fisurile necontrolate 

care pot apărea. 

Conform mentiunilor din Cap 8 - Repararea betoanelor degradate, se reamintesc urmatoarele: 

"Inlăturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice, electrice, de tăiat, 

găurit. Aceste dispozitive vor avea puterea si actiunea corespunzătoare dislocării betonului degradat, 

fără a produce deranjamente structurii in ansamblu. 

Antreprenorul va evita folosirea unor pickhammere de mare putere, ce ar produce vibratii si 

eventual degradări majore asupra structurii.  

Dislocările de betoane vor fi numai locale si vor antrena numai betonul degradat pană la betonul 

sănătos, sau pe grosimea prevăzută in proiectul de detalii. 

Betonul nu va fi inlăturat pană cand Executantul nu va obtine acordul Consultantului cu privire la 

zonele pa care acesta va fi inlăturat si nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire la etapele de lucru 

si de sprijiniri temporare necesare. 

Betonul degradat se decapează, iar suprafaţa de beton rezultată după decapare este prelucrată 

prin şpiţuire, frecare cu peria de sârmă, suflare cu aer sub presiune şi tratată cu substante pentru 

marirea adezivitatii." 

2. Tehnologia de lucru cu ciocane percutante și rotopercutante

Utilajele folosite la decuparea parțială cu acțiunea prin percuție sunt în principal ciocane acționate 

pneumatic, hidraulic, electric și mai rar termice. 

Ciocanele pot lucra cu o gamă variată de scule în funcție de situația existentă și anume: daltă 

îngustă, daltă, daltă cuțit, porn etc. Penttru decuparea și demolarea structurilor din beton sunt folosite 

dornul și dalta îngustă, ciocane percutante, ciocane rotopercutante (perforatoare). 

Ciocanele percutante acționează asupra structurii din beton prin șocuri puternice și repetate, cu 

o cadență de 1200-2000 lovituri pe minut, concentrate în același punct, iar spargerea se produce agresiv.
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La ciocanele percutante pneumatice cunoscute și sub numele de ciocane de abataj, forța de lovire 

la sculă se obține cu ajutorul aerului comprimat, furnizat de un compresor, cu presiunea cuprinsă între 4 

și 7 bari. Consumul de aer variază între 300-350 litri pe minut pentru ciocane de 40 kg. 

Ciocanele sunt folosite ca echipamente individuale deservite de un muncitor. 

Ciocanele percutante se pot utiliza cu ajutorul unui grup hidraulic acționat cu motor electric sau 

termic. Acestea au față de cele pneumatice avantajul unui randament mai bun. 

Ciocanele percutante electrice sunt prevăzute cu motor electric de antrenare înglobat, alinmentat 

de regulă la tensiuni joase (42 V). Există însă și ciocane alimentate la tensiuni ale rețelei (110, 220, 240 

V), acestea impunând însă racordare obligatorie la pământ. 

Ciocanele rotopercutante sunt folosite pentru executarea de găuri în beton prin rotații și percuții 

simultane ale sculei. Aceste scule cu un tăiș sunt armate cu carburi metalice. 

Ciocanele rotopercutante pot fi alimentate de la aceleași surse de energi prevăzute pe ciocanele 

percutante (pneumatică hirdaulică, electrică etc.). Ele execută găuri cu diametre de până la 100 mm și 

chiar mai mult, dar mai rar 150 mm). 

Tipurile de utilaje folosite de Antreprenor vor fi prezentate Beneficiarului pentru aprobare. 

3. Tehnologia de lucru cu discuri și pânze circulare

Decuparea parțială cu ajutorul discurilor, pânzelor circulare se realizează după următoriul proces 

tehnologic: 

- trasarea conturului decupării necesare 

- executia orificiilor sau a altor elemente de fixare necesare pentru preluarea părtii decupate 

- fixarea dispozitivului de sprijinire și preluare a porțiunii decupate 

- fixarea sistemului de ghidare și susținere a mașinii de tăiat 

- tăierea pe contur a elementelor de beton 

- îndepărtarea porțiunii decupate 

4. Descrierea lucrărilor

4.1 Trasarea demolării structurilor la poduri şi pasaje 

Trasarea şi materializarea demolării structurilor la poduri şi pasaje fixează conturul de demolare 

elementele şi părţile ce urmează a fi demolate. Aceasta cuprinde următoarele etape: 

a) identificarea elementelor şi părţilor ce urmează a fi demolate

b) trasarea şi materializarea conturului elementelor şi părţilor ce urmează a fi demolate

Trasarea şi materializarea elementelor şi părţilor ce urmează a fi demolate se va realiza având ca punct 

de plecare reperii de trasare primiţi şi stabiliţi prin procesul verbal de primire – predare amplasament. 

4.2 Execuţia demolării structurilor la poduri şi pasaje va cuprinde următoarele activităţi: 
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Se va convoca consultantul pentru efectuarea de verificări privind trasarea şi materializarea 

corectă a elementelor şi părţilor ce urmează a fi demolate, încadrarea în prevederile ST şi D şi verificarea 

funcţionării utilajelor şi echipamentelor ce urmează a se utiliza la demolări. 

După caz, se va defrişa terenul pe suprafaţa ce urmează a se executa lucrările de demolare. 

Se vor lua toate măsurile de protecţia muncii şi protecţia mediului prevăzute în Planul de sănătate 

şi securitate aprobat de consultanţă. 

Se va asigura colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii de pe zona pe care se vor executa 

demolările. 

Se va începe execuţia lucrărilor de demolare cu ajutorul mijloacelor mecanice, pneumatice, etc. 

începând de la partea superioară a elementului către partea inferioară. Se vor lua măsuri pentru dirijarea 

controlată a materialelor rezultate din demolări. 

În zonele de demolat în care conform prevederilor ST şi D există armături ce vor constitui 

elemente de legătură cu noile elemente ce urmează a fi executate, demolarea se va executa cu atenţie 

sporită urmărindu-se a se evita deteriorarea armăturii existente. 

În cazul în care se constată că în zona conturului de demolare betonul sau elementele metalice 

care conform ST şi D nu trebuie demolate însă prezintă o stare de degradare avansată, se va convoca 

consultanţa pentru a stabili măsurile ce se impun. Modificarea conturului de demolare se va face numai 

după obţinerea acordului scris din partea consultanţei. 

Se va proceda la curăţirea completă a terenului, prin încărcarea mecanizată şi evacuarea 

materialelor rezultate din defrişarea terenului şi din demolări. Materialele rezultate din demolări şi care 

conform aprobării consultanţei pot fi utilizate în cadrul altor lucrări, vor fi sortate, depozitate separat şi 

transportate în depozitare aprobat de consultanţă. 

La finalizarea lucrărilor de demolare şi realizarea conturului de demolare se vor convoca factorii 

stabiliţi în ST şi D pentru verificarea cotei, poziţiei, conturului de demolare şi a conformităţii cu 

prevederile ST şi D. Se va consemna recepţia lucrărilor de demolare prin întocmirea documentului 

prevăzut în ST şi D. 

4.3 Verificarea calităţii execuţiei demolării structurilor la poduri şi pasaje constă în: 

- verificarea trasării; 

- verificarea elementelor demolate şi a conturului de demolare şi a corespondenţei cu prevederile ST şi D; 

- verificarea armăturilor şi a elementelor de legătură cu noile elemente ce urmează a fi executate şi a 

corespondenţei cu prevederile ST şi D ; 
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CAP. 12 - CAIET DE SARCINI  
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 

C U P R I N S 
CAP. I. GENERALITĂTI 

SECŢIUNEA 1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 
SECŢIUNEA 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice  
SECŢIUNEA 3. Referinţe 

CAP. II. MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 
SECŢIUNEA 1. Agregate 
 SECŢIUNEA 2. Filer 
SECŢIUNEA 3. Lianţi 
SECŢIUNEA 4. Aditivi 

CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDIŢII TEHNICE 
SECŢIUNEA 1. Compoziţia mixturilor 
SECŢIUNEA 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 
SECŢIUNEA 3. Caracteristicile straturilor gata executate 
- Gradul de compactare şi absorbţia de apă 
- Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 
- Elemente geometrice ale stratului executat 
- Caracteristicile suprafeţei stratului executat din mixturi asfaltice 

CAP. IV. PREPARAREA ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ 
SECŢIUNEA 1. Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 
SECŢIUNEA 2. Lucrări pregătitoare  
SECŢIUNEA 3. Aşternerea mixturilor asfaltice  
SECŢIUNEA 4. Compactarea mixturilor asfaltice 

CAP.V. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE 
SECŢIUNEA 1. Controlul calităţii materialelor 
SECŢIUNEA 2. Controlul procesului tehnologic 
SECŢIUNEA 3.Controlul calităţii stratului executat din mixturi asfaltice 
SECŢIUNEA 4. Verificarea elementelor geometrice 

CAP.VI. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
SECŢIUNEA 1. Recepţia pe faze determinante  
SECŢIUNEA 2. Recepţia la terminarea lucrărilor 
SECŢIUNEA 3. Recepţia finală 
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C A P I T O L U L I 
Generalităţi 

SECŢIUNEA 1 Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 
Art.1. Prezentul CS stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 
mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul calităţii 
materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi straturile 
rutiere executate din aceste mixturi, in conformitate cu prevederile AND605/2014 si a 
normativelor in vigoare. 
Art. 2. CS se aplică la construcţia, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea 
drumurilor naţionale şi autostrăzilor realizate cu mixturi asfaltice la cald. 

Sunt definite cerinţele specifice, exprimate în conformitate cu cerinţele generale 
cuprinse în AND605/2014 si normele europene care au stat la baza acestui CS. 

Aceste cerinţe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenţa 
structurii rutiere. 
Art.3. Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este cel 
empiric conform prevederilor SR EN 13108 - 1, primordială fiind realizarea 
performanţelor menţionate în normativ. 

Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile 
de referinţă din acest CS cf AND605/2014 se vor face numai în cazuri justificate tehnic, 
cu acordul proiectantului şi al beneficiarului. 
Art. 4. Mixturile asfaltice utilizate la execuţia straturilor rutiere vor îndeplini condiţiile de 
calitate din acest CS.  
Art.5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoare 
autorizate sau acreditate. 
Art.6. La execuţia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza 
mixturi asfaltice reglementate prin normativul AND605/2014 şi/sau prin următoarele 
norme europene : 
- SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice; 

SECŢIUNEA 2 Definiţii şi terminologie 
Art.7. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un 
proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, 
malaxarea amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin compactare la 
cald. 
Art.8. Mixturile asfaltice prezentate în acest CS se utilizează pentru stratul de uzură 
(rulare) si stratul de legătură (binder). 

Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice documentate în SR EN 13108, 
simbolizate EB- "enrobes bitumineux" sau AC-"asphalt concrete". 
Art.9. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două 
straturi: 
- stratul superior, denumit strat de uzură; 
- stratul inferior, denumit strat de legătură. 
Art.10. Daca este cazul, stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenţa 
structurilor rutiere, peste care se aplică îmbrăcăminţile bituminoase. 
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Art.11. Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se va face pe baza tipului de 
mixtură asfaltică şi a mărimii granulei maxime. Tipul de bitum utilizat la realizarea 
mixturilor asfaltice (bitum, bitum aditivat, bitum modificat) nu se specifică în simbolul 
mixturii asfaltice. 
Art.12. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaltice specifice, care să 
confere rezistenţa şi durabilitatea necesare îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de 
rulare cu caracteristici corespunzătoare care să asigure siguranţa circulaţiei şi 
protecţia mediului înconjurător, conform reglementărilor legale în vigoare.  

Caracteristicile acestor mixturi asfaltice vor satisface cerinţele din prezentul CS 
in conformitate cu prevederile AND605/2014. 

Pentru execuţia straturilor de uzură se vor avea în vedere urmatorul tip de 
mixturi asfaltice: BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108 - 1; 

Acesta se notează conform tabelului 1, în funcţie de dimensiunea maximă a 
granulelor şi tipul agregatului. 

\ 

Art.13. La execuţia stratului de legătură se vor utiliza mixturi asfaltice specifice, 
rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest 
CS, în funcţie de clasa tehnică a drumului. 

Pentru execuţia stratului de legătură, prezentul CS prevede betoane asfaltice 
deschise de tip BAD, conform cu SR EN 13108 - 1. 

Acestea se notează conform tabelului 2, în funcţie de dimensiunea maximă a 
granulelor şi tipul agregatului. 
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Art.14. Daca este cazul, mixturile asfaltice prevăzute pentru execuţia stratului de 
bază, vor fi mixturi asfaltice specifice, rezistente şi durabile, ale căror caracteristici 
vor satisface condiţiile prevăzute în acest normativul AND605/2014, în funcţie de 
clasa tehnică a drumului.  
Pentru stratul de bază, prezentul normativ prevede betoane asfaltice de tip anrobat 
bituminos AB, conform cu SR EN 13108 – 1. 
Acestea se notează conform tabelului 3, in functie de dimensiunea maximă a 
granulelor si tipul agregatului. 

Art.15. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se 
aplică pe: 
- strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau lianţi 
puzzolanici, conform STAS 10473/1 şi reglementărilor tehnice în vigoare; 
Art.16. Daca este cazul, stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de 
fundaţie suport care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de reglementările 
tehnice în vigoare. 
Art.17. Terminologia din prezentul CS este conform SR 4032-1 şi standardelor 
europene SR EN 13108 - 1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 şi SR EN 13108 - 20. 

Pentru aplicarea acestui CS se utilizează definiţiile corespunzătoare SR EN 
13108 - 1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 şi SR EN 13108 - 20. 
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SECŢIUNEA 3 
Referinţe normative 

Ca si referinte normative se vor respecta prevederile din normativul 
AND605/2014 respectiv referintele prezentate in cadrul normativului AND605/2014. 

C A P I T O L U L II MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 
SECŢIUNEA 1 Agregate 

Art. 18. Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice 
cuprinse în prezentul CS sunt conform specificaţiilor AND605/2014 si SR EN 13043. 

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urmă de 
degradare, rezistente la îngheţ - dezgheţ şi să nu conţină corpuri străine. 
Art.19. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie să fie 
conform cerinţelor prezentate în tabelele 4,5,7. 
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Nota 1. Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul de 
granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare, de maxim 5%. 

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a 
fragmentelor de rocă alterată, moi, friabile şi vacuolare. Masa granulelor selectate 
astfel nu trebuie să depăşească procentul de 5% din masa agregatului format din 
minim 150 granule pentru fiecare sort analizat. 
Nota 2. Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor îndeplini 
cerinţele de calitate din tabelul 4. 

Art.20. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu 
platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru 
evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat cu tipul şi 
sursa de material pe care îl conţine. Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării cu 
alte materiale şi menţinerea unei umidităţi scăzute. 
Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor 
naturale sunt conform din SR EN 933-2, pentru setul de site de bază + setul de site 2. 
Art. 22. Fiecare lot de material va fi însoţit de declaraţia de performanţă şi, după caz, 
certificat de conformitate, împreună cu rapoarte de încercare prin care să se certifice 
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 
Art.23. Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 4, 5, şi 7, 
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum: 
- 500 t pentru pietriş sortat şi pietriş concasat; 
- 200 t pentru nisip natural şi nisip obţinut prin concasarea agregatelor de balastieră; 
- 1000 t pentru cribluri; 
- 500 t pentru nisipul de concasare (obţinut prin concasarea agregatelor de carieră). 

SECŢIUNEA 2 Filer 
Art. 24. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul 
de cretă sau filerul de var stins, fiecare dintre acestea trebuind să corespundă 
prevederilor SR EN 13043 sau STAS 539. 
Art.25. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însoţit de declaraţia de 
performanţă şi după caz, certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de 
încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator 
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acreditat/autorizat şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, sau 
pentru maxim 100 t. 
Art.26. Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât cele 
precizate la art. 24. 
Art.27. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea 
filerului aglomerat. 

SECŢIUNEA 3 
Lianţi 

Art.28. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul 
CS sunt: 

- bitum de clasa 35/50 , 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa 
Naţională NB şi art. 29 respectiv art. 30; 

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 
45/80) sau clasa 5 (penetraţie 40/100), conform SR EN 14023+ Anexa Naţională NB şi 
art. 30. 

Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice din 
anexa A, şi anume: 

- pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 sau 50/70 şi bitumurile 
modificate 25/55 sau 45/80 ; 

- pentru zonele reci se utilizează bitumurile 50/70 sau 70/100 şi 
bitumurile modificate 45/80 sau bitumul modificat 40/100 dar cu penetraţie 
mai mare de 70 (1/10 mm) ;  
Art.29. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB, şi SR EN 
14023 + Anexa Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia suplimentară de 
ductilitate la 25 °C (determinată conform SR 61): 

• mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 şi 70/100;
• mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;
• mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;
• mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;
• mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;

Art.30. Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o 
adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În 
caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate. 
Art.31. Adezivitatea se determină obligatoriu atât prin metoda cantitativă descrisă în SR 
10969 (cu spectrofotometrul) cât şi prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 
12697-11 sau normativ NE 022. 
Art.32. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează 
separat, pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, 
respectiv specificaţiile tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi 
temperatura de stocare vor fi alese în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât 
caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării 
mixturii. 
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Art.33. Pentru amorsare se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere 
rapidă conform SR 8877-1 şi SR EN 13808. 
Art.34. La aprovizionare se vor verifica datele din declaraţia de performanţă sau, după 
caz, certificatul de conformitate cu performanţele produsului şi se vor efectua verificări 
ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum şi bitum modificat) şi art. 
33 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult 
de: 

- 500 t. bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment, 
- 100 t. emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment. 

SECŢIUNEA 4 Aditivi 
Art.35. În vederea atingerii performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor se 
pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în bitum (de exemplu: agenţii de 
adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilităţii) fie în mixtura asfaltică (de exemplu: 
fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.) 
Art.36. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este "un material component care 
poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau 
organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, 
lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice". 

Faţă de terminologia din SR EN 13108 - 1, cf AND605/2014, au fost consideraţi 
aditivi şi produsele care se adaugă direct în bitum şi care nu modifică proprietăţile 
fundamentale ale acestuia. 
Art.37. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de 
către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind aleşi în funcţie de 
realizarea cerinţelor de performanţă specificate. 
Art.38. Aditivii utilizaţi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, un 
agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a 
caracteristicilor reglementat pe plan naţional, cum ar fi agrementul tehnic. 

C A P I T O L U L III Proiectarea mixturilor asfaltice. Condiţii tehnice 

SECŢIUNEA 1 Compoziţia mixturilor asfaltice 
Art.39. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, 
aditivat sau modificat) şi materialele granulare (agregate naturale şi filer). 
Art.40. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt 
prezentate în tabelul 8.  
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Art.41. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură şi la mixturile asfaltice 
deschise destinate stratului de legătură se foloseşte nisip de concasare sau amestec de 
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este 
în proporţie de maximum: 

- 25% pentru mixturile asfaltice tip BA 
- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD 

Art.42. Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de 
agregate sunt conform: 

• tabelului 9 pentru mixturi asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor
de uzură, legătură şi bază;

Art.43. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele 
granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale şi filer sunt conform: 

• tabelului 10 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate
straturilor de uzură şi legătură, anrobatelor bituminoase pentru stratul de
bază;

Art.44. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de 
către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările 
din tabelul 13. În cazul în care, din studiul de reţetă rezultă un dozaj optim de liant în 
afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea 
proiectantului şi a beneficiarului. 
Art.45. Limitele recomandate pentru conţinutul de liant, la efectuarea studiilor 
preliminare de laborator în vederea stabilirii conţinutului optim de liant, prezentate în 
tabelul 13 au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru 
alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se calculează 
prin corecţia cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d" este masa volumică reală (declarată 
de producător şi verificată de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul 
(media ponderată conform fracţiunilor utilizate la compoziţie), în kg/m şi se determină 
conform SR EN 1097-6. 
Art.46. Raportul filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în 
prezentul CS este conform tabelului 14, termenul filer în acest context reprezentând 
fracţiunea 0...0,1 mm. 
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Art.47. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează 
conform agrementelor tehnice şi reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu 
preliminar de laborator. 
Art.48. Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de 
fabricaţie se va face pe baza prevederilor acestui CS cf prevederilor AND605/2014. 
Dozajul va cuprinde obligatoriu: 

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, 
respectiv rapoarte de încercare); 

- procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; 
- validarea dozajului optim pe baza testelor iniţiale de tip conform tabelului 28 nr. 

crt. 1. 
Art.49. Raportul de încercare pentru stabilirea compoziţiei optime a mixturii asfaltice 
(dozaj) va include rezultatele încercărilor efectuate conform art. 48, pentru cinci 
conţinuturi diferite de liant, repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de liant 
recomandat în final, dar nu în afara limitelor conţinutului recomandat cu mai mult de 0,2. 

O nouă încercare de tip(studiu de dozaj) se realizează obligatoriu de fiecare dată 
când apare măcar una din situaţiile următoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului 
de bitum, schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului, 
schimbarea aditivilor. 
Art.50. Validarea în producţie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin 
transpunerea dozajului pe staţie şi verificarea caracteristicilor acesteia conform 
tabelului 28, nr. crt. 2. 
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SECŢIUNEA 2 
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Art.51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri 
de probă confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea 
dozajelor optime ( încercări iniţiale de tip ) şi pe probe prelevate de la malaxor sau de la 
aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţilor gata 
executate. 
Art.52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum 
şi din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27. 
Art.53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic şi 
anrobat bituminos trebuie să se încadreze în limitele din tabelele 15, 16, 17 şi 18. 
Art.54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 
12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 15. 

Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697-12 , metoda A şi va 
respecta condiţiile din tabelul 15. 
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Art.55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor încadra în valorile 
limită din tabelele 16, 17, 18, 19 şi 20. 

Încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor 
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul CS cf AND605/2014 
sunt următoarele : 

- Rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi 
încercarea la ornieraj) reprezentată prin: 

O Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin 
încercarea la compresiune ciclică triaxială pe probe cilindrice din mixtură 
asfaltică, conform SR EN 12697-25, metoda B; 

O Viteza de deformaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin 
încercarea de ornieraj pe epruvete confecţionate în laborator sau prelevate 
prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, 
dispozitiv mic în aer, procedeul B; 

- Rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697-24, fie prin 
încercarea la întindere indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte 
din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24 ; 
- Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe 
cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-26, anexa C; 
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Nota: 
Valorile modulilor de rigiditate determinaţi în laborator, prevăzuţi în tabelele 16, 
17 şi 18, sunt stabiliţi ca nivel de performanţă minimală pentru mixturile 
analizate şi nu sunt identici cu valorile modulilor de elasticitate dinamică utilizaţi 
la dimensionarea sistemelor rutiere conform Normativului PD 177 "Normativ 
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) ". 

Art.56. În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură stabilizată, 
aceasta va îndeplini condiţiile din AND605/2014. 
Art.57. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor 
confecţiona conform specificaţiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe 
fiecare parte a epruvetei. 
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 12697-8. 
Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697-12 , metoda A . Testul 
Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18. 
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Art.58. În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură poroasă, 
aceasta va îndeplini condiţiile din tabelele 15 şi 20 din AND605/2014 

SECŢIUNEA 3 
Caracteristicile straturilor gata executate 

Art.59. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 
- gradul de compactare, şi absorbţia de apă 
- rezistenţa la deformaţii permanente 
- elementele geometrice ale stratului executat 
- caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate. 

Gradul de compactare, şi absorbţia de apă 
Art.60. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea 

aparentă a mixturii asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentă determinată pe 
epruvete Marshall compactate în laborator din aceeaşi mixtură asfaltică, prelevată de la 
aşternere, sau din aceeaşi mixtură provenită din carote. 

Notă: Densitatea aparentă se determină conform SR EN 12697-6. 
Epruvetele Marshall se vor confecţiona conform specificaţiilor SR EN 12697-30 pentru 
toate tipurile de mixturi asfaltice abordate în prezentul CS cf AND605/2014, cu excepţia 
mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a 
epruvetei. 
Art.61. Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote 
prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători în situ cu echipamente de 
măsurare adecvate, omologate. 
Art.62. Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în 
determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100x100) mm sau pe 
carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate. 
Art.63. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al straturilor 
din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul CS cf AND605/2014, vor fi conforme cu 
valorile din tabelul 21. 

Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi 
asfaltice  

Art.64. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat din 
mixturi asfaltice se verifică pe minimum două carote cu diametrul de 200 mm prelevate 
din stratul executat, la cel puţin două zile după aşternere. 
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Art.65. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se măsoară prin determinarea 
vitezei de deformaţie la ornieraj şi adâncimea făgaşului, la temperatura de 60 °C, 
conform SR EN 12697-22. 
Valorile admisibile, în funcţie de trafic, sunt prezentate în tabelul 16.  

Elemente geometrice 
Art.66. Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice trebuie să 
îndeplinească condiţiile din tabelul 22. 

Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice 
Art.67. Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice şi condiţiile 
tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 23. 
Art.68. Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor executate din mixturi 
asfaltice, se efectuează, pentru: 
- strat uzură (rulare) - cu minim 15 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi 
înaintea recepţiei finale ; 
- strat de legătură şi strat bază - înainte de aşternerea stratului următor (superior). 
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NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de 
planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 
NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la 
profilul transversal, apariţia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate 
sau metoda şablonului. 
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NOTA 3 Pentru verificarea rugozităţii se vor determina atât aderenţa prin metoda cu 
pendulul SRT cât şi adâncimea medie a macrotexturii. 

C A P I T O L U L IV Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice 
SECŢIUNEA 1 Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 

Art.69. Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de predozare, 
uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau 
volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forţată a 
agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de producere a 
mixturii asfaltice se face în mod periodic de către personal de specialitate conform unui 
program de întreţinere specificat de producătorul echipamentelor şi programului de 
verificare metrologic a dispozitivelor de măsura şi control. 

Certificarea capabilităţii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de 
securitate, prevăzute de Regulamentul UE 305/2011, se face cu respectarea tuturor 
standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene impuse. Se recomandă efectuarea 
inspecţiei tehnice a instalaţiei de producere a mixturii asfaltice la cald de către un 
organism de inspecţie de terţă parte, organism acreditat conform normelor în vigoare. 

Controlul producţiei în fabrică se face conform SR 13108-21. 
Art.70. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice la 
ieşirea din malaxor se stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau 
conform specificaţiilor producătorului), cu observaţia că temperaturile maxime se aplică 
în toate punctele instalaţiei de asfalt şi temperaturile minime se aplică la livrare. În cazul 
utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate 
temperaturi diferite. În acest caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe 
marcajul reglementat. 

Art.71. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât 
în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport ) şi condiţiile 
climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului 25. 
Art.72. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile 
specificate în tabelul 24, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în 
procesul tehnologic. 

Tabel 24- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice 
Tip 
bitum 

Bitum Agregate Betoane 
asfaltice 

MAS MAP 

Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor 

Temperatura, 0C 

35-50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180 

50-70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175 

70-100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170 
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Art.73. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi 
cantităţi de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut 
fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară verificarea penetraţiei acestuia. 
Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui. 
Art.74. Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă pentru 
realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu 
liantul bituminos. 
Art.75. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, 
acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare, urmărindu-se ca pierderile de 
temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele mijloacelor de transport 
vor fi curate şi uscate. 
Art.76. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă 
obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolantă şi acoperită cu prelată. 

SECŢIUNEA 2 Lucrări pregătitoare 
Art.77. Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii 
asfaltice 

Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este 
cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta 
legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat. 

În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură. 
În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparaţiile se realizează 

conform prevederilor normativului AND 547 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea 
defecţiunilor la îmbrăcăminţile bituminoase. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita 
contaminarea suprafeţei acestuia cu impurităţi datorate traficului. În cazul în care acest 
strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curăţarea 
prin periere mecanică şi spălare. 

După curăţare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform 
proiectului de execuţie. 

În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi 
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuţie se 
realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie 
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie. 

Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul 
superior. Grosimea acestuia va fi determinată funcţie de preluarea denivelărilor 
existente. 

Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată. 
Art.78. Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport 
şi rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. 
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SECŢIUNEA 3 Aşternerea mixturii asfaltice 
Art.79. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de 
minimum 10oC , pe o suprafaţă uscată. 
Art.80. În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea mixturilor 
asfaltice se va face la temperaturi ale stratului suport de minimum 15oC, pe o suprafaţă 
uscată. 
Art.81. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea 
stratului suport. 
Art.82. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu 
repartizatoare - finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o 
precompactare, cu excepţia plombării gropilor izolate şi a spaţiilor înguste în care 
repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua această operaţie. Mixtura asfaltică trebuie 
aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei 
benzi programată a se executa în ziua respectivă. 
Art.83. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii 
mixturii asfaltice rămasă necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se 
face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul 
benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 
91. 
Art.84. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcţie de tipul 
liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în 
masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în 
SR EN 12697-13. 

In cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilităţii mixturilor asfaltice la 
temperaturi scăzute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificaţiile 
tehnice ale producătorului. 
Art.85. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 100C mai mari 
decât cele prevăzute în tabelul nr. 25. 

Tabelul 25 – Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare 
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Art.86. Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru 
nu este posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lăţimea 
benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale ce urmează a fi executate. 
Art.87. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere nu poate fi mai 
mare de 10 cm. 
Art.88. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi capacitatea 
de fabricaţie a staţiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul execuţiei stratului şi 
apariţia crăpăturilor / fisurilor la suprafaţa stratului proaspăt aşternut. Funcţie de 
performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 
Art.89. În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanenţă suficientă 
mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 
Art.90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie deosebită se 
va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie 
foarte regulate şi etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente 
rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, 
astfel încât să rezulte o muchie vie verticală . 

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, 
tăierea nu mai este necesară. 

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala 
cu minimum 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant 
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreţesut. 

Art.91. Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou şi un strat de asfalt existent 
al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă 
în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o grosime constantă a 
acestuia, cu panta de 0,5%. 

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45 . Completarea 
zonei de unire se va face prin amorsarea suprafeţei, urmată de aşternerea şi 
compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi 
existent). 

Racordarea în profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent 

stratul rutier existent 
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Art.92. Stratul de bază va fi acoperit cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, nefiind 
lăsat neprotejat sub trafic. 
Art.93. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din 
beton asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de 
binder să fie acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariţiei unor degradări 
structurale. 

SECŢIUNEA 4 
Compactarea mixturii asfaltice 

Art.94. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii 
corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare 
prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. 

Operaţia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează 
cu compactoare cu rulouri netede şi/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu 
dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obţină gradul de compactare conform 
tabelului 21. 
Art.95. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, se execută un sector de 
probă şi se determină numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcţie de 
performanţele acestora, tipul şi grosimea straturilor executate. 

Sectorul de probă se realizează înainte de începerea aşternerii stratului în lucrare, 
utilizând mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia 
curentă. 
Art.96. Etalonarea atelierului de compactare şi de lucru, va fi efectuată sub 
responsabilitatea unui laborator autorizat, care va efectua, în acest scop, toate 
încercările pe care le va considera necesare pentru stabilirea conditiilor de realizare a 
stratului executat în conformitate cu prevederile prezentului CS cf AND605/2014. 
Art.97. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe 
sectorul de probă, se obţine gradul de compactare minim menţionat în tabelul 21. 
Art.98. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri 
recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menţionat în tabelul 26. 

Axa drumului 

Marginea părţii carosabile 

Racordarea în plan a stratului nou cu stratul existent 
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Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi 
echipate cu şorţuri de protecţie . 

Art.99. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona 
rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în 
rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. 

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a 
evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai mult de 
50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul 
bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu 
maiul mecanic. 
Art.100. Suprafaţa stratului se controlează în permanenţă, iar micile denivelări care 
apar pe suprafaţa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima 
trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii. 

C A P I T O L U L V CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR 
Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, de legătură şi de 

bază din mixturi asfaltice se efectuează pe faze. 

SECŢIUNEA 1 Controlul calităţii materialelor 
Art.101. Controlul calităţii materialelor se face conform prevederilor prezentului CS cf 
AND605/2014. 

SECTIUNEA 2 
Controlul procesului tehnologic 

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operaţii: 
Art.102. Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice: 
- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la 

începutul fiecărei zile de lucru; 
- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 
Art.103. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 
- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 
- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: 
permanent; 
- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 
Art.104. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos: 

Tabelul 26 - Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri. 
Tipul stratului Ateliere de compactare 

A B 
Compactor cu pneuri 

de 160 kN 
Compactor cu 

rulouri netede de 
120 kN 

Compactor cu 
rulouri netede de 

120 kN 
Număr de treceri minime 

Strat de uzură 10 4 12 
Strat de legătură 12 4 14 

Strat de bază 12 4 14 
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- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 
- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi 

la compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 
- modul de execuţie a rosturilor: zilnic; 
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic 
Art.105. Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului 
prestabilit (dozajul de referinţă) se va face în felul următor : 
- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte 

de adăugarea liantului (şarja albă): zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate 
necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de 
lucru; 

- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de bitum) prin 
extracţii, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor sau aşternere: zilnic. 

Art.106. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un 
laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 1 probă / 400 tone mixtură fabricată, 
dar cel puţin una pe zi, astfel: 
- compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin 

studiul preliminar de laborator; 
- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul 

CS. 
Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se 

va raporta la limitele din tabelele 19 si 20, în funcţie de tipul mixturii asfaltice preparate. 
Abaterile în valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de amestecul 

de referinţă prestabilit (dozaj) se vor încadra în valorile limită din tabelul 27, cu 
încadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevăzute în prezentul CS şi 
verificate pentru stabilirea dozajului optim. 
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Art.107. Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, în funcţie de tipul de mixtură şi 
clasa tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 28, în corelare cu SR EN 13108-20. 

SECTIUNEA 3 
9 

Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice 
Art.108. Verificarea calităţii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, 
conform SR EN 12697-29, astfel: 

- carote O 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; 
- carote O 100 mm sau plăci de min. ( 400 x 400) mm sau carote de O 200 mm 

(în suprafaţă echivalentă cu a plăcii menţionate anterior) pentru determinarea 
grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei de apă, precum şi a 
compoziţiei - la cererea beneficiarului. 
Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatului antreprenorului, al 

beneficiarului şi al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea 
părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal în care se va nota - informativ, 
grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. Grosimea straturilor, 
măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29 se va trece în raportul de încercare. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele 
cele mai defavorabile. 
Art.109. Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului 
de compactare în situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe 

carote.
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Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau 
în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe (100x100) mm sau 
pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în 
limitele din tabelul 21. 
Art.110. Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbţiei de apă 
şi a compoziţiei (granulometrie şi conţinut de bitum). 

SECŢIUNEA 4 
Verificarea elementelor geometrice 

Art.111. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei, 
constă în: 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaţie, 
conform prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de 
încercare întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea 
comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de 
marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru 
verificarea calităţii îmbrăcăminţii, tabel 21 şi conform tabel 22; 

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate; 
- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în axă, cu ajutorul unui aparat 

topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din 
lungimea traseului. 
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Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea stratului prevăzută în proiect, 
respectiv în profilul transversal tip, condiţie obligatorie pentru promovarea lucrărilor la 
recepţie. În situaţia în care grosimea proiectată nu este respectată stratul se reface 
conform proiectului. 

C A P I T O L U L VI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
SECŢIUNEA 1 

Recepţia pe faze determinante 
Art.112. Recepţia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de 
uzură, de legătură şi de bază se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de 
stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul 
statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul 
Construcţiilor volumul 4 din 1996. 

SECŢIUNEA 2 
Recepţia la terminarea lucrărilor

Art.113. Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar 
conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Comisia de recepţie examinează lucrările executate în conformitate cu 
documentaţia tehnică aprobată, proiect de execuţie, caiet de sarcini, precum şi 
determinări necesare în vederea realizării recepţiei la terminarea lucrării, după 
cum urmează: 

- Verificarea elementelor geometrice - tabel 22; 
O grosimea; 
O lăţimea părţii carosabile; 
O profil transversal şi 
longitudinal; 

- Planeitatea suprafeţei de rulare - tabel 23; 
- Rugozitate - tabel 23; 
- Capacitate portantă, 
- Rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - 

conform tabel 28. 
SECŢIUNEA 3 Recepţia finală 

Art. 114. Constructorul are obligaţia finalizării tuturor lucrărilor cuprinse în 
Anexa 2, precum şi remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa 3 la Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele prevăzute în acestea. 
Art.115. În perioada de garanţie, toate eventualele defecţiuni vor fi remediate 
corespunzător de către antreprenor. 
Art.116. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi de 
drumuri şi autostrăzi, în vederea Recepţiei Finale, antreprenorul va prezenta 
măsurătorile de planeitate, rugozitate şi capacitate portantă, pentru confirmarea 
comportării în exploatare a lucrărilor executate. 
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Art. 117. Recepţia finală se va face conform Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 
cu modificările şi completările ulterioare, după expirarea perioadei de garanţie. 
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CAPITOLUL 13 - RACORDAREA CU TERASAMENTELE 

13.1. GENERALITĂȚI 

Prezentul capitol tratează condițiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la executarea, 

compactarea, nivelarea şi finisarea umpluturilor din spatele culeelor, protecția sferturilor de con, 

executarea, transportul, montarea plăcilor de racordare şi a grinzilor de rezemare, executarea scărilor şi 

a casiurilor pe taluz, controlul calității şi condițiile de recepție. 

Racordarea culeelor cu terasamentele se face cu sferturi de con sau pereuri pe taluz, cu o 

amenajare corespunzatoare. 

13.2. EXECUTIA UMPLUTURILOR 

La execuția umpluturilor la sferturile de con şi din spatele culelor se vor respecta prevederile din 

caietele de sarcini de drum , din standardele şi normativele în vigoare si din prezentul caiet de sarcini. 

In spatele culeelor şi pe fețele laterale ale zidurilor intoarse care sunt in contact cu pamantul se 

va prevedea acoperirea cu o suspensie de bitum filerizat în dublu strat . 

La execuția terasamentelor în zona de tranziție se recomandă următoarele: 

În cazul culeelor masive şi înecate se va ține seama de faptul că în apropierea fundației şi 

elevației culeei nu este posibilă compactarea umpluturilor cu compactori de tip greu (compactori cu 

pneuri, rulouri vibratoare sau alte utilaje de compactare folosite în mod curent la compactarea 

rambleelor). În acest caz asigurarea gradului de compactare se va face cu mijloace de compactare 

specifice spațiilor înguste (plăci vibratoare, maiuri mecanice, etc.). Pentru restul rambleului, 

compactarea materialului de umplutură se va face cu utilaje indicate în “Normativ privind executarea 

mecanizată a terasamentelor de drumuri” C 182-87. 

Dacă umplutura din zona de tranziție nu se face odată cu umplutura rambleului rampei de 

acces, se va asigura un spațiu suficient utilizării mijloacelor de compactare, executându-se totodată şi 

treptele de înfrățire. 

Dacă umplutura din zona de tranziție (excluzând umplutura care se compactează cu mijloace 

specifice spațiilor înguste), se face odată cu umplutura rambleului rampei de acces, acestea se vor 

executa în straturi succesive, delimitându-se corespunzător materialul granular utilizat în zona de 

tranziție. 

Abaterile limită admise la execuția platformei drumului în zona de tranziție pod-rampă de acces 

sunt: 

 la înălțimea platformei: 
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• ± 0.05 m față de ax;

• ± 0.10 m la lățimea totală;

la cotele proiectului; 

• ± 0.02 m față de cotele de nivel ale proiectului.

13.3. PLĂCI DE RACORDARE ŞI GRINZI DE REZEMARE 

Se vor respecta prevederile AND 515-93. 

Plăcile de racordare sunt elemente folosite pentru atenuarea acțiunii traficului rutier pe zona de 

tranziție pod-rampă de acces. 

Plăcile de racordare şi grinzile de rezemare aferente se execută prin prefabricare sau monolit din 

beton avand clasa conform proiectului. 

Plăcile de racordare sunt amplasate în terasament (în cazul sistemelor rutiere nerigide pe rampa 

de acces) sau la nivelul căii (în cazul sistemelor rutiere rigide). 

În cazul plăcilor de racordare amplasate la nivelul căii, executate monolit, se vor respecta 

condițiile tehnice impuse îmbrăcăminților rutiere rigide, conform prevederilor SR 183-1:1995 

 Gradul de compactare a terasamentelor în zona de racordare pod-rampă de acces va fi de 

minim 95%, stabilit conform STAS 2914-84. 

Trebuie evitata ramanerea de goluri sub dalele de racordare. Orice gol sau cavitate trebuie 

umpluta de catre Antreprenor, prin etansare cu un amestec sol-ciment, pompat  sub presiune. 

Etansarea trebuie sa constea intr-un pamant nisipos, aprobat de catre Inginer, amestecat cu patru parti 

pamant la o parte ciment, raportat la volum, cu suficienta apa doar pentru a produce un amestec care 

curge dintr-o gaura in alta, in timp ce este pompat. In timpul operatiilor de pompare trebuie data 

atentie evitarii ridicarii dalelor de racordare. 

Plăcile de racordare, inclusiv grinzile de rezemare ale acestora, se calculează la clasa “E” de 

încărcare. Placa de racordare se calculează ca placă pe mediu elastic (în cazul plăcii de racordare 

turnată monolit) şi ca ansamblu de fâşii simplu rezemate rigid la un capăt şi elastic la celălalt capăt prin 

intermediul grinzii de rezemare. 

Grinzile de rezemare se execută întotdeauna pe un prism de piatră spartă realizat în straturi 

succesive, bine compactate, odată cu terasamentul zonei de tranziție. 

13.4. SCĂRI ŞI CASIURI PE TALUZE 

La capetele podului se vor amplasa de o parte şi de alta ale acestuia, casiuri pentru evacuarea 

rapidă a apelor meteorice de pe suprastructură şi scări pentru accesul pe digurile existente. 
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Casiul se va executa din piatră brută zidită sau din dale de beton anand clasa conform 

proiectului, prefabricate, monolitizate pe şantier. Forma şi dimensiunile acestuia se vor preciza prin 

proiect. 

Scările se realizează din elemente (trepte) prefabricate din beton de clasă conform proiectului. 

Treptele trebuie să fie de înălțime egală şi să corespundă ca formă, dimensiuni şi mod de 

finisare, prevederilor proiectului. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treaptă cu dreptarul şi 

nivela cu bulă de aer. Abaterile limită admisibile sunt: 

• la orizontalitatea treptelor  2 mm

• la înălțimea treptelor 1 mm

Muchiile treptelor trebuie să fie drepte şi intacte, să nu prezinte ondulații sau ştirbituri. De 

asemenea, treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie să prezinte reparații locale ale unor 

ştirbituri produse în timpul execuției din cauza unei protejări insuficiente a treptelor. 

Atât casiul cât şi scara vor rezema pe taluz pe o fundație de balast de 10 cm grosime şi vor avea 

fiecare  o fundație  din beton de clasă cf Proiect a cărei dimensiuni, funcție de  înălțimea 

terasamentului, se vor preciza în proiect. 

Scările pe taluze sunt prevăzute cu un parapet realizat din țeavă de diametrul φ 38 mm sau oțel 

rotund OB 37φ 20 mm. Parapetele trebuie să fie verticale pe toată înălțimea, verificarea efectuându- se 

cu firul cu plumb. La mâna curentă a parapetelor metalice se va controla ca în punctele de înnădire să 

nu existe praguri care să jeneze la palmă. Micile denivelări se vor înlătura prin polizare. Stâlpii acestui 

parapet vor avea fundații din piatră spartă, sau din beton. 
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CAP. 14 

802. CAIET DE SARCII MARCAJE RUTIERE 
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802.1  Generalitati 
Programul de Control al calitatii lucrarilor se va elabora inainte de inceperea executiei 
lucrarilor care fac obiectul acestui capitol. Acestea se vor păstra pe teren ca parte 
componentă a Sistemului de Control al Calităţii. 

802.1.1      Descriere 

Aceste Specificatii Tehnice cuprind lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, de natură 
permanentă sau temporară, şi anume: 

- Linii aplicate prin vopsire 

Marcajele rutiere se vor aplica in conformitate cu prevederile din planse. Culorile 
utilizate pentru marcajele rutiere sunt galben şi alb, vopseaua de marcaj utilizată 
pentru parapeţi este gri, iar pentru structuri, galben şi negru. 

802.2 Materiale 

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de conformitate sau alte 
documente care sa ateste calitatea materialelor conform normativelor in vigoare. 

802.2.6 Vopsea pe bază de apa pentru marcaje rutiere 

Vopseaua pe baza de apa trebuie utilizată conform specificaţiilor din desenele de 
executie. 
Bilele de sticla trebuie sa fie în conformitate cu specificaţiile pentru bilele de sticlă 
utilizate pentru materialele 
de marcaj rutier termoplaste. 

 802.3  Utilaje 

Toate utilajele, dispozitivele si / sau maşinile utilizate pentru manipularea materialelor 
sau executarea unor părţi din lucrare se vor inspecta regulat si oricand se constată 
neconformităţi, ele trebuie înlocuite sau îmbunătăţite conform cerinţelor. Toate 
utilajele, dispozitivele, maşinile şi containerele utilizate pentru Lucrări trebuie 
menţinute în condiţii de curăţenie şi securitate. 

aşternerea uniformă a bilelor de sticlă. 

802.3.2  Vopsea pe bază de apă pentru marcaje rutiere 

Toate utilajele pentru aplicarea vopselei de marcaj trebuie astfel proiectate şi 
întreţinute, pentru a permite aplicarea corectă şi uniformă a vopselei şi o aşternere cat 
mai bună a bilelor de sticlă. 

802.4    Conditii de execuţie 

802.4.1   Generalităţi 
Toate marcajele rutiere trebuie sa întrunească cerinţele de conformitate cu ultimele 
reglementări pentru siguranta circulatiei. 
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Toate marcajele rutiere trebuie să respecte indicaţiile privind locul de amplasare, 
culoarea, lăţimea şi tipul indicate in planşe. 

La aplicarea marcajului rutier permanent, linia discontinuă mediană şi liniile de 
delimitare a benzilor trebuie sa inceapă de la ultima linie existentă de 3 m, pentru a se 
menţine un ciclu de 12m in lungul îmbrăcăminţii rutiere. Linile de oprire, săgeţile, 
cuvintele şi simbolurile vor fi fără dungi sau intreruperi. 

Pe toate caile de circulaţie deschise pentru trafic, orice marcaje rutiere intermediare 
sau existente şterse prin frezare la rece sau prin operatii de refacere a suprafetelor, cu 
excepţia liniilor marginale trebuie inlocuite cu tipul de material de marcaj indicat in 
planşe, până la sfârşitul zilei. 

Se pot executa linii de marcaj temporar pentru liniile mediane şi de delimitare a 
benzilor de circulatie, până la definitivarea marcajului final. La sfarsitul fiecarei zile de 
lucru, trebuie executate marcaje temporare, astfel încât, in combinatie cu marcajele 
existente sau marcajele executate deja, să fie marcat intregul traseu din proiect. 

La proiectele de reînnoire a suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere, când stratul adiacent nu a 
fost aşternut si s-au distrus liniile existente, mediană sau de delimitare a benzilor de 
trafic, trebuie executat un marcaj temporar pe stratul superior, pe linia mediană a 
platformei rutiere sau a benzii. 

802.4.7 Marcaj rutier cu vopsea pe baza de apa 

Pregatirea suprafetei 

Suprafata carosabila, pe care urmeaza sa se aplice vopseaua trebuie sa fie curata si 
uscata. Se vor îndepărta noroiul, resturile sau alte impurităţi de pe suprafaţa de 
marcat. 

Temperatura si limitele de umiditate 

Temperatura aerului trebuie sa fie cel putin 10° C în timpul operatiilor de marcare. 
Vopseaua nu trebuie aplicata in conditii de umezeala sau daca exista vreo urmă de 
umiditate a carosabilului. 

Aplicarea vopselei 

Vopseaua se va aplica mecanic, utilizând pistoale de pulverizare proiectate şi reglate, 
pentru aplicarea vopselei la grosimea si latimea cerute. Daca se observă o infundare a 
dispozivului de pulverizare, de stropire sau de distributie neuniforma a vopselei, 
operatiunea de vopsire se va intrerupe, pana cand utilajul este reparat, pentru a se 
asigura o funcţionare adecvată. 

Liniile de oprire, sagetile, textul scris si simbolurile se pot aplica manual, utilizând 
echipamente de pulverizare a vopselei. Se va utiliza un echipament care să permită 
aplicarea uniformă a vopselei, la grosimea ceruta. Pentru sageti, cuvinte si simboluri, 
se vor folosi sabloane, taiate la dimensiunile indicate in planse. 

Vopseaua se va aplica la grosimea nominala de 0,5mm pentru marcajele marginale şi 
0.6mm pentru liniile de delimitare a benzilor. 

Pe vreme rece, vopseaua se poate incalzi inainte de aplicare, la o temperatura maxima 
de 32° C. 

Marcajele terminate vor avea marginile bine conturate, iar abaterile laterale nu trebuie 
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să depăşească 25 mm la un interval de 30 m. 

Aplicarea bilelor de sticla 

Aplicarea bilelor de sticlă se va face mecanic, pe vopseaua umeda, direct, in urma 
pistoalelor de pulverizare. Microbilele de sticla trebuie aplicate uniform cu debitul de cel 
putin 0,95kg/l de vopsea. 

La liniile de oprire, sageti, cuvinte si simboluri, bilele de sticla se pot aplica manual. 

802.4.8 Indepartarea marcajului de pe carosabil 

Indepartarea marcajelor de pe carosabil, in limitele proiectului, se va efectua conform 
indicaţiilor din plansele de executie. Marcajul se va îndepărta in intregime, cu afectarea 
minima a carosabilului. În urma acestor operaţii suprafaţa carosabilului nu trebuie să 
rămână scarificată, cu un aspect care ar putea conduce la confuzii în direcţionarea 
traficului. 

Toate materialele, utilajele si procedurile de executie vor fi aprobate de 
Inginer. 

802.5   Controlul calitatii pentru acceptare 

802.5.1 Marcajul rutier termoplastic 

Marcajul rutier termoplastic aplicat trebuie permanent inspectat pentru a se verifica 
starea calitativă a acoperirii. Marcajele trebuie sa prezinte margini bine conturate. 
Bilele de sticla trebuie sa fie uniform distribuite pe intreaga suprafata a marcajului. Se 
va verifica aderenţa la carosabil cu un cutit special de mastic. Nu se admite 
îndepărtarea marcajului de pe suprafeţele de beton. Marcajul poate fi indepartat de pe 
suprafetele bituminoase; totuşi, resturi de material bituminous vor rămâne aderente la 
materialul de marcaj. 

Daca initial liniile de marcaj termoplastic nu asigura reflectorizarea pe timp de noapte 
sau daca marcajul nu are grosimea sau culoarea minime specificate, suprafata cu 
defecte se va freza pentru a reduce grosimea pe sectorul deficient la o grosime medie 
de 1,25mm sau mai putin. Se va aplica un material termoplastic suplimentar pana la 
grosimea totala specificata, pentru a se asigura o suprafata reflectorizantă uniforma. 

802.5.2 Marcaje rutiere cu vopsea pe baza de apa 

Marcajul rutier aplicat prin vopsire se va inspecta permanent pentru a se verifica starea 
calitativă a acoperirii. Culoarea alba finală trebuie sa fie toată de aceeaşi nuanţă, 
furnizand opacitate si vizibilitate corespunzătoare, pe lumină naturală si artificială. 
Bilele de sticla trebuie sa fie uniforme pe intreaga suprafata a marcajului. Vopseaua 
întărită trebuie sa adere în mod corespunzător la suprafata pe care este asternuta. 

Daca initial liniile de marcaj termoplastic nu asigura reflectorizarea pe timp de noapte 
sau daca marcajul nu are grosimea sau culoarea minime specificate, suprafata cu 
defecte se va înlătura şi se va aplica din nou un strat de vopsea de marcaj la grosimea 
corespunzătoare specificaţiilor. 
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Controlul calităţii se va desfăşura prin: 
- Verificarea certificatelor de calitate a materialelor si produselor furnizate; 
- Verificarea certificatului emis de producator pentru fiecare lot ca toate 
materialele utilizate la realizarea marcajelor precum si produsul final corespund celor 
care au fost acceptate initial 
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1. LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE
LUCRARI 

In conformitate cu reglementarea tehnică „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel 

de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri 

publice”, indicativ P 91/1-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 

Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti (INCERC), aprobat de MLPTL cu ordinul 

1568/15.10.02, executanţii (ofertanţii) au deplină libertate de a-şi prevedea în ofertă 

propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor cantitative şi 

calitative prevăzute în Proiectul Tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte normative în 

vigoare care reglementează execuţia lucrărilor. 

Functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, ofertantii vor intocmi 

extrasele de resurse ( a) extras de materiale; b) extras de forţă de muncă (mâna de 

lucru); c) extras de utilaj de construcţii; d) extras de transporturi). 

Ofertantii vor analiza cu atentie prevederile documentatiei tehnice (Proiect tehnic - 

parte scrisa si parte desenata, Caiete de sarcini, Liste de cantitati de lucrari, Proceduri de 

executie conform cu prevederile producatorilor si furnizorilor de materiale) si vor transmite 

Proiectantului solicitari de clarificari cu privire la eventualele neclaritati privind   

intocmirea/incadrarea/prevederea listelor de cantitati in conformitate cu specificatiile 

Proiectului. Ulterioarele obiectii dupa finalizarea procedurii de achizitie a lucrarilor nu vor fi 

luate in considerare. 
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ANEXE 

A.1. PLAN GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE 

C U P R I N S 

Preambul 

1  Obiectul Planului general de securitate si sanatate 

2 Terminologie 

3 Masuri generale de prevenire referitoare la organizarea santierului si a 
punctelor de lucru 

4 Masuri specifice de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire 
profesionala 
4.1 Masuri de prevenire specifice lucrarilor de sapaturi 

4.2 Prevederi specifice privind semnalizarea lucrarilor 

4.3 Zgomot si vibratii 

4.4 Lucrul cu scule de mana 

4.5 Instalatii de ridicat si transportat 

4.6 Transportul, manipularea si depozitarea materialelor 

5 Masuri generale de organizare a santierului (a punctelor de lucru) 

6 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului (punctelor de lucru) 
in ordine si in stare de curatenie 

7 Prevenirea si stingerea incendiilor 

8 Acordarea primului ajutor si  comunicarea evenimentelor 

ANEXA 1 -  Legislatia de securitate si sanatate in munca si situatii de 
urgenta si de protectie a mediului 

ANEXE    
 i 
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PREAMBUL 

Baza legala privind obligativitatea elaborarii Planului general de securitate şi 
sănătate, ca structura si continut, o constituie HG nr. 300 din 02/03/2006 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile. 
Structura si continutul planului de Securitate si Sanatate sunt stabilite in baza 
prevederilor legale de securitate si sanatate in munca aplicabile prezentate in Anexa 1. 

Planului general de securitate şi sănătate  este documentul care identifică 
ansamblul riscurilor asociate proiectului privind lucrările desfăşurate pentru realizarea 
proiectului şi defineşte ansamblul măsurilor generale si specifice de prevenire a 
riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de muncă. 

Planul general de securitate şi sănătate trebuie prelucrat şi însuşit de către 
personalul propriu si de către executant. 

Conform prevederilor HG 300, antreprenorul si subantreprenorii lucrarilor care vor fi 
executate conform prezentului proiect, au obligatia de a elabora propriul Plan de 
securitate si sanatate, care va detalia prevederile acestui Plan general de securitate 
şi sănătate care, in nici un caz, nu vor veni in contradictie cu acesta . 

Planurile specifice de securitate şi sănătate în muncă ale antreprenorilor şi 
subantreprenorilor vor fi armonizate cu prevederile Planului general de securitate şi 
sănătate . 

Prevederile prezentului Planul general de securitate şi sănătate vor fi luate in 
considerare  la următoarele activităţi: 

 organizarea de şantier;
 pregătirea lucrărilor;
 execuţia lucrărilor.
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1. OBIECTUL PLANULUI GENERAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

Prezentul Plan general de securitate şi sănătate are drept obiect definirea 
ansamblului de măsuri tehnico-organizatorice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor pe durata executării lucrărilor in cadrul acestui proiect, prevenirea 
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. 

Asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor pe durata executării lucrărilor are la bază 
aplicarea cerinţelor de securitate şi sănătate din legislaţia în domeniu la nivel naţional, 
precum şi reglementările stabilite prin prezentul document, prevederi la stabilirea 
carora s-aun avut in vedere principiile generale de prevenire si anume: 

 Evitarea riscurilor;
 Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 Combaterea riscurilor la sursă;
 Adaptarea muncii la om în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă,

alegerea echipamentelor tehnice şi a metodelor de muncă;
 Adaptarea la progresul tehnic;
 Înlocuirea a ceea ce este periculos ce ceea ce nu este periculos, sau este mai

puţin periculos;
 Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să cuprindă

tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale , precum şi
influenţa factorilor de mediu;

 Adoptarea măsurilor de protecţie colectivă, care vor fi prioritere în raport cu
măsurile de protecţie individuală;

 Prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.

Planul general de securitate şi sănătate în muncă face parte din documentele de 
lucru de care trebuie să ţină seama toţi factorii implicaţi, pe toată durata 
desfăşurării fazelor de realizare a lucrarilor conform prezentului proiect . 
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2. TERMINOLOGIE

Conform H.G. 300 din 02/03/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru şantierele temporare sau mobile 

Santier temporar sau mobil - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii 
sau de inginerie civilă; 

Manager de proiect - orice persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legii şi 
desemnată de către beneficiar, însărcinată cu organizarea, planificarea, programarea 
şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de realizarea proiectului în 
condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite;  

Antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoană fizică sau juridică 
competentă care execută lucrări de construcţii-montaj, în baza unui proiect, la 
comanda beneficiarului;

Subantreprenor (subcontractant) - orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă 
contractual faţă de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de 
specialitate, prevăzute în proiectul lucrării; 
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3. MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE REFERITOARE LA ORGANIZAREA
ŞANTIERULUI ŞI A  PUNCTELOR DE LUCRU

Desfăşurarea lucrărilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai după 
executarea următoarelor activităţi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă: 
 Redactarea, de către antreprenor si subantreprenori, a  Planurilor specifice (proprii)

de securitate şi sănătate în muncă, armonizate cu Planul de general de securitate si
sanatate; Planurile specifice (proprii) de securitate şi sănătate în muncă vor fi puse
la dispoziţia managerului de proiect, a coordonatorilor in materie de securitate si
sanatate, precum şi celorlate persoane interesate, dupa avizare.

 Asigurarea pentru toţi lucratorii a conditiilor normale si sigure de lucru, conform
prevederilor reglementărilor în vigoare şi prezentului document; 

 Instruirea intregului personal care va lucra pe şantier in conditiile specifice noului
loc de munca. 

Principalele cerinţe generale de securitate şi sănătate pe durata executării 
lucrărilor sunt: 
 Respectarea planului de organizare a şantierului şi a punctelor de lucru. In acest

sens, orice modificare va fi solicitata din timp antreprenorului general si nu se vor
executa lucrarile decat dupa obtinerea aprobarii acestuia.

 Efectuarea identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor identificate pentru toate
lucrarile desfasurarate indiferent daca sunt lucrari de baza sau lucrari conexe;

 Stabilirea si adoptarea masurilor de prevenire stabilite pentru riscurile identificate;
 Elaborarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate pentru toate

lucrarile efectuate sau pentru toate tipurile de echipamente tehnice utilizate;
 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor, conform prevederilor

legale;
 Menţinerea în permanenţă a ordinii şi a disciplinei la punctele de lucru;
 Amplasarea posturilor de lucru ţinând seama de conditiile de acces la aceste posturi

şi asigurarea securităţii pentru desfăşurarea activităţilor.
 Manipularea în condiţii de siguranţă a materialelor.
 Utilizarea  numai a acelor echipamentele de munca care sunt corespunzătoare din

punct de vedere al securităţii; echipamentele de muncă vor fi întreţinute, controlate
înainte de punerea în funcţiune şi periodic,in scopul eliminarii defectiunilor care ar
putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

 Delimitarea şi marcarea punctelor de lucru a zonele de depozitare a materialelor, in
special a materialelor sau substantelor periculoase.

 Respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu
reglementările în vigoare, a cele stabilite prin prezentul document precum si
prevederile specifice proprii ( instructiuni de lucru si instructiuni proprii de securitate).
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 Se interzice amplasarea în imediata apropiere a părţii carosabile a utilajelor,
mijloacelor de transport sau a materialelor fără o semnalizare corespunzătoare.

 Staţionarea autovehiculelor se va face cu motorul oprit şi cu asigurarea
corespunzătoare.

 Respectarea cerinţelor privind semnalizarea rutieră, astfel:

• semnalizarea rutieră trebuie să fie în concordanţă cu situaţia de la punctul de
lucru respectiv şi panourile mobile de semnalizare trebuie să fie corect utilizate,
in conformitate cu prevederile OUG195/2002 cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Legea nr. 49/2006;

• nu se vor monta mai mult de două indicatoare pe un suport;

• amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta la loc vizibil, fara a stânjeni
vizibilitatea participanţilor la trafic;

• semnalizările se vor realiza cu materiale reflectorizante;

• pe timpul nopţii lucrările se vor marca cu balize luminoase;

• la terminarea programului de lucru semnalizările se vor adapta la noile condiţii.
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4. MĂSURI DE SPECIFICE DE PREVENIRE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE
SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Masurile de prevenire specifice lucrarilor preconizate a fi executate pentru realizarea 
prezentului proiect nu exclud completarea si adoptarea altor masuri de prevenire 
pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor identificate de catre antreprenor. 

4.1  MASURI DE PREVENIRE SPECIFICE LUCRARILOR DE  SĂPĂTURI 

Efectuarea sapaturilor 

Săpăturile pentru şanţuri sau a altor tipuri de sapaturi necesare realizarii proiectului se 
execută, în funcţie de natura terenului şi adâncimea săpăturii, cu pereţi verticali fără 
consolidări, cu pereţi în taluze, fără sprijin sau cu pereţi verticali sprijiniţi pe toată 
înălţimea, conform prevederilor din proiectul lucrărilor. 
La efectuarea săpăturilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de prevenire: 
 înaintea începerii lucrărilor de săpături, se vor obţine precizări asupra eventualelor

construcţii şi instalaţii subterane, natura lor şi felul cum sunt amplasate sub
pământ , încheierea unui acord scris, între executant şi deţinătorul de utilităţi, în
cazul existenţei instalaţiilor subterane, cu privire la intervenţia asupra instalaţiilor;

 întreruperea curentului electric în cazul prezenţei instalaţiilor electrice subterane în
zona de săpare;

 săparea manuală, utilizând de EIP electroizolant şi a uneltelor executate din
material cu proprietăţi izolatoare electric, în cazul în care nu se poate întrerupe
curentul electric în instalaţiile subterane din zona săpăturilor;

 executatrea săpăturilor cu mijloace mecanice, în zona liniilor electrice aeriene, cu
respectarea distanţelor de protecţie şi scoaterea de sub tensiune, atunci când nu
se pot respecta distanţele de securitate;

 dotarea punctelor de lucru cu aparate detectoare de gaze şi măşti izolante în
cazul in care ar putea exista  emanaţii de gaze toxice sau inflamabile;

 interzicerea instalării utilajelor de construcţii şi a circulaţiei autovehiculelor, în raza
de alunecare a terenurilor;

 evacuarea imediata a apei care se poate acumula în fundul săpăturilor;
 îngrădirea lucrărilor de săpături în locurile de utilitate publică, în zona cu circulaţie

şi iluminarea acestora în timpul nopţii;
 în cazul executării săpăturilor în locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de

apă sau gaze care nu pot fi deviate sau întrerupte, se convoacă proprietarul
acestora şi, împreună cu specialiştii în domeniu, se vor stabili măsuri tehnico-
organizatorice, se asigură asistenţă tehnică şi se instruiesc lucrătorii.

 staţionarea şi circulaţia vehiculelor sau a utilajelor de construcţii în aproprirea
locurilor unde se execută săpături fără sprijiniri sunt permise numai la o distanţă
egală cu de două ori adâncimea săpăturii.
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 pămânrul provenit din săpături, precum şi alte materiale, se vor depozita la o
distanţă minimă de 0,5 m de la marginea pereţilor săpăturii

4.2  PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND SEMNLIZAREA LUCRĂRILOR 
Lucrarile de reabilitare drumuri pe care se desfasoara o circulatie rutiera continua 
trebuie neaparat bine semnalizate, respectand prevederile legale in vigoare. 
În cazul lucrărilor din axul drumului, marcajul longitudinal trebuie prevăzut cu zone de 
acces pentru salariaţi numai pe o parte, stabilite de către conducătorul locului de 
muncă. 
Instalarea semnalizării sectorului de drum se va efectua numai sub supravegherea 
conducătorului locului de muncă. 

Descărcarea indicatoarelor şi a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se 
va face numai prin spatele sau partea laterală dinspre acostamentul drumului. 
Este interzisă descărcarea indicatoarelor şi a materialelor de semnalizare pe partea 
carosabilă a drumului. 
Salariaţii care lucrează pe platforma drumului, pe acostament sau în apropierea 
acestuia trebuie: 

• să aibă în atenţie circulaţia rutieră ce se desfăşoară în apropierea lor;
• să cunoască indicatoarele rutiere şi modul de împrejmuire a locului de muncă;
• să utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducătorilor mijloacelor de

transport.
Se interzice staţionarea salariaţilor pe partea carosabilă a drumului, în afara zonelor de 
lucru împrejmuite şi semnalizate. 

Circulaţia salariaţilor pe drumurile publice se va face numai pe partea stângă, pe 
acostament sau în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului. 
La traversarea drumului salariaţii sunt obligaţi să se asigure faţă de circulaţia rutieră din 
ambele sensuri şi să traverseze atunci când nu există nici un pericol. 
În caz de vizibilitate redusă, precum şi atunci când se execută lucrări pe porţiuni de 
drum care prezintă pericol de accidentare din cauza circulaţiei, conducătorul locului de 
muncă este obligat să posteze piloţi pentru dirijarea circulaţiei. 
Piloţii pentru dirijarea circulaţiei trebuie dotaţi cu mijloace de semnalizare şi echipament 
de protecţie corespunzător şi să se posteze astfel încât să poată fi văzuţi de 
conducătorii autovehiculelor. 
În curbe şi pe sectoare de drum cu vizibilitate redusă piloţii pentru dirijarea circulaţiei 
trebuie dotaţi şi cu aparate de comunicaţii (radiotelefoane portabile). 

La semnalizarea sectoarelor de drum în lucru cu semafoare luminoase se va respecta 
instrucţia de semnalizare a lucrărilor de drumuri. 
În cazul defectării instalaţiei de semnalizare cu semafoare luminoase se va comuta 
automatul pe lămpile de avertizare sau se va trece la comanda manuală a aparatului. 
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În perioda de inactivitate utilajele de întreţinere trebuie parcate pe aceeaşi parte pe 
care se execută lucrările şi, pe cât posibil, în exteriorul părţii carosabile. Se interzice 
staţionarea acestor utilaje în curbe fără vizibilitate. 
Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de 
avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulaţiei. 

4.3.  ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Managementul zgomotului şi vibraţiilor trebuie să aibă un caracter activ la lucrările 
executate  pentru acest proiect şi se va desfăşura în patru faze: 

 Evaluarea – riscurile legate de zgomot şi vibraţii trebuie evaluate;
 Eliminarea – îndepărtarea surselor de zgomoz şi vibraţii;
 Combaterea – adoptarea de măsuri pentru prevenirea expunerii, în condiţiile în

care purtarea EIP trebuie să constituie o ultimă soluţie;
 Revizuirea- verificarea, pentru a se constata dacă s-au produs anumite schimbări

în muncă, care trebuie urmate de adoptarea în consecinţă a unor amendamente
în cadrul evaluării şi al măsurilor de combatere.

Managementul zgomotului şi vibraţiilor va ţine seama de prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot  şi Hotarârii de 
Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibraţii. 

Evaluarea expunerii la zgomot a lucratorilor 

Expunerea lucrătorilor în punctele de lucru la zgomot şi vibraţii trebuie evaluată, 
urmărindu-se următoarele aspecte: 

• Nivelul, tipul şi durata expunerii la zgomot şi vibraţii, inclusiv orice expunere la
zgomot cu caracter de impuls sau de impact, precum şi apartenenţa lucrătorului la
un grup de risc particular;

• Efectele asupra sănătăţii rezultate din interacţiunea dintre zgomot şi vibraţii,
precum şi dintre zgomot şi substanţe ototoxice utilizate în scopuri profesionale;

• Riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor rezultând din punerea
acestora în situaţia de a nu putea percepe semnalele acustice de avertizare sau
alarmare;

• Prelungirea expunerii la zgomote şi vibraţii peste programul normal de lucru;

• Informaţiile privind emisia de zgomot şi caracteristicile vibraţiilor generate de
echipamentele tehnice, puse la dispoziţie de producătorii acestora;

• Existenţa unor echipamente alternative, astfel proiectate încât să reducă emisia
de zgomot şi de vibraţii;
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• Informaţii relevante privind controlul medical; 

• Disponibilitatea unor dispozitive adecvate pentru protecţia auzului şi amortizarea 
vibraţiilor. 

             Eliminarea  zgomotului şi a vibraţiilor 

Producerea zgomotului şi a vibraţiilor trebuie eliminată, oriunde este posibil, prin 
schimbarea metodei de lucru. Acolo unde nu este posibil, zgomotul şi vibraţiile trebuie 
combătute. 

Combaterea 

• Măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor presupun următorii paşi; 
• combaterea zgomotului şi vibraţiilor la sursă;  
• riscurile care decurg din expunerea la vibraţiile mecanice trebuie să fie eliminate 

la sursă sau reduse la minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de 
existenţa măsurilor de reducere a riscului la sursă;  

• furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de 
vibraţii, cum ar fi scaunele care atenuează efectiv vibraţia întregului corp şi 
mânerele care reduc vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;  

• utilizarea unor utilaje care emit mai puţin zgomot şi vibraţii; 
• evitarea impactului metal pe metal; 
• atenuarea zgomotului sau izolarea componentei care vibrează; 
• amplasarea de atenuatoare de zgomot şi vibraţii; 
• efectuarea întreţinerii echipamentelor de muncă; 
• măsuri de protecţie colectivă, vizând organizarea muncii: 
• izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot; 
• atenuarea propagării zgomotului aerian, prin utilizarea de ecrane fonoabsorbante; 
• utilizarea de materiale fonoabsorbante; 
• combaterea zgomotului şi vibraţiilor care se propagă prin sol prin utilizarea de dale 

flotante;  
• planificarea activităţilor generatoare de zgomot, astfel încât desfăşurarea acestora 

să afecteze un număr cât mai mic de lucrători; 
• implementarea unor programe de lucru, cu perioade de odihnă adecvate, prin 

care să se ţină sub control expunerea  la zgomot şi vibraţii;  
• informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor în vederea utilizării corecte şi sigure 

a echipamentelor de muncă, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibraţiile 
mecanice;  

• limitarea duratei şi intensităţii expunerii; 
• furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea împotriva frigului şi umezelii a 

lucrătorilor expuşi.  

Mijloace individuale de protecţie 
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Mijloacele individuale de protecţie la zgomot şi vibraţii se vor alege cu respectarea 
reglementărilor la nivel naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectând 
următoarele principii: 

• EIP trebuie purtat efectiv, iar utilizarea acestuia trebuie impusă şi urmărită; 
• EIP trebuie să fie adecvat genului de activitate, tipului şi nivelelor de zgomot şi 

vibraţii, şi să fie compatibile cu restul EIP; 
• Lucrătorilor trebuie să li se asigure posibilitatea de a alege dintre EIP 

corespunzător, pe cel mai confortabil; 
• Trebuie să se asigure instruirea privind modul de utilizare a EIP, păstrarea şi 

întreţinerea acestuia. 
• Pentru tinerea sub control a expunerii lucratorilor la zgomot si vibratii este 

obligatoriu a se  respecta prevederile Hotărâre nr. 1876 din 22/12/2005, publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30/01/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de 
vibraţii si a Hotarâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de 
zgomot. 

4.4.  LUCRUL CU SCULE ŞI UNELTE DE MÂNĂ 

• Este interzis a se folosi scule  şi unelte improvizate sau deteriorate; 
• Nu se vor folosi scule şi unelte de mână prevăzute cu articulaţii (foarfece, cleşti, 

patent etc.) care nu au o construcţie robustă, si care prezinta frecări mari sau 
jocuri, în articulaţii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru acţionare; 

• Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce se 
execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.) ; 

• Nu se vor folosi unelte ale caror dispozitive de comandă pentru oprire imediata, nu 
functioneaza; 

• Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu 
scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu 
ferăstrău, dălţi etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii;  

• Nu se vor folosi uneltele de mână cu acţionare pneumatică care nu sunt dotate cu 
supape de reglare şi limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei; 

• Conducătorii locurilor de muncă vor asigura verificarea periodica a sculelor şi 
uneltelor de mână pentru eliminarea neconformităţilor; 

• Lucrătorii au obligaţia de a semnala defectarea sculelor şi uneltelor de mână şi de 
a solicita înlocuirea acestora cu altele corespunzătoare. 

4.5.  INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT 

• Exploatarea şi verificarea instalaţiilor sub presiune, de ridicat şi transportat se va 
face în conformitate cu prescripţiile tehnice I.S.C.I.R. 

• Pentru toate instalatiile de ridicat, proprii sau închiriate, trebuie să existe certificate 
de testare, rapoarte de verificare complete, împreună cu cartea tehnică a 
producătorului. 
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• Manipularea instalatiilor de ridicat este permisă numai persoanelor calificate şi 
autorizate I.S.C.I.R. 

• Verificarea periodica a instalatiilor aflate sub incidenta I.S.C.I.R. este obligatorie. 
• Deplasarea instalatiilor de ridicat va fi stabilita de catre conducătorul locului de 

muncă, în scopul evitării liniilor de tensiune şi alte structuri, excavaţii, reţele 
subterane de deservire a utilajelor, stive, etc. 

• Caracteristicile tehnice de lucru ale utilajului trebuie să fie afişate pe macara 
pentru a uşura folosirea acestuia. 

• Toate echipamentele de ridicare folosite  trebuie să fie testate şi examinate 
potrivit regulamentelor semnificative impuse de lege. Echipamentul trebuie marcat 
corespunzător cu numărul de identificare şi valoarea sarcinii maxime. 

• Alte accesorii pentru ridicare, incluzând bandaje, lanţuri, elemente de agăţare etc., 
nu trebuie ancorate la structura existentă fără aprobare în scris. 

• Legătorii de sarcină trebuie  instruiţi şi autorizaţi. 

4.6.  TRANSPORTUL, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR 

• Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor 
executa numai de salariaţi special instruiţi, sub supravegherea unei persoane cu 
atribuţii în acest scop, care asigură respectarea măsurilor de securitate a muncii. 

• Numai personalul autorizat şi competent are permisiunea de a folosi vehiculele 
companiei. 

• Încărcătura  va fi în conformitate cu limita de sarcină pentru vehicule şi va fi 
realizată  astfel încât să nu prezinte risc pentru alte vehicule, pietoni şi structuri 
adiacente. 

• Numai salariaţilor care au fost desemnaţi, instruiţi şi autorizaţi li se permite 
folosirea motostivuitoarelor şi a electrocarelor. 

• Conducătorul electrocarului/motostivuitorului va fi instruit la nivelul de calificare 
necesar pentru a folosi vehicolul eficient şi în siguranţă. 

• Nu se vor transporta pasageri în electrocar/motostivuitor, decât în situaţia în care 
este asigurat un loc corespunzător pentru aceştia.  

• Electrocarul/motostivuitorul nu va fi utilizat niciodată ca platformă de lucru. 

Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea 
materialelor 

• Manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere a 
unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, 
împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită 
caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă 
riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;  

• Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să 
utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a 
evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători; 
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•  În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu 
poate fi evitată, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât 
manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate; 

• Angajatorul trebuie să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate 
pentru tipul de lucrare respectiv şi să examineze în special caracteristicile 
maselor; 

• Angajatorul trebuie să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru 
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri 
corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele 
activităţii ; 

• Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora 
primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu 
privire la:  
a) greutatea maselor;  
b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este 

încărcat excentric;  

•  Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată 
şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la 
riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate 
corect; 

• În vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale conducătorii 
locurilor de muncă vor întreprinde următoarele măsuri: 
a)  Vor evalua în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru activitatea 

respectivă în ceea ce priveşte: 
- caracteristicile masei; 
- efortul fizic depus; 
- caracteristicile mediului de muncă; 
- caracteristicile activităţii. 

b)  Vor dispune şi vor urmări realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul 
evitării sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sănătăţii luând în 
considerare: 

1)  Caracteristicile masei cum sunt: 
-  greutatea şi dimensiunile; 
-  dificultarea de apucare; 
-  instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului  
-  plasarea în aşa fel încât ea trebuie manipulată la o anumită distanţă de 

trunchi sau cu flexie ori a trunchiului; 
-  susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorită marginilor, 

muchiilor, în special în eventualitatea unei ciocniri. 

2)  Efortul fizic: 
-  prea mare; 
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-  care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului; 
-  care antrenează o mişcare bruscă a masei; 
-  care este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă. 

3)  Caracteristicilor mediului de muncă cum sunt: 

-  inexistenţa unui spaţiu suficient în special pe verticală, pentru realizarea 
activităţii; 

-  pardoselile alunecoase şi/sau care prezintă neregularităţi; 
-  imposibilitatea ridicării manuale la înălţime, în siguranţă; 
-  manipularea maselor la mai multe niveluri; 
-  instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ; 
-  condiţiile climatice necorespunzătoare. 

4)  Cerinţele activităţii cum sunt: 

-  efortul fizic frecvent şi prelungit; 
-  insuficienţa repausului fiziologic sau de recuperare; 
-  distanţele mari pentru transportat sarcini; 
-  ritm impus de un proces de muncă care nu poate fi schimbat de salariat. 
 

• La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor  
repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic. 

• Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără efectuarea unor 
controale medicale periodice. 

• Conducătorii locurilor de muncă vor asigura ca lucrătorii, care execută lucrări de 
manipulare şi transport prin purtare, să primească o instruire adecvată şi informaţii 
privind manipularea şi transportul prin purtare precum şi riscurile la care se expun 
în cazul în care aceste activităţi nu sunt executate corect. 

• Lucrătorii vor fi informaţi asupra măsurilor luate la locul de muncă pentru 
asigurarea securităţii, la manipularea şi transportul prin purtare. 

• Conducătorii locurilor de muncă vor urmări modul în care lucrătorii respectă 
indicaţiile tehnice de lucru privind manipularea şi transportul prin purtare. 

• Conducătorul locului de muncă, pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea 
sarcinii de ridicat precum şi centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric. 

• Masele manipulate şi transportate manual, distanţele de transport manual pe 
orizontală, masele transportate manual pe plan înclinat, înălţimea maximă la care 
sunt ridicate masele, distanţa dintre două niveluri între care sunt efectuate 
transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan înclinat 
cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie să depăşească valorile maxime 
cuprinse în reglementările în vigoare. 

• În timpul manipulării manuale a maselor, lucrătorii trebuie să aibă vizibilitate. Se 
interzice transportul prin purtare a maselor care împiedică vizibilitatea. 

• Conducătorul locului de muncă va stabili numărul de salariaţi care vor efectua 
manipularea şi transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice 
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manipularea de către un singur salariat a maselor cu centre de greutate 
excentrice, care pot genera dezechilibrări. 

• Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere 
corespunzătoare. 

• Manipularea în acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va face numai dacă 
sunt fixate între ele corespunzător. Se interzice manipularea sau transportul prin 
purtare în acelaşi timp a maselor care sunt instabile între ele. 

• Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Se 
interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător în cutii, lăzi etc. 

• Traseul pe care îl parcurge lucrătorul în timpul transportului prin purtare nu trebuie 
să fie cu obstacole, instabil sau alunecos. 

• Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe 
tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face 
numai cu palmare. 

• Se interzice manipularea manuală a maselor în/din locuri în care nu există spaţiu 
pe orizontală sau verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, dacă 
nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau 
îmbolnăviri profesionale. 

• Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi transportul manual al 
maselor trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de protecţie. 

• În cazul în care condiţiile climatice (vânt, ceaţă, căldură excesivă etc.) nu permit 
manipularea şi transportul manual al maselor în condiţii de securitate, 
conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri suplimentare pentru 
eliminarea sau micşorarea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

• Se interzice utilizarea lucrătorilor la manipularea şi transportul manual al maselor 
dacă nu au echipament individual de protecţie şi / sau de lucru corespunzător şi în 
bună stare. 

Transportul cu mijloace nemecanizate 

•  Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operaţiile de încărcare, 
descărcare şi transport (tărgi, cărucioare etc.) se va face în funcţie de felul şi 
greutatea materialului care se manipulează, de natura terenului, precum şi de 
modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice. 

• Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât să reziste condiţiilor 
de exploatare şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au 
fost destinate. 

• Inainte de a se trece la încărcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va 
controla starea lui, insistându-se asupa platformei pe care se aşează sarcina.     
Înainte de încărcare se vor examina ambalajele materialelor de către conducătorul 
formaţiei de lucru. Pentru evitarea rănirilor la mâini, cuiele ieşite şi capetele 
parâmelor trebuie să fie îndoite. Nu se vor încărca materialele ale căror ambalaje 
sunt deteriorate. 

• Înainte de a începe operaţiile de încărcare sau descărcare a vehiculelor la rampă, 
între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea 
denivelărilor existente. Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi 
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operaţiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel încât să nu se arcuiască 
vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite şi dedesubt. Ele nu vor fi 
alunecoase şi vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare sigure, pentru 
evitarea deplasării lor în timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi maxim 
20%, iar lăţimea de minimum 1 m (pentru circulaţia într-un singur sens) . Podeţele 
orizontale sau înclinate, situate la înălţimi mai mari de 0,7 m faţă de sol sau nivelul 
imediat inferior şi unde există pericol de cădere laterală, vor fi prevăzute cu 
parapeţi de protecţie. 

• În cazul în care operaţiile de încărcare sau descărcare se execută manual, fără 
mijloace ajutătoare (roabe, cărucioare etc.) , podeţele înclinate vor fi prevăzute cu 
şipci (nervuri) transversale, fixate la o distanţă de 300-400 mm între ele sau cu 
alte mijloace care să împiedice alunecarea lucrătorilor. 

• Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi 
depozitare, precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi nivelate şi amenajate 
pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curăţate de 
zăpadă şi menţinute în stare nealunecoasă. În cazul lucrului pe timp de noapte, 
aceste locuri vor fi iluminate conform reglementărilor în vigoare. 

• Înainte de începerea operaţiilor de încărcare sau descărcare dintr-un mijloc de 
transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin 
frânare cu mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal şi prin frânare cu 
mecanism propriu de frânare şi cu saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice 
deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare sau descărcare. 

• Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport nemecanizate alăturate, 
ce se încarcă sau descarcă simultan, va fi stabilită de la caz la caz de către 
conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile 
materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc. încât să fie exclusă 
posibilitatea de accidentare. 

• Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisă capacitatea de 
transport a acestuia. 

• Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă 
defecţiuni. 

• Se interzice utilizarea cărucioarelor cu 3 sau 4 roţi care au sistemul de autofrânare 
defect. 

• Depozitarea, stivuirea, încărcarea şi descărcarea materialelor în bucăţi. 
•  Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de 

accidentare, incendii şi explozii. 
• Depozitarea materialelor pe rafturi se face în aşa fel încât să nu fie posibilă 

căderea lor. 
• Pe rafturi şi stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil 

sarcina maximă admisă, care nu trebuie depăşită. 
• La stivuirea materialelor în încăperi, greutatea stivelor nu va depăşi sarcina 

maximă admisă a planşeului şi/sau pardoseli. 
• Persoana juridică sau fizică va stabili locul şi modul de stivuire pentru fiecare 

material în bucăţi care se depozitează. 
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• Stivuirea se va face fără deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din 
materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip şi 
dimensiuni. 

• Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este 
permisă. 

• În cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje 
cu forme geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, 
pereţii ambalajelor trebuie să reziste presiunii exercitate de materialele situate 
deasupra, să nu prezinte deformări sau deteriorări, iar înălţimea de stivuire va fi 
determinată de rezistenţa mecanică a ambalajelor, stabilită prin standarde sau 
norme interne de fabricaţie. 

• Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificări după 
fiecare folosire, pentru stabilirea oportunităţii folosirii în continuare a acestora în 
condiţii de siguranţă. 

•   Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbuşirea 
stivei. 

•  Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi 
sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească 
limitele admise. Totodată, se va asigura ca obiectele respective, să se poată 
prinde bine cu unelte de apucare sau cu mâinile. 

• În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin 
purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî 
sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei. 

• Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate 
împotriva deplasării, răsturnării sau căderii. Încărcătura va fi astfel aranjată încât 
conducătorul mijlocului de transport să poată supraveghea drumul parcurs. 

• Încărcătura stivuită nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport 
nemecanizat, iar în cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie să 
atingă solul în timpul mersului. 

• La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie astfel aşezaţi 
încât să nu se lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se 
manipulează. 

• Distanţa dintre doi încărcători manuali care lucrează în acelaşi timp la 
încărcare/descărcare, trebuie să fie de cel puţin 3 m. 

• Locurile periculoase, precum şi locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare 
sănătăţii muncitorilor, vor fi semnalizate prin plăci indicatoare de securitate. 

• Se interzice accesul la locul de descărcare - încărcare manuală a persoanelor 
care nu au nici o atribuţie la aceste operaţii. 

Depozitarea, încărcarea şi descărcarea materialelor în vrac 

• Pentru a evita împrăştierea materialelor în vrac, depozitarea lor se va face în 
boxe, buncăre, silozuri etc. În cazul în care acest lucru nu este posibil, materialele 
se vor aşeza în grămezi, având forma unui trunchi de piramidă cu înclinarea 
feţelor laterale după unghiul taluzului natural al materialului respectiv. 
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• Descărcarea materialelor în vrac trebuie făcută începând de la partea superioară 
a grămezii. Este interzisă descărcarea acestor materiale prin săpare la baza 
grămezilor. 

• La manipularea în vrac a materialelor pulverulente, când acestea se aruncă cu 
lopata, se va evita staţionarea oamenilor în zona de propagare a prafului sau 
executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv; lucrătorii care execută 
lucrarea vor purta măşti de protecţie corespunzătoare. 

• La manipularea materialelor pulverulente în vrac, muncitorii se vor aşeza în aşa 
fel încât deplasarea materialelor să se facă în direcţia vântului (vântul în spate) . 

• În vederea micşorării producerii prafului la manipularea materialelor caustice în 
vrac, se vor folosi roabe, tărgi, jgheaburi etc.  

• Se interzice manipularea în vrac a produselor toxice. 

Depozitarea, încărcarea, descărcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase 

• În cazul în care pentru încărcarea şi descărcarea din mijloacele de transport a 
materialelor de lungime mare nu există o instalaţie de ridicat corespunzătoare, 
aceste operaţii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri înclinate 
dimensionate corespunzător sarcinilor la care sunt supuse. Planurile înclinate vor 
fi bine fixate la capetele lor inferioare şi nu vor depăşi nivelul platformelor 
mijlocului de transport. 

• Se interzice staţionarea muncitorilor în dreptul materialelor care se descarcă, 
precum şi oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariaţii 
trebuie să staţioneze lateral în timpul descărcării. 

• Se interzice coborârea în acelaşi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat; 
fiecare obiect se va coborî numai dacă cel precedent a fost luat de pe planul 
înclinat şi numai la semnalul dat de către conducătorul formaţiei de lucru. 

• Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan înclinat se va face de către 
cel puţin două persoane, prin utilizarea unor funii, salariaţii stând la partea 
superioară. Se va manipula câte un singur colet sau obiect. 

• Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi salariaţii se aşează pe 
aceeaşi parte a piesei. Coborârea în vederea depozitării pieselor lungi de pe 
umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe braţ şi apoi depunerea pe sol la 
comanda conducătorului formaţiei de lucru. Mersul celor ce transportă o piesă va 
fi în acelaşi pas, în cadenţă comandată. 

• Se interzice descărcarea materialelor lungi prin cădere sau rostogolire liberă. 
• În cazul în care nu se dispune de instalaţii de ridicat, încărcarea-descărcarea şi 

deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de către o formaţie 
de lucru cu experienţă şi cu respectarea următoarelor măsuri: 

 terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie să fie eliberat de 
toate obiectele străine ce împiedică deplasarea; 

 în cazul când rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, 
deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi; 

 în cazul deplasării materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie să 
depăşească lăţimea piesei însă nu mai mult de 300 mm; 
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• Se interzice îndepărtarea manuală a rolelor de sub încărcătură; îndepărtarea 
acestora se va face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură; 

• In timpul deplasării materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi împinse numai 
din partea opusă sensului de deplasare (spate) folosind răngi; în cazul când este 
necesar ca piesa să fie trasă din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi 
trolii, iar muncitorii nu vor sta în zona periculoasă creată de cablu (1,5 ori 
lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor păstra o distanţă suficientă faţă de piesă 
pentru a nu fi surprinşi, în cazul unei deplasări sau căderi accidentale a acesteia. 

Manipularea substanţelor periculoase se va face conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 
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5.  MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI (PUNCTELOR DE 
LUCRU) 

• Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de 
stingerea incendilor, conform normelor in vigoare, prin grija executantilor. 

• Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija 
detinatorilor. 

• Lucratorii din santier vor fi informati operativ despre schimbarea conditiilor de 
lucru sau despre executarea unor activitati care pun in pericol securitatea ori 
sanatatea lucratorilor. 

• In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de 
protectie specific (casca, centura de siguranta, manusi de palmare, salopeta, 
pantofi/bocanci,etc), pe care este obligat sa-l poarte in tot timpul lucrului si pana la 
parasirea teritoriului santierului. Executarea unor lucrari, ca armări, cofraje, turnări 
de betoane si confecţii metalice  etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea 
unor masuri de: 
o iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga 

suprafata a zonei de lucru; 
o dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de 

protectie reflectorizant; 
o actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului 

de ridicat; 
o dotare cu lumini a mijlocului de ridicat; 
o iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru; 
o iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de 

constructii ce se manipuleaza; 
o iluminare corespunzatoare a cailor de acces. 

• Personalul lucrator va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte şi la 
lumina artificiala. 

• Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca 
acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din motive de sanatate 
sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. 

• Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce 
imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele 
personale si sa le poata patra incuiate. 

• Punctele de lucru trebuie dotate astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor: 
 dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru; 
 locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si       

ghiuvete. 

• Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apă potabila. 
• Lucrătorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare. 
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6.  MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENŢINERII ŞANTIERULUI 
(PUNCTELOR DE LUCRU) ÎN ORDINE ŞI STARE DE CURĂŢENIE 

 Locurile de munca se vor menţine in ordine si intr-o stare de curăţenie 
corespunzătoare la terminarea programului de lucru; locul de munca se va lasa 
curat iar deseurile vor fi evacuate la locuri de colectare. 

 Nici un vehicol nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spălat la rampa. In 
acest sens se vor desemna unul/ doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de 
aceasta problema. 

 Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor rezultate in timpul lucrului se va face 
numai in locurile special destinte pentru aceasta. 

 Pentru eliminarea deşeurilor si a resturilor de materiale construcţii, antreprenorul 
general va incheia contracte cu instituţiile de salubritate autorizate sau va contacta 
o filma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la groapa 
de gunoi. 

 Este interzisa depozitarea chiar si temporara a materialelor în afara zonelor special 
destinate prin proiect pentru acestea. 

 Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi 
menţinute in permanenta in stare de curăţenie perfecta, prin grija antreprenorului 
general si a utilizatorilor acestora. 

 WC-urile temporare vor fi intretinute prin grija antreprenorului general, iar WC-urile 
ecologice prin grija administratorului serviciului de salubritate, conform obligaţiilor 
semnate prin contract. 
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7. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

Prevenirea şi stingerea incendiilor la punctele de lucru are în vedere următoarele 
măsuri: 

Depozitarea materialelor, cu deosebire a materialelor combustibile  şi inflamabile, 
se va face în mod corespunzător pentru a elimina riscul de incendiu. 
Nu trebuie depăşite temperaturile maxime de depozitare. 
Substanţele combustibile se depozitează separat de substanţele inflamabile. 
Prevenirea sau eliminarea surselor de aprindere, inclusiv interzicerea fumatului. 
Asigurarea fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele inflamabile. 
Eliberarea permisului de lucru cu foc. 
Dotarea cu extinctoare adecvate a punctelor de lucru. 
Instruirea lucrătorilor privind modul de prevenire şi stingere a incendiilor şi modul 
de acţiune în caz de urgenţă .Căile de acces la mijloacele şi instalaţiile de 
prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să fie în permanenţă degajate.  
La fiecare loc de muncă unde există pericol de incendiu se vor afişa instrucţiuni cu 
privire la prevenirea şi stingerea incendiilor şi planul de autoapărare împotriva 
incendiilor.  
Fumatul şi focul deschis nu sunt permise decât în locurile destinate în acest scop. 
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8.  ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ŞI COMUNICAREA EVENIMENTELOR  

Primul ajutor în caz de accident de munca 

 Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special în îngrijirea medicala, trebuind 
sa rezolve prompt si competent, cazurile care pun în pericol imediat viata 
accidentatului. 

 În conformitate cu legislatia actuala de securitate in munca, obligatia de a 
asigura securitatea si sanatatea angajatilor revine angajatorului.  

 În acest context, acesta are sarcina de a organiza si dota punctele de lucru cu 
truse de prim-ajutor. 

  Primul ajutor reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după 
producerea unui accident (de muncă), până la momentul intervenţiei 
cadrelor medicale de specialitate. 

 Primul ajutor (asistenţa de urgenţă) se acordă în trei etape diferite: 

• la locul accidentului sau îmbolnăvirii; 
• în timpul transportului; 
• în unităţile sanitare. 

 Primul ajutor în caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs 
accidentul de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta. Pentru 
personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui 
accident constituie o obligatie profesionala.  

 Scopul acordarii primului ajutor de catre salvator este de a preveni producerea 
mortii sau înrautatirea starii accidentatului si aparitia de complicatii, pâna la 
sosirea cadrelor medicale specializate. Competenta salvatorului este limitată, dar 
absolut necesara şi de cele mai multe ori suficientă. 

 Salvatorul de la locul de munca este de neînlocuit întrucât el se gaseste la locul si 
în momentul producerii accidentului si are cunostintele specifice necesare despre 
natura acestuia. Cu cât numarul persoanelor instruite si formate ca salvatori 
pentru a acorda primul ajutor la locul de munca este mai mare, cu atât mai bine. 

 Actiunile salvatorului în cazul producerii unui accident trebuie sa se desfasoare în 
mai multe etape: 

• analiza situatiei: determinarea naturii accidentului prin interogarea martorilor 
sau a victimei (daca este posibil), cercetarea elementelor materiale 
semnificative;  

• identificarea pericolelor imediate: daca acestea pot fi înlaturate, se va 
implica sau va ruga pe altcineva sa o faca, iar daca nu, va interzice accesul în 
zona periculoasa si va da alarma;  

• examinarea victimei, identificarea riscurilor care persista si care pot 
conduce la extinderea accidentarii, protejarea victimei;  

• stabilirea actiunilor care trebuie realizate pentru înlaturarea riscurilor 
precum si a materialelor necesare în acest scop, fara a pune în acelasi timp 
în pericol securitatea salvatorilor sau a altor persoane; victima va fi deplasata 
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numai daca exista în continuare riscul de accidentare sau de agravare a 
conditiei ei;  

• anuntarea accidentului;  
• acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si asteptarea sosirii 

echipelor de specialitate;  
• participa la transportul accidentatului.  

 La organizarea si acordarea primului ajutor în cazul unui accident de munca 
participa, în ordine: martorul accidentului sau prima persoana anuntata, salvatorul 
(salvatorii), medicul de întreprindere, asistente medicale, serviciul de prevenire şi 
protecţie, pompierii unitatii, conducerea unitatii, comitetul de securitate si sanatate 
în munca, detasamentul de interventie în caz de dezastre. 

 Din afara unitatii, vor fi implicate: serviciile de ambulanta de stat sau particulare, 
pompierii, medici de diferite specialitati, spitale si centre medicale specializate 
(centre pentru arsi, chirurgie reparatorie, intoxicatii), politia, jandarmeria, 
securitatea civila. 

Modul de acţionare în caz de accident 

1. Transportaţi cu grijă accidentatul la loc sigur şi asiguraţi-vă că acesta are căile 
respiratorii libere şi că are puls.  

2. Acolo unde este cazul şi dacă sunteţi instruit în acest sens, aplicaţi metodele de 
salvare a vieţii: respiraţie artificială şi resuscitare. 

3. Sunaţi la telefonul de urgenţă pentru ambulanţă 112. 
4. Se vor comunica următoarele informaţii:  

• numele accidentatului; 
• vârsta; 
• funcţia şi locul de muncă; 
• evenimentul întâmplat; 
• un diagnostic prezumtiv. 

Va fi informat de urgenţă Serviciul intern de prevenire şi protecţie şi managerul de proiect 
cu datele de mai sus. 

Direcţia Resurse Umane va anunţa familia şi va asigura plata cheltuielilor de spitalizare. 
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ANEXA A 
LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA  

SI DE PROTECTIE A MEDIULUI 
 
 

1. Constituţia ROMÂNIEI 
2. Legea 53/2003 Codul muncii modificată prin OUGR-65/2005 aprobată de Legea nr. 

371/2005 
3. Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 
4. HGR-1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 
5. HGR-300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile 
6. HGR-971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă 
7. HGR-1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 
8. HGR-1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 
9. HGR-1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de 
afecţiuni dorsolombare 

10. HGR-1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
11. HGR-1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 
12. Legea nr.25/2004 pentru aprobarea OUGR-96/2003 privind protecţia  maternităţii la 

locurile de muncă 
13. Legea 436/2001 pentru aprobarea OUGR-99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate 

în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în 
muncă 

14. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
modificată şi completată cu OUGR-107/2003 aprobată prin Legea 598/2003 

15. Legea 426/2001 pentru aprobarea OUGR-79/2000 privind regimul deşeurilor 
16. Legea nr. 418/2004  privind statutul profesional specific al medicului de medicină a 

muncii 
17. Ordinul MSF nr. 427/2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a 

baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre 
medicale 

18. Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea OUGR-195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice 
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19. Legea nr. 6/2007 pentru modificarea OUGR-195/2006 privind circulaţia pe drumurile 
publice 

20. HG 355: 2007 - Supravegherea sanatatii lucratorilor 
21. Legea nr.307: 2006 -   Apararea Impotriva Incendiilor  
22. Ordin 163: 2007 -  Aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor 
23. Ordin 712: 2005   Aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta, modificat şi completat prin Ord. 786 din 02.09.2005 
24. Legea nr. 481: 2004   Legea Protectiei Civile modificata si completata cu Legea nr. 

212: 2006 
25. Legea nr. 481: 2004   Legea Protectiei Civile modificata si completata cu Legea nr. 

212: 2006 
26. Legea nr. 15: 2005 -   Aprobarea OUG nr.21/2004 – privind Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta 
27. Ordin MAI nr. 1184: 2006   Aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea 

activitatii de evacuare in situatii de urgenta, 
28. OG 60:1997 Apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, aprobata de 

Legea nr. 212/1997 
29. Legea 265 / 2006- privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 

/ 2005 privind protectia mediului 
30. Legea nr. 105 / 2006 – pentru aprobarea OUG  nr.196/2005 privind Fondul pentru 

mediu + Legea nr. 292/2007 – pentru modificarea OUG nr. 196/2005 
31. HG nr.  573/2002 – pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii 

comerciantilor + Ordinul nr. 1798/2007 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a 
autorizatiei de mediu 
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 NORME DE PROTECTIE SI SECURITATE A MUNCII - 

ALTE INFORMATII DETALIATE 

 
Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o 

obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de echipamentele si 

tehnologiile adoptate. 

Fara a fi considerata completa, lista informativa a normelor care trebuiesc respectate este 

prezentata in continuare: 

-Legea protectiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996 cu republicarile ulterioare (Monitorul Oficial 

nr.47 din 29.01.2001); 

-Ordinul nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii 

pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor 

-Ordinul nr. 118/27.03/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii 

pentru activitati de vopsire; 

-Ordinul nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii 

pentru prepararea, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat; 

-Ordinul nr. 8/26.01.1994 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru 

prelucrarea metalelor prin sudarea si taierea materialelor; 

-Ordinul nr. 355/24.10/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii 

pentru transporturile rutiere; 

In anexa este prezentat „Planul de securitate si sanatate” care trebuie respectat pe toata 

perioada executiei lucrarilor. 

Se vor respecta toate normele in vigoare privind protectia muncii. 

O scurta enumerare a prescriptiilor privind protectia muncii: 

- dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament adecvat; 

- instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe 

care trebuie sa le execute precum si la prezentarea factorilor de risc; 

- marcarea pe teren a zonelor de lucru; frontul de lucru va fi imprejmuit si semnalizat atat pe 

timp de noapte cat si pe timp de zi pentru a se preveni eventualele accidente rutiere sau umane. 

 

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE 

In conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, precum si cu legislatia europeana, 

Constructorul va  depune toate eforturile pentru asigurarea starii de sanatate, siguranta si 

bunastarea angajatilor sai precum si a celorlalte persoane din santier.  

Inainte de deschiderea santierului se stabileste un plan de securitate si sanatate. 

Planul de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate în vederea 

prevenirii  riscurilor care pot aparea în timpul desfasurarii activitatilor pe santier. 
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Planul de securitate si sanatate este redactat in faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut 

la zi pe  toata durata efectuarii lucrarilor. 

Planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor trebuie integrate în planul de 

securitate si sanatate. 

Planul de Securitate si Sanatate respecta cele mai importante acte normative nationale si/sau 

europene  privind Securitatea si Sanatatea în Munca, dupa cum urmeaza: 

- Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319 / 14.07.2006, publicata in MO 646 / 

26.07.2006.  

-Legea preia Directiva Consiliului nr.89 / 391 / CEE publicata în Jurnalul Oficial al 

Comunitatilor Europene ( JOCE ) nr. L 183 / 1989.  

-H.G. nr. 1425 / 11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea în munca.  

Hotarâri ale Guvernului României care preiau directive ale UE : 

- H.G. nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru  

locul de munca. Hotarârea transpune Directiva 1989 / 654 / CEE, publicata în Jurnalul Oficial al 

Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393 / 1989.  

- H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. Hotarârea transpune Directiva 

1989 / 655 / CEE, amendata de directivele 95 / 63 / CE si 2001 / 45 / CE, publicata în Jurnalul 

Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393 / 1989.  

- H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotarârea 

transpune Directiva 89 / 656 / CEE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) 

nr. L393 / 1989.  

- H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si 

/ sau de sanatate la locul de munca. Hotarârea transpune Directiva 92 / 58 / CEE, publicata în 

Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245 / 1992.  

- H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile. Hotarârea transpune Directiva 92 / 57 / CEE, publicata în Jurnalul 

Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245 / 1992.  

- H. G. nr. 1875 / 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile 

datorare expunerii la azbest. Hotarârea transpune prevederile Directivei 83 / 477 / CEE,  publicata 

în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263 / 1983, împreuna cu toate modificarile 

sale, respectiv Directiva 91 / 382 / CEE, publicata în JOCE nr. L 206 / 1991, Directiva 98 / 24 / CE, 

publicata în JOCE nr. L 131 / 1998 si Directiva 2003 / 18 / CE, publicata în JOCE nr. L 97 / 2003.  

- H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot. Hotarârea transpune Directiva 

2003/ 10 / CE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42 / 2003.  
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- H.G. nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii. Hotarârea transpune Directiva 

2002 / 44 / CE publicata în Jurnalul Oficial ( JOCE ) nr. L 177 / 2002.  

- H.G. nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni 

dorsolombare. Hotarârea transpune Directiva 1990 / 269 / CEE, publicata în Jurnalul Oficial al 

Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990.  

 -H.G. nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în 

munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Hotarârea transpune 

Directiva 1990 / 270 / CEE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 /  

1990. 

Planul de securitate si sanatate are ca scop sa prezinte demersul de preventie al accidentelor 

si  îmbolnavirilor profesionale ale personalului implicat in proiect. 

Obiectivele principale ale Planului de securitate si sanatate sunt:  

- sa defineasca, dupa stabilirea modalitatilor de actiune, mijloacele cele mai sigure pentru 

efectuarea lucrarilor si protejarea sanatatii întregului personal de pe santier  

- sa informeze si sa stabileasca modalitati de punerea în aplicare a acestor mijloace. 

- sa precizeze riscurile si masurile de prevenire legate de activitatea comuna a diversilor  

executanti în cadrul aceluiasi perimetru de lucru stabilit de antreprenor. 

Planul de securitate si sanatate urmareste :   

- sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier; 

- sa specifice riscurile care pot aparea; 

- sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

- sa contina masuri specifice privind lucrarile care se încadreaza în una sau mai multe 

categorii de lucrari. 

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu principiile generale de prevenire în materie de 

securitate si sanatate prevazute în legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, în 

special în ceea ce priveste:  

    a) solutiile tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari ori faze de 

lucru care se desfasoara simultan sau succesiv;  

    b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru. 

In conformitate cu art. 7, HG 300/2006 pe durata executiei Constructorul va numi un 

Coordonator în materie de securitate si sanatate cu urmatoarele atributii:  

 - sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea 

solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care 

se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari 

sau faze de lucru;  

 - sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii 

si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute de legislatia nationala care 
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transpune Directiva 89/391/CEE, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate 

sisanatate elaborat de proiectant ;  

 - sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate 

sisanatate elaborat de proiectant si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut, adaptat 

caracteristicilor lucrarii, continând elementele utile în materie de securitate si sanatate, in functie de 

evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;  

 - sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si  

coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a 

riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea 

lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;  

 - sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de 

securitate a muncii;  

 - sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier; 

 - sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale 

aplicabile santierului; 

 - sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din 

vecinatatea acestuia; 

 - sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de 

protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier; 

 - sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte 

ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate; 

 - sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile 

acestora.  

Constructorul va prezenta lista personalului din santier si va avea grija ca, daca printre 

lucratorii  santierului sunt femei, tineri sub 18 ani sau persoane cu dizabilitati, sa fie respectata 

legislatia in vigoare in Romania.  

IDENTIFICARE SI EVALUARE RISCURI DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA  

Riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de 

munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, 

de organizarea santierului vor fi identificate pentru:  

Organizarea santierului: 

 - risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ; 

 - accident / lovire de catre mijloace de transport auto ; 

 - risc de electrocutare.  

Saparea mecanica / manuala : 

 - accident de circulatie ; 

 - cadere de la acelasi nivel ;  

 - cadere de la înaltime ; 

 - prabusirea utilajului de constructii ; 
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 - surparea malurilor si accidentarea lucratorilor ;  

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf ; 

 - risc de electrocutare (cabluri electrice subterane sau aeriene). 

Transportul pamântului, moluzului, materialelor de constructii :  

 - accident de circulatie ; 

 - cadere de la acelasi nivel ; 

 - cadere de la înaltime ; 

 - prabusire autobasculanta în sant, groapa, albie ; 

  - risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ; 

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf. 

Transportul si manipularea manuala a materialelor de constructii :  

- risc de îmbolnavire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) ; 

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf ;  

- risc de lovire a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de strivire ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;  

 - risc de cadere de la înaltime ; 

Pentru armarea betonului :  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare.  

Cofrarea betonului : 

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ;  

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare. 

Turnarea betonului :  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;  

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata betonului ; 

- risc de îmbolnavire datorata vibratiilor la turnarea cu pompa de beton si la vibrarea 

betonului.  

Lucrari hidrotehnice : 

- risc de lovire, strivire a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ;  

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ; 
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- surpare, prabusirea malurilor, transeii – prindere sub pamânt ;  

- pericol de înec ; 

- stationare în zone periculoase, pe marginea transeelor ; 

- efort dinamic mare ; 

- nesincronizarea de operatii la lucrul în echipa.  

Lucrari de drumuri : 

- risc de lovire de catre mijloace de transport auto ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ; 

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- stationare în zone periculoase, pe marginea transeelor ; 

- efort dinamic mare ; 

- vibratii ; 

- temperatura ridicata a aerului ; 

- temperatura ridicata a obiectelor ; 

- nesincronizarea de operatii la lucrul în echipa.  

Lucrari de poduri : 

- risc de lovire de catre mijloace de transport auto ;  

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

 - surpare, prabusirea malurilor, prindere sub pamânt ; 

- pericol de înec ; 

- stationare în zone periculoase, pe marginea malurilor ; 

- efort dinamic mare ; 

- nesincronizarea de operatii la lucrul în echipa.  

Lucrarile de zidarie : 

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ; 

- risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf.  

Lucrarile de zugraveli, vopsitorii :  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;  

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf 

; 
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 - risc de îmbolnavire a pielei mainilor datorata cimentului, varului, componentelor adezivilor 

;  

- risc de îmbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor). 

Lucrarile de izolare termica :  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ; 

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;  

 - risc de îmbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf, 

avatei minerale ;  

 - risc de îmbolnavire a pielei mainilor datorata cimentului, varului, componentelor adezivilor 

; 

- risc de îmbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).  

Lucrarile de instalatii electrice : 

 - risc de electrocutare ;  

- risc de lovire, întepare a mâinilor, picioarelor si capului ; 

- risc de cadere de la înaltime ; 

- risc de cadere a obiectelor de la înaltime ;  

- risc de cadere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ; 

Riscuri identificate Cauze / efecte Masuri de control 
Cădere la acelaşi nivel 
prin împiedicare, 
alunecare. 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, 
neutilizarea E.I.P./ITM. 

Măsuri tehnice:  amenajarea si intretinerea 
cailor de acces (nivelarea manuala sau 
mecanizata, imprastierea de material 
antiderapant, pastrarea cailor de 
acces libere). 
Măsuri organizatorice: acordarea de 
echipamente individuale de 
protectie 

    Lovire, înţepare a 
mâinilor, picioarelor 
şi capului. 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
neutilizarea E.I.P./ITM. 

Măsuri organizatorice: acordarea 
de 
echipamente individuale de protectie 
(manusi, bocanci, casca de 
protectie, centura de siguranta). 

Strivire. Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca, neutilizarea 

Măsuri tehnice: 
-verificarea si autorizarea (ISCIR) 
echipamentelor de munca din punct 
de vedere mecanic si electric 
(macarale, automacarale, nacele 
autoridicatoare) ; 
- verificarea tehnica a organelor de 
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 E.I.P. / deces. Măsuri organizatorice: 
- autorizarea interna a 
personalului deservent ; 
- instruirea legatorilor de sarcina cu privire 
la gesturile semnal ; 
- instruirea lucratorilor de la sol cu privire 
la interzicerea accesului in raza de actiune 
a 
mijloacelor de ridicat ; 
- instruirea corespunzatoare privind 
manipularea maselor, individual sau 
colectiv, a obiectelor grele, lungi si 
voluminoase, disciplina privind modul de 
manipulare ; preintampinarea metodelor 
de lucru periculoase (actiuni in afara 
comenzii sau sarcinii de munca) ; 
- acordarea de echipamente individuale 
de protectie ( bocanci )  Lovire sub efectul 

gravitaţiei, balansului. 
Instruire insuficienta, 
folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca, neutilizarea 
E.I.P. / deces. 

Măsuri tehnice: verificarea si autorizarea ( 
ISCIR ) echipamentelor de munca din 
punct de vedere mecanic si electric 
(macarale, automacarale, nacele 
autoridicatoare) ; Măsuri organizatorice: 
- autorizarea interna a personalului 
deservent (macaragii, conducatori 
stivuitoare, legatori de sarcina); 
desemnarea exclusiva pentru utilizare a 
personalului autorizat ISCIR. 

Accident / lovire de 
către mijloace 
de transport 
auto. 

Instruire insuficienta, 
folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca, amenajarea 
deficitara a cailor de 
acces / deces. 

Măsuri tehnice: 
- montarea de indicatoare rutiere care 
sa rerlementarea circulatiei in santier si 
la iesirea din santier. 
Măsuri organizatorice: 
- instruirea lucratorilor cu 
Regulamentul santierului ; 
- amenajarea si intretinerea cailor de 
acces (nivelarea manuala sau mecanizata, 
imprastierea de material antiderapant, 
pastrarea cailor de acces libere). 

Electrocutare. Instruire insuficienta, 
folosirea echipamentelor 
de munca defecte, 
neutilizarea E.I.P. 
corespunzatoare / 
deces. 

Măsuri tehnice: 
- sculele electrice din dotare vor fi 
verificare înainte de începerea lucrului, iar 
dacă prezină defecţiuni acestea vor fi 
remediate imediat ; 
- echipamentele cu actionare electrica vor 
fi legate la priza de pământ ( priză 
verificată, cu buletin PRAM în termen, şi 
valoare a 
rezistenţei de dispersie mai mică de 4 ohmi 
). 
Măsuri organizatorice: 
- autorizarea interna a personalului 
deservent ; desemnarea exclusiva 

     Prăbusirea utilajelor 
pentru construcţii sau a 

Organizarea 
necorespunzatoare a 

Măsuri tehnice: 
- amenajarea si intretinerea cailor de 
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mijloacelor de transport 
auto în groapă, 
şanţ, albie. 

santierului, instruire 
insuficienta, folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca / deces. 

acces (nivelarea manuala sau mecanizata, 
imprastierea de material 
antiderapant, pastrarea cailor de 
acces libere). 
- montarea barierelor de protectie care sa 
delimiteze accesul utilajelor de constructii 
si a mijloacelor de transport auto. 
Măsuri organizatorice: 
- acordarea de echipamente individuale de 
p otectie (bocanci c  talpa antide apanta)  Surparea malurilor şi 

accidentarea 
lucrătorilor. 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
nerespectarea 
tehnologiei de lucru, 
neutilizarea E.I.P. / 
deces. 

Măsuri tehnice: 
- executarea sprijinirilor de maluri cu 
dulap din lemn ; 
- constituirea unei zone de garda in jurul 
sapaturii cu latimea de 1 m, in care sa nu 
se desfasoare nici o activitate. 
Măsuri organizatorice: 
- instruirea corespunzatoare a 
personalului cu privirea la riscurile acestei 
activitati ; 
- acordarea de E.I.P. corespunzator ( 

    Îmbolnăvire a ochilor şi 
a căilor 
respiratorii cauzată de 
diverşi factori. 

Nerespectarea 
tehnologiei de lucru, 
neutilizarea E.I.P. / 
ITM. 

Măsuri organizatorice: 
- acordarea de echipamente individuale 
de protectie (masti de praf si ochelari de 
protectie). 

Cădere de la înălţime. Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
neutilizarea E.I.P. / 
deces. 

Măsuri tehnice: 
- montarea schelelor omologate si 
amenajarea de podine de lucru 
conform fiselor tehnice ; 
- verificarea tehnica a echipamentelor 
de ridicat si transportat ( macarale, 
automacarale, nacele ), a organelor de 
legare ; 
- imprejmuirea si semnalizarea zonei de 
pericol in raza de actiune a mijloacelor 
de 
ridicat, interzicerea accesului persoanelor 
neautorizate ; 
- acoperirea sau imprejmuirea golurilor 
din plansee intermediare; 
- verificarea tehnica si vizuala 
a echipamentelor de munca; 
Măsuri organizatorice: 
- instruirea corespunzatoare a 
personalului cu privirea la pericolele 
lucrului la inaltime ; 
- acordarea de centuri de siguranta 
certificate si verificate, casti de 
protectie, manusi de protectie ; 
- accesul exclusiv al lucratorilor care au 
avizul medical apt la inaltime ; 
 autorizarea interna  a legatorilor 

  Căderea obiectelor de 
la înălţime. 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 

Măsuri tehnice: 
- imprejmuirea si semnalizarea zonei de 
pericol in raza de actiune a mijloacelor 
de ridicat, interzicerea accesului 
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 nerespectarea 
tehnologiei de lucru, 
neutilizarea E.I.P. / 
deces. 

neautorizate ; 
- folosirea plaselor de protectie contra 
caderilor de la inaltime. 
Măsuri organizatorice: 
      

      
Îmbolnăvire datorată 
vibratiilor. 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, neutilizarea 

   

Măsuri tehnice: 
- amenajarea ergonomica a spatiilor de 
munca pentru obtinerea unor pozitii de 
lucru cat mai relaxante. 

  
      

      

Îmbolnăvire a pielei 
mainilor datorată 
cimentului, varului, 
componentelor 

 

Instruire insuficienta, 
nerespectarea 
tehnologiei de lucru, 
neutilizarea E.I.P. / ITM. 

Măsuri organizatorice: 
- dotarea lucratorilor cu manusi de 
protectie rezistente la actiunea 
substantelor din materialele folosite ; 
      

 
Îmbolnăvire cauzată de 
manipularea maselor (a 
materialelor). 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 

 
   
    

Măsuri tehnice: 
- asistenta prioritara la manipularea 
materialelor, transportul si depozitarea 
acestora cu ajutorul mijloacelor 

   
  

     
     

    
      

   

 
Constructorul, pe baza lucrarilor ce trebuie realizate pe santier, va face identificarea tipurilor 

de lucrari  care pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor. 

ORGANIZAREA DE SANTIER  

La intrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului 

înregistrate la Inspectoratul de Stat pentru Constructii. La aceeasi poarta de intrare în santier se va 

amplasa un panou general de semnalizare de securitate.  

Santierul va fi împrejmuit cu panouri de gard, inscriptionate denumirea si sigla 

antreprenorului. Se vor monta pe gard panouri de semnalizare de securitate si sanatate a muncii 

conform HG 971 / 2006: purtare obligatorie a castii de protectie, intrarea interzisa persoanelor 

neautorizate.  

Se va face o analiza a solului înainte de începerea operatiunilor pe santier pentru a evita 

expunerea lucratorilor la substante periculoase ( datorate utilizarii anterioare a terenului ).  

La amenajarea organizarilor de santier de la toate punctele de lucru se vor respecta 

urmatoarele reguli :  

- dupa preluare amplasamentul se va decapa de terenul vegetal ; 

- se va nivela si se va compacta tinandu-se cont de destinatia ulteriora a terenului : 

birouri, vestiare, depozite, etc.   

- se va insista la caile de acces auto si la platformele pentru calarea automacaralelor si a 

autopompei de beton.  

 Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile destinate 

antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite.  

 Se vor instala toalete ecologice si se va amplasa pe locatii stabilite de conducatorii punctelor 

de lucru. De acestea se va ocupa o firma specializata care va asigura in continuare buna functionare 

a acestora.  

Se vor delimita perimetral zonele antreprenorului si subantreprenorilor, daca sunt adiacente, 

cu retele de polietilena orange. Se vor amenaja depozitele de materiale. Se vor aduce, descarca si 

amplasa birourile, vestiarele, baracile dormitor, baracile de materiale si magaziile de substante 

periculoase.  
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 Asigurare energie electrica trifazata prin racordare de la retea in tablouri electrice, tipizate, 

cu impamantari verificate prin buletine PRAM, intrerupator general si prize 220 / 380 V. Tablourile 

electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare si pericol general, conform H.G. 

971 / 2006.  

 Se vor asigurara surse curente de apa potabila prin bransament de la retea. Se vor amplasa 

spalatoare.   

Se vor organiza depozitele de materiale si depozite de moloz. 

Se vor aduce si amplasa pichetele P.S.I. si se vor semnaliza conform H.G. nr.  971/2006.  

Se vor organiza «Puncte de prim ajutor» in biroul sefilor de punct de lucru prin dotarea 

birourilor cu truse de prim ajutor si semnalizarea cu panoul : Prim-ajutor. Tot in birouri se va 

constitui « Telefonul de urgenta », punandu-se la dispozitie telefonul mobil al sefului de punct de 

lucru.  

Se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor municipale amestecate, de catre o 

societate specializata. Aceasta societate se va ocupa si de golirea acestora.  

Se vor monta proiectoare, in numar suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, a 

obiectivelor.   

Retragerea dotarilor de inventar, a materialelor ramase si / sau recuperate ca urmare a 

lucrarilor, se va face dupa un plan stabilit dinainte tinându –se seama de termenele contractuale, de 

pozitionarea obiectivului si de apropierea de iesirile din santier.  

ACCESUL ÎN SANTIER 

Accesul în incinta santierului este responsabilitatea sefilor punctelor de lucru si se face numai 

prin locurile special amenajate, pe baza de legitimatie de servici.   

Se va stabili modul de identificare a personalului. 

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a instalatiilor de ridicat 

se  realizeaza numai pe caile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs. Datorita particularitatii 

cailor de acces, autovehiculele vor intra cu fata sau cu spatele, dirijate de un lucrator desemnat 

pentru aceasta activitate, echipat cu vesta avertizoare. Dupa iesirea fiecarui autovehicul din incinta 

santierului un lucrator desemnat de seful de santier va face curatenie, daca este cazul, pe drumul 

public în zona  adiacenta santierului. 

In incinta santierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa, 

exceptie facand utilajele de constructii. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate.   

Cand nu sunt utilizate, portile de acces in santier vor sta inchise si in timpul si in afara 

programului de lucru.  

CAILE SI ZONELE DE DEPLASARE SAU DE CIRCULATIE ORIZONTALE SI VERTICALE 

Se vor efectua controale pentru respectarea aspectele privitoare la circulatia pe schele si 

structuri aflate  la înaltime, amenajarea scarilor de acces începând de la sol pâna la podina de lucru, 

asigurarile perimetrale cu balustrade de protectie, accesul pe nivelele intermediare, semnalizarea 

lucrului pe schela si îngradirea spatiului de circulatie în jurul acesteia si sub zonele de montaj aflate 

la înaltime.  
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La nivelul solului, a pardoselilor, a cailor de acces, se va evita pe cât posibil lasarea cablurilor 

libere, în spatii umede (ochiuri de apa), iar traversarile ce nu pot fi evitate sa fie amenajate pe cât 

posibil aerian,sau îngropate, cu protectia de rigoare, în functie de regimul caii de circulatie.  

Trecerile peste santuri sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 

cm, din dulapi de lemn de min. 6 cm grosime sau metalice, prevazute cu cel putin o balustrada daca 

adâncimea  santului depaseste 50 cm. 

Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau 

nemecanizate vor tine  cont de starea terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei întrerupte a 

caii. 

Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe amplasamentul 

caruia au aparut  degradari sau prin efort comun cu lucratorii altor unitati care lucreaza pa acelasi 

amplasament. 

Lucrul si circulatia pe caile aflate la înaltime va fi strict interzis, dupa lasarea întunericului. In 

situatiile  exceptionale in care se va solicita lucru la inaltime dupa caderea intunericului se vor lua 

masuri pentru iluminatul artificial corespunzator.   

CONDITII DE MANIPULARE A MATERIALELOR, UTILIZAREA SI INTERFERENTELE DE RIDICARE  

SI MANIPULARE PE SANTIER SAU ÎN APROPIEREA LUI 

Manipularea la sol a materialelor va tine seama de caracteristicile maselor (forma, greutate, 

gabarit), de  distantele de transport, timpul de transport si de caile de circulatie. 

Manipularea manuala a sarcinilor 

Manipularea manuala a sarcinilor trebuie sa urmareasca respectarea H.G. nr. 1051 / 2006, în 

vederea  preîntampinarii aparitiilor afectiunilor dorsolombare, cu efecte invalidante pe termen lung. 

Intrucat este foarte raspandita pe santierele de constructii si este una din cauzele cele mai frecvente 

de producere a accidentelor, se vor respecta in mod obligatoriu urmatoarele reguli :  

- se va verifica greutatea incarcaturii inainte de a o ridica ; 

- nu se vor ridica greutati mai mari decat este necesar ; 

- daca este posibil se va cara incarcatura pe roti ( roaba, carucior de transport ) ; 

- se va verifica existenta cablurilor electrice aeriene sau a altor obstacole in cazul 

transportului obiectelor lungi (tevi, bare) ;  

- se vor indeparta sau lega mai bine partile incarcaturii ce nu sunt bine legate ; 

- se va verifica existenta drumului liber si a locului de depozitare ; 

- se va cere ajutorul daca greutatea este prea mare ; 

- se va invata si stapani bine tehnica de ridicare ; 

- se vor folosi, unde este posibil, dispozitive mecanice de ridicat.   

Pentru evitarea accidentelor, usurarea muncii si scurtarea perioadei de executie, seful de 

santier va solicita ori de cate ori este nevoie venirea in santier a unuia din urmatoarele echipamente 

de transport :incarcator frontal, motostivuitor, automacara si autopompa beton.  

Manipularea mecanizata a sarcinilor 

Materialele de constructii vrac se vor transporta cu autobasculante si cu incarcatoare frontale. 
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Diferite costructii sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor incarca / 

descarca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare. 

Armatura metalica se va confectiona in Baza de productie a antreprenorului, se va transporta 

cu autocamioanele, se va descarca in depozit si se va pune in opera cu automacaraua. 

Lemnul (cheresteaua) se va trasporta cu autocamioanele, se va descarca in depozit si se va 

pune in opera prin manipulare manuala. 

Betonul se va prepara in statia de betoane a antreprenorului, se va transporta cu 

autobetonierele si se va turna cu autopompa de beton. 

Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanele si se vor incarca / descarca si 

transporta pe nivelul la care este nevoie cu automacaraua. 

Amplasarea automacaralei, deplasarea si raza de lucru vor fi în concordanta cu perimetrul 

amplasamentului si vecinatatile. In toate cazurile, datorita gradului sporit de periculozitate 

activitatile de transport pe verticala vor fi strict supravegheate de seful punctului de lucru respectiv. 

Acestia vor urmari ca in nici o situatie sa nu se intalneasca la punctul de lucru doua automacarale 

sau o automacara si autopompa de beton.  

In timpul exploatarii automacaralelor se vor respecta in principal urmatoarele reguli: 

 - este interzisa prezenta altor persoane in raza de actiune a macaralei ; 

 - se interzice deplasarea sarcinilor pe deasupra vecinatatilor santierului ;  

- nu se vor folosi decat cabluri de legatura cu viza ISCIR si sarcina maxima admisa, in buna 

stare de functiune ;  

 - macaraua nu va lucra decat asistata de unul din legatorii de sarcina ai santierului, instruit, 

dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator (inclusiv vesta avertizoare) si 

cunoscator al semnalelor de mana ;   

- se interzice deplasarea automacaralei cu sarcina agatata de carlig sau cu carligul sau bratul 

in alta pozitie decat cea normala pentru deplasare;  

- locul de lucru a automacaralei va fi astfel ales incat sa ofere o buna stabilitate, sa 

acopereintreaga suprafata a santierului si sa aiba loc suficient pentru fixarea pe sol (calare) ;  

- inainte de inceperea lucrului se vor monta talpile de fixare si stabilizare si se vor controla in 

gol mecanismele de actionare si franele; 

- legatorul de sarcina va fi ajutorul macaragiului si raspunde solidar daca in zona de lucru a 

macaralei se afla oameni sau obstacole care ar ingreuna manevrele automacaralei. In cazul in care 

este posibil se va delimita spatiul de actiune al automacaralei la o data si jumatate inaltimea 

bratului. Aceasta se va face prin placi avertizoare sau prin ringradiri ;  

- macaragiul se va interesa de greutatea sarcinii de ridicat si va solicta  documente din care 

ar rezulta aceasta, pentru a nu depasi posibilitatea automacaralei ;  

- macaragiul va fi atent la manevra , supraveghind sarcina pe tot parcursul, cat si la modul 

de prindere al sarcinii, si nu va ridica sarcina decat dupa ce se va convinge ca totul este in ordine ;  

- este interzis tragerea sarcinii oblic sau tararea sarcinilor pe sol ; 

- in cazul incarcarii / descarcarii din autovehicule, macaragiul nu va actiona sarcina in timp ce 

in  cabina vehicolului se afla persoane ; 
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- manevrele se vor face lin pentru a nu se produce socuri dinamice care pot produce 

rasturnarea automacaralei. Deasemenea, franarea se va efectua in mod progresiv, iar la schimbarile 

de sens se va face pauza la punctul mort ;  

- in timpul deplasarii automacaralei in incinta santierului bratul si carligul vor fi asezate in 

pozitia si pe suportii prevazuti in acest scop ; 

- se interzice lucrul automacaralei in imediata apropiere a retelelor electrice sub tensiune ; 

- macaragiul va aduce la cunostinta sefului de santier orice problema ce ar afecta 

desfasurarea  in siguranta a exploatariii si lucrului cu automacaraua. 

Sefii punctelor de lucru se vor asigura, la sosirea instalatiei de ridicat pe santier, ca aceasta 

are viza de  functionare ISCIR. 

In caz de necesitate subantreprenorii vor solicita antreprenorului un echipament tehnic 

pentru manipularea sarcinilor.  

ZONELE SI CONDITIILE DE STOCARE, CONDITIILE DE RIDICARE DESEURI, MOLOZ, 

DARAMATURI SI ÎN SPECIAL A MATERIALELOR CARE PREZINTA RISC SPECIAL  

Reguli generale pentru depozitarea materialelor 

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea 

deseurilor  revine sefilor de punct de lucru. Depozitarea materialelor in santier cat si in depozite 

definitive impune urmatoarele:  

 -se interzice depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor, prefabricatelor sau a 

utilajelorin depozite, pe santier sau pe langa lucrarile in curs de constructie ;  

 - depozitarea materialelor trebuie facuta cu grija in spatii inchise sau deschise, astfel incat 

sa poata fi usor accesibile, sa fie ferite de intemperii si sa excluda pericolul de accidentare, incendii 

sau explozii ;  

 - depozitele de materiale trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare, astfel 

incat amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalatiile aferente sa asigure 

deplina securitate a muncii in interiorul depozitelor ;  

 - se recomanda ca la toate punctele de lucru si la calile de acces din depozite sa se monteze 

panouri, plancarde si tablite avertizoare ; 

 - terenurile pe care se depoziteaza materialele sau se amplaseaza magazii de materiale 

precum  si platformele de instalare a utilajelor trebuie sa fie perfect plane ; 

 - la depozitele de materiale de tip deschis se recomanda masurile de protectie, constand din  

saparea unor santuri de scurgere in jurul acestora pentru a opri patrunderea apei in depozite si a 

evita astfel deterioararea sau rasturnarea materialelor ;  

 - in cazul organizarii lucrului pe timp de noapte, rampele de depozitare, trecerile pentru 

oameni, utilajele, magaziile, precum si toate punctele de lucru din schimbul de noapte vor fi bine 

luminte. Se interzice lucrul in locurile neiluminate sau insuficient luminate, precum si accesul 

lucratorilor spre acele locuri ;  

 - imprejmuirea depozitelor cu garduri pentru oprirea accesului persoanelor straine de 

depozite este obligatorie. In cazul in care imprejmuirile sunt vecine cu cai de acces intens circulate, 

gardurile vor avea la partea superioara o viziera ;  
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 - la stivuirea materialelor in incaperi greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima 

admisibila a planseului, afisata la loc vizibil ;   

 - toate materialele depozitate in magazii vor fi sortate pe feluri si dimensiuni folosindu-se in 

acest scop stelajele sau rafturile. Depozitarea materialelor se va face astfel incat stelajele sau 

rafturile sa nu fie solicitate peste limita de rezistenta care va fi inscrisa obligatoriu in locuri vizibile 

pentru evitarea deteriorarii materialelor si accidentarii muncitorilor care le manipuleaza ;  

 - intre rafturi sau stelaje se vor lasa spatii de circulatie suficient de mari pentru asigurarea 

manevrarii materialelor fara pericol de accidentare. Dimensionarea spatiilor de manevra se va face 

in functie de gabaritele materialelor care se depoziteaza in aceste magazii ;  

 - se intezice sprijinirea materialelor de garduri sau de peretii constructiilor provizorii din 

lemn ; 

 - materialele depozitate in spatii deschise vor fi aranjate in stive avand peretii drepti si 

inaltimi variabile in functie de natura materialelor ; 

 - pentru a se evita imprastierea materialelor in vrac se recomanda ca depozitarea acestora 

sa se faca in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care aceasta nu este posibil, materialele ca: 

nisipul,pietrisul etc. se vor aseza in gramezi avand forma unui trunchi de piramida cu inclinararea 

fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv ;  

 - manipularea materialelor depozitate in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara 

a gramezii, fiind interzisa manipularea acestor materiale prin saparea la baza gramezii ;  

 - la manipularea materialelor pulverulente in vrac, lucratorii vor fi astfel asezati incat 

deplasarea materialului sa se  faca in directia vantului (vantul din spate) ;  

 - se interzice manipularea caramizilor sau a blocurilor mici prefabricate prin aruncarea si 

prinderea lor in maini ;  

 - toate materialele si piesele  in forme geometrica regulate se depoziteaza in stive stabile 

avand randurile intretesute iar inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori latura mica a bazei. Aceasta 

inaltime va putea fi depasita daca se asigura masuri speciale de rigidizare ;  

 - cand depozitarea se face  paletizat pe o suprafata plana si orizontala, inaltimea stivei se va 

stabili in conditiile asigurarii stabilitatii stivei ;  

 - piesele sau materialele de mici dimensiuni, avand forme geometrice neregulate se 

depoziteaza numai in lazi sau containere ; 

 - inaintea descarcarii cherestelei conducatorul procesului de lucru are obligatia de a verifica 

stabilitatea incarcaturii pe platforma mijlocului de transport, determinand astfel modul descarcarii. 

Descarcarea trebuie facuta treptat pe randuri orizontale incepand cu randul superior pentru 

evitarea caderii incarcaturii ;  

 - se recomanda ca materialele in suluri (carton, covor pvc, etc) sa se depoziteze "in picioare" 

intrun singur rand.Pot fi asezate si in doua randuri verticale punand scanduri intre randuri; 

 - stivuirea colacilor de otel beton, sarma etc. se va face in locurile de depozitare, pe 

dimensiuni,inaltimea stivei nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 0.8 m.;  
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 - se recomanda ca transportul colacilor de sarma, otel beton, benzi metalice atc, sa fie facut 

cu carucioare cu platforma din lemn sau autostivuitoare. Se admite deplasarea manuala prin 

rostogolire a colacilor mari numai pe distante scurte.  

Depozitarea substantelor periculoase 

Materialele si / sau produsele care, datorita caracteristicilor chimice si / sau fizice (cum ar fi  

probabilitatea de a provoca toxicitate, iritatii, coroziune, etc.), prezinta pericole speciale din cauza 

metodelor de manipulare si depozitare, solicita o atentie speciala. 

Pentru acestea se vor înfiinta, în mod obligatoriu, magazii pentru  substante periculoase. Aici 

se vor depozita substantele periculoase precum si ambalajele in care au fost substante periculoase.  

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a substantelor periculoase si pentru ridicarea 

ambalajelor substantelor periculoase revine sefilor de punct de lucru ce utilizeaza aceste substante. 

La depozitarea substantelor periculoase se vor respecta urmatoarele reguli:  

 - se interzice depozitarea substantelor periculoase in magazinele generale de materiale. 

Pentru aceste substante se vor amenaja magazii speciale rezistente la foc cu pardoseli 

necombustibile avand rigole de scurgere si insatlatii de ventilatie conform normelor P.S.I.;  

 - magaziile trebuie amplasate la distanta de locuinte precum si de locurile unde se executa 

lucrari de constructii montaj;  

 - incaperile in care se depoziteaza aceste substante vor fi incuiate cu cheia si vor avea 

afisate tablite avertizoare de securitate;  

 - se interzice manipularea materialelor corozive si caustice de catre lucratorii care nu sunt 

instruiti in acest scop si nu sunt dotati cu echipament de protectie corespunzator;  

 - instalatia electrica de iluminat va fi prevazuta cu corpuri de iluminat antiexploziv; 

 - carbidul se va depozita in incaperi uscate bine aerisite si necombustibile. Acoperisul 

incaperii va  fi  construit din material ignifug si ignifugat iar pardoseala inaltata fata de terenul 

inconjurator pentru a preintampina inundarea incaperii. Incaperile nu vor fi prevazute cu instalatii de 

incalzire, apa si canalizare;   

INSTRUIRE  

La prezentarea la locurile de munca ale santierului toti lucratorii vor avea asupra lor “Fisa de 

instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” si “Fisa de instruire individuala in 

domeniul situatiilor de urgenta”. Se va verifica inscrierea in fisele individuale a instructajelor 

generale la angajare si  la locul de munca.   

In prima zi de lucru in acest santier tuturor lucratorilor li se va efectua un instructaj 

suplimentar privind securitatea si sanatatea in munca, cu durata de 8 ore. Rolul acestui instructaj 

este de ai familiariza pe lucratori cu particularitatile si conditiile specifice ale noilor locuri de munca / 

posturi de lucru.  

Instruirea suplimentara se face pe baza unei tematici de instruire elaborata de societatea a 

carui lucratori sunt instruiti. Acesta tematica va contine in mod obligatoriu:  

- prezentare santier, cuprinzand: 

• organizarea de santier; 

• acces in santier; 
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• cai de circulatie si reguli pentru mentinerea curateniei pe caile de circulatie; 

• masuri la nivelul noului loc de munca / post de lucru privind acordarea primului ajutor si 

stingerea incendiilor; 

• localizare punct de prim-ajutor; 

• localizare pichet P.S.I.;  

• dotarile social-sanitare ale santierului. 

- informatiile privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locurilor de  

munca / posturilor de lucru; 

 - prezentarea planului de evacuare in caz de urgenta; 

 - modul de raportare al incidentelor / accidentelor; 

 - prezentarea planului de alarmare.  

PROTECTIE COLECTIVA SI MASURI DE PREVENIRE 

Protectia colectiva 

Metodologia implementata pentru identificarea masurilor de protectie colectiva care va fi 

adoptata si  pentru utilizarea controlului echipamentelor de protectie colectiva are ca scop 

identificarea tuturor necesitatilor din acest domeniu care au fost adoptate conform metodelor de 

constructie si proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate si constrângerilor locale:  

Protectia individuala 

Metodologia implementata pentru identificarea si utilizarea echipamentului individual de 

protectie (E.I.P.)  pe categorii profesionale are urmatoarele obiective: 

- sa identifice toate riscurile pe categorie profesionala / loc de munca care conditioneaza  

alegerea E.I.P. care vor fi utilizate de participantii acestui proiect;  

- sa distinga între E.I.P. de utilizare obligatorie si temporara; 

- sa-i faca pe lucratori responsabili de utilizarea si întretinerea corespunzatoare a E.I.P.; 

- sa stabileasca o metodologie care permite controlul distributiei E.I.P. catre lucratori, tinând 

seama de conditiile de utilizare, si anume durabilitate, gravitatea si frecventa expunerii la risc,  

caracteristicile fiecarui loc de munca al angajatului si operarea echipamentului în conditii de 

siguranta; 

- sa stabileasca metodologia pentru controlul actualelor E.I.P. utilizate de angajati pe diferite 

fronturi de constructie.  

În momentul admiterii, fiecare angajat primeste ( si / sau se verifica livrarea ) echipamentul 

necesar pentru activitatea / sarcina sa. 

Toate persoanele implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe santier, sa poarte 

echipamentul de protectie adecvat, cel putin;  

• Casca de protectie;  

• Încaltaminte de protectie;   

 

În functie de natura riscurilor, pot fi utilizate urmatoarele E.I.P.:  

-Protectia capului   - Casca de protectie;  

-Protectia picioarelor - Pantofi de protectie:  
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Bocanci cu talpa antiperforatie si bombeu metalic; 

Cizme pentru apa-noroi;  

-Protectia mâinilor  - Manusi de protectie;  

Manusi de protectie chimica; 

-Protectia corpului  - Costum salopeta;  

Jacheta de protectie; 

Vesta reflectorizanta: 

Pelerina de ploaie;  

-Protectia ochilor si a fetei - Ochelari de protectie; 

Masca cu vizor;  

Masca de sudare; 

-Protectia respiratorie - Semimasca respiratorie;  

Masca de protectie; 

- Protectia auditiva  - Antifoane:  

Dopuri de urechi. 

COORDONARE SI COMUNICARE 

Pentru a-si putea indeplini atributiile, coordonatorul in materie de securitate si sanatate 

trebuie sa intre in  posesia urmatoarei documentatii : 

- date privitoare la contractant, subcontractanti sau colaboratorii independenti a caror 

implicare  este relevanta pentru caracteristicile de constructie din cadrul proiectului; 

- informatii tehnice privitoare la proiectul global si diferitele proiecte de specialitate, inclusiv 

dosarul de proiect, proiectul final si desenele finale, care se refera la aspecte structurale, retele 

tehnice si sisteme si materiale utilizate care sunt relevante pentru prevenirea riscurilor profesionale;  

- informatii tehnice referitoare la echipamentul instalat, relevante pentru prevenirea riscurilor 

legate de utilizare, conservare si întretinere;  

- informatii utile pentru planificarea sanatatii si securitatii privitoare la realizarea sarcinilor în 

locatii de constructie la înaltime unde accesul si traficul prezinta pericole.  

Informatiile vor circula cu ajutorul urmatoarelor metode / sisteme de asistenta: 

I. Scris – formal si informal, prin mijloace conventionale de comunicare, de înregistrate si 

arhivat la 

locul lucrarii, tinând seama ca un mesaj electronic este considerat un mijloc informal de 

comunicare.  

II. Scris / Pictografic – prin postarea de afise, planuri de santier, brosuri, convocari, notificari 

si alte informari.  

III. Informare orala, gesturi si sunete – instructiuni directe, în principal în fronturile de lucru. 

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va sustine intruniri periodice cu toti factorii 

de raspundere implicati in realizarea obiectivului (beneficiarul, seful de santier, dirigintele de santier, 

lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sanatatii) astfel :  

- saptamanal - in fiecare zi de luni pentru analiza activitatii din saptamana trecuta 

- lunar  - in data de 5 a fiecarei luni, pentru analiza activitatii in luna trecuta.  
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La sedintele lunare antreprenorul va pune la dispozitia coordonatorului un raport care va 

cuprinde: 

- evidenta incidentelor / accidentelor; 

- evidenta resurselor umane;  

- evidenta numarului de ore lucrate pe luna trecuta;  

Deasemeni, coordonatorul in materie de securitate si sanatate va inspecta – ori de cate ori 

este necesar 

– santierul de constructii, urmarind:

- identificarea pericolelor si controlul si evaluarea riscurilor; 

- utilizarea echipamentelor de protectie colectiva; 

- utilizarea echipamentelor individuale de protectie; 

- modul de utilizare a echipamentelor de munca; 

- cunoasterea de catre lucratori a planurilor de alarmare si de evacuare in caz de urgenta.  

PROTEJAREA ZONELOR DE ACCES PROVIZORIU  

Odata cu aparitia de noi antreprenori, capitolul legat de protectia în domeniul electric din 

Planul de securitate si sanatate va suferi modificari, prin consultarea obligatorie a proiectantului 

instalatiei electrice generale.  

Se stabileste ca obligatie a fiecarui antreprenor stabilirea puterii instalate la nivelul 

organizarilor de santier, realizarea masurilor de verificare PRAM, la punctele fixe de consum, 

realizarea unor prize de pamânt mobile pentru punctele mobile de consum.  

Conectarile prin prelungitoare se vor limita si proteja împotriva intemperiilor si degradarilor 

mecanice 

Protectiile colective vor prima fata de cele individuale, atat la lucrarile la sol cât si la înaltime, 

prin  utilizarea nacelelor ridicatoare, podine de lucru acolo unde acestea pot fi amenajate, 

respectându –se totodata si principiul dublei protectii.  

MASURI LUATE ÎN DOMENIUL INTERACTIUNII PE SANTIER 

Planul de securitate si sanatate însusit de antreprenor si subantrepreni contine gradul de 

subordonare între unitati privind realizarea obiectivului comun, modul de primire – predare a 

amplasamentului, obligatiile comune sau separate de realizare a masurilor de securitate si sanatate 

în munca, modul de depozitare a materialelor, predarea lucrarii la retragerea unuia din constructori 

de pe amplasament.  

Masurile care privesc interactiunile pe santier : 

- lucratorii prezenti pe santier îsi vor desfasura activitatea astfel încât sa nu puna în pericol 

de  accidentare sau de îmbolnavire profesionala propria persoana cât si pe a celorlalti participanti la 

procesul de munca prin :  

• delimitarea, împrejmuirea si semnalizarea locurilor de munca periculoase (acolo unde au loc

operatiuni de taiere, sudare, montare si demontare schele, turnare beton) ; 

• întocmirea de grafice de lucru atunci cand nu pot lucra mai multi lucratori ;

• evitarea lucrului unul sub altul ;
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• pastrarea de catre toti lucratorii a ordinii si curateniei la locul de munca, a cailor de 

circulatie, punându-se accentul pe depozitarea sortata a deseurilor si pe evacuarea corespunzatoare 

a  acestora, fiind interzisa aruncarea materialelor sau a deseurilor de la nivelul deschiderilor aflate la 

înaltime.  

PREVENIREA RISCURILOR  

In faza de organizare se va avea in vedere : 

- Modificarea programului de lucru în scopul reducerii riscurilor, daca este necesar. 

- Executarea simultana a lucrarilor care implica actiuni de protectie asemanatoare, în scopul 

asigurarii protectiei colective. 

- Asigurarea ca toti angajatii, inclusiv aceia care nu înteleg bine limba nationala, cunosc 

riscurile potentiale de pe santier, masurile de protectie adoptate si responsabilitatile ce le revin 

privind securitatea si sanatatea în munca.  

- Asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator (casti, manusi, masti, 

încaltaminte de protectie).  

- Asigurarea mijloacelor de prim ajutor pe santier. 

In faza de executie se va avea in vedere :  

- Desemnarea unui coordonator de securitate si sanatate în munca, format si instruit 

corespunzator.  

- Verificarea zilnica a starii schelariei, înainte de începerea lucrului pe santier. 

- Interzicerea dezasamblarii unor parti ale schelei înainte de finalizarea întregii lucrari. 

- Asigurarea latimii minime de 60 cm a zonei de lucru pe schela. 

- Utilizarea unor indicatoare de avertizare :„Nu va catarati niciodata pe schele, utilizati  

întotdeauna o scara adecvata“. 

- Verificarea amplasarii scarilor mobile cu o panta corespunzatoare, cu partea superioara a 

scarii deasupra nivelului pe care pasesc lucratorii.  

- Verificarea existentei materialului antiderapant pe treptele scarilor si daca acestea sunt 

libere; 

- Interzicerea utilizarii scarilor dintr-un tronson mai lung de 6 m. 

- Urcarea sau coborârea pe/de pe scara mobila numai cu fata la aceasta, utilizând ambele 

mâini pentru sustinere. Uneltele vor fi asezate într-o trusa auxiliara, purtata la talie. Materialele care 

vor fi utilizate se vor ridica cu echipamentul de ridicare.  

- Interzicerea aplecarii corpului în lateral, atunci când se lucreaza pe o scara mobila. 

- Interzicerea lucrului pe acoperis în conditii meteo nefavorabile. 

- Utilizarea, în mod obligatoriu, a sistemelor de siguranta pentru lucrul la înaltime, inclusiv la  

lucrul pe acoperis. 

- Interzicerea deplasarilor pe suprafetele acoperite cu material fragil. 

- Obligativitatea verificarii zilnice, înainte de începerea lucrului, de catre o persoana 

competenta, a panoului electric principal de pe santier, a cablurilor si aparatelor electrice aflate sub 

tensiune. 
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- Depozitarea si semnalizarea substantelor toxice, periculoase si explozive, conform 

prevederilor legale. 

- Pastrarea permanenta a ordinii pe santier.  

- Mentinerea libera a cailor de circulatie si a scarilor. 

  

MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTELE CU ACTIVITATILE DE EXPLOATARE DIN 

INTERIORUL SANTIERULUI SAU DIN APROPIEREA AMPLASAMENTULUI PE CARE E INSTALAT ACESTA   

Obligatiile participantilor la procesul de munca privind interferentele activitatilor se refera la  

reglementarea accesului în perimetrul îngradit si semnalizat, obligatiile bilaterale în cazul unor 

activitati comune, respectarea regulilor de acces si deplasare pe caile comune de acces, depozitare 

si transport.      

Lucratorii prezenti pe santier îsi vor desfasura activitatea astfel încat sa nu puna în pericol de 

accidentare sau de îmbolnavire profesionala propria persoana cat si pe a celorlalti participanti la 

procesul de munca.  

Se va pastra întotdeauna curatenia cailor de acces care intra/ies din santier, adunându-se 

eventualele deseuri si materiale de constructii rezultate în timpul lucrarilor de aprovizionare si 

transport.  

Se va evita pe cat posibil producerea de zgomot si vibratii. 

Se vor lua masuri suplimentare de protectie la încarcarea, descarcarea si transportul 

materialelor  pulverulente pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente santierului.   

MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA SI MENTINEREA SANTIERULUI ÎN ORDINE   

Se vor amenaja puncte de colectare sortata a deseurilor din hârtie si carton, fier, material 

plastic, deseuri alimentare prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare tip de deseu, 

acestea urmând a fi colectate saptamanal de catre o societate de salubrizare;  

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu întretinerea santierului, si in mod special, a 

cailor de acces pietonal si de circulatie a autovehiculelor; 

Se vor lua masuri pentru evacuarea controlata a deseurilor cu o gestiune clara conform 

legislatiei de mediu transpusa prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deseurilor si H.G. nr. 235 / 

2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.   

PROGRAM SANTIER 

Va fi stabilit si afisat programul de lucru al santierului. 

Programul de lucru se poate prelungi în functie de termene si de ritmul de executie a 

sarcinilor.  

Diversele echipe de lucru vor fi organizate, în acest caz, în functie de obiectivele respective.   

PROTECTIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

Se vor amplasa pichete P.S.I. la toate punctele de lucru la care se lucreaza cu substante sau 

materiale inflamabile si la toate organizarile de santier, în conformitate cu  legislatia in vigoare.  

Se vor amplasa pichete P.S.I. si a stingatoare, semnalizate in conformitate cu prevederile 

H.G. 971 /2006.    

Riscurile de incendiu sunt generate in principal de : 
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 - utilizarea instalatiilor care prin exploatare anormala pot genera incendii (instalatii electrice, 

aparatura de climatizare, birotica, etc.) 

 - utilizarea incorecta a substantelor care prin proprietatile lor fizico-chimice pot genera 

incendii (depozitarea în locuri neamenajate a substantelor inflamabile – produse petroliere) 

 - fumatul în locuri nepermise 

 - executarea unor lucrari cu foc deschis fara luarea masurilor de protectie care se impun în 

astfel de situatii; 

 - alte surse de riscuri. 

Personal din cadrul santierului de constructii va avea urmatoarele obligatii :  

a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare împotriva incendiilor, cuprinse în

proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora; 

b) sa asigure luarea masurilor de aparare împotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor,

precum si la organizarile de santier; 

c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor prevazute în

documentatiile de executie la parametrii proiectati, înainte de punerea în functiune. 

Fiecare lucrator va avea, la locul sau de munca, urmatoarele obligatii principale: 

a) sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub

orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 

b) sa utilizeze, instalatiile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum

si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si

instalatiilor de aparare împotriva incendiilor; 

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice încalcare a

normelor de aparare împotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol 

de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare împotriva 

incendiilor;  

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic

specializat, care are atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, în vederea realizarii 

masurilor de aparare împotriva incendiilor;  

f) sa actioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul aparitiei

oricarui pericol iminent de incendiu; 

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,

referitoare la producerea incendiilor.  

PROCEDURI ÎN CAZ DE URGENTA  

Plan de evacuare în caz de urgenta  

Se va intocmi un Plan de evacuare in caz de urgenta al santierului care va fi adus la 

cunostinta lucratorilor, vizitatorilor, cat si a organismelor publice – în legatura cu urmatoarele 

aspecte:  

- caracteristicile si locatia santierului ; 

- pericole potentiale existente ; 
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- sistemele de prevenire existente ; 

- definirea posibilelor scenarii de urgenta ; 

- definirea scenariilor si interventiei în situatii de urgenta ; 

- definirea principiilor, standardelor si regulilor generala pentru scenariile identificate; 

- stabilirea comunicarii cu entitatile externe.  

Planul de evacuare în caz de urgenta al santierului va fi intocmit astfel incat sa faciliteze o 

interventie  rapida, în cazul unui accident, prin interventia unor echipaje de ambulanta, pompieri, 

etc. 

Toti lucratorii cu functii specifice în cadrul planului de evacuare in caz de urgenta vor 

beneficia de instruire corespunzatoare care sa permita confruntarea si reactivitatea corespunzatoare 

oricaror scenarii de urgenta care s-ar putea produce. Acesta instruire specifica va fi pus la dispozitie 

de catre lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sanatatii în munca.  

Lista numerelor de telefon pentru servicii publice si de urgenta va fi afisata în loc vizibil pe 

pichetele P.S.I. ale santierului si pe usa birourilor sefilor punctelor de lucru.  

Accesul vizitatorilor 

Accesul vizitatorilor în cadrul santierului se va face numai prin portile de acces ale 

personalului. Toate semnele obligatorii de siguranta vor fi pozitionate în apropierea intrarilor. 

Semnele care indica accesul interzis al persoanelor straine vor fi asezate pe santier si pe fronturile 

de lucru, în toate punctele în care  este interzis accesul persoanelor straine. 

Ori de câte ori au loc vizite pe santier, seful de santier si seful punctului de lucru respectiv 

vor fi informati în prealabil cu privire la identitatea vizitatorilor, numarul acestora si scopul vizitei. 

Vizitatorii trebuie însotiti de o persoana care sa cunoasca santierul. Fiecare vizitator trebuie 

sa poarte casca de protectie, încaltaminte corespunzatoare cailor de acces din santier si vesta 

reflectorizanta. 

Echipamentul de protectie pentru vizitatori este in gestiunea sefilor punctelor de lucru care 

poarta raspunderea pentru accesul vizitatorilor pe santier.  

Consultarea si participarea lucratorilor 

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind masurile de 

securitate si sanatate se vor realiza conform legislatiei nationale care transpune Directiva 

89/391/CEE.  

Atunci când este necesar, tinând seama de gradul de risc si de importanta santierului, 

consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora din întreprinderile care îsi 

desfasoara activitatea pe acelasi santier se va realiza cu o coordonare adecvata.  

În scopul consultarii si participarii lucratorilor, se va pune la dispozitia acestora sau, dupa 

caz, a reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor sale 

modificari.  

Daca vor fi respectate in totalitate aceste prevederi nu va exista risc de producere a unor 

evenimente majore. 
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

(Formularul F6) 

Obiectiv: REABILITARE POD PE DN13, KM 16+943 

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL 

Durata de realizare a investitiei este estimata la 6 luni calendaristice. 

Conform graficului de realizare a investitiei, propus de catre Proiectant, sunt 

prezentate etapele principale ale lucrarii pe categorii de lucrari distincte. 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectului 

Durata de realizare (luni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Organizare de santier 

1. Obiect 1 - REABILITARE POD PE

DN13, KM 16+943

1.1. Lucrari preliminare 

1.2. Infrastructura 

1.3 Suprastructura 

1.4. Racordari cu terasamentele 

1.5. Rampe de acces 

1.6 Lucrari hidrotehnice 
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	Conform prevederilor HG 300, antreprenorul si subantreprenorii lucrarilor care vor fi executate conform prezentului proiect, au obligatia de a elabora propriul Plan de securitate si sanatate, care va detalia prevederile acestui Plan general de securit...
	Planurile specifice de securitate şi sănătate în muncă ale antreprenorilor şi subantreprenorilor vor fi armonizate cu prevederile Planului general de securitate şi sănătate .
	Prevederile prezentului Planul general de securitate şi sănătate vor fi luate in considerare  la următoarele activităţi:
	 organizarea de şantier;
	 pregătirea lucrărilor;
	 execuţia lucrărilor.
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	1.  OBIECTUL PLANULUI GENERAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE
	Prezentul Plan general de securitate şi sănătate are drept obiect definirea ansamblului de măsuri tehnico-organizatorice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor pe durata executării lucrărilor in cadrul acestui proiect, prevenirea acci...
	Asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor pe durata executării lucrărilor are la bază aplicarea cerinţelor de securitate şi sănătate din legislaţia în domeniu la nivel naţional,  precum şi reglementările stabilite prin prezentul document, preve...
	 Evitarea riscurilor;
	 Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
	 Combaterea riscurilor la sursă;
	 Adaptarea muncii la om în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentelor tehnice şi a metodelor de muncă;
	 Adaptarea la progresul tehnic;
	 Înlocuirea a ceea ce este periculos ce ceea ce nu este periculos, sau este mai puţin periculos;
	 Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale , precum şi influenţa factorilor de mediu;
	 Adoptarea măsurilor de protecţie colectivă, care vor fi prioritere în raport cu măsurile de protecţie individuală;
	 Prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.
	Planul general de securitate şi sănătate în muncă face parte din documentele de lucru de care trebuie să ţină seama toţi factorii implicaţi, pe toată durata desfăşurării fazelor de realizare a lucrarilor conform prezentului proiect .
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	2. TERMINOLOGIE
	Conform H.G. 300 din 02/03/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
	Santier temporar sau mobil - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;
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	3.  MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE REFERITOARE LA ORGANIZAREA  ŞANTIERULUI ŞI A  PUNCTELOR DE LUCRU
	Desfăşurarea lucrărilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai după executarea următoarelor activităţi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă:
	 Redactarea, de către antreprenor si subantreprenori, a  Planurilor specifice (proprii) de securitate şi sănătate în muncă, armonizate cu Planul de general de securitate si sanatate; Planurile specifice (proprii) de securitate şi sănătate în muncă vo...
	  Asigurarea pentru toţi lucratorii a conditiilor normale si sigure de lucru, conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi prezentului document;
	  Instruirea intregului personal care va lucra pe şantier in conditiile specifice noului loc de munca.
	Principalele cerinţe generale de securitate şi sănătate pe durata executării lucrărilor sunt:
	 Respectarea planului de organizare a şantierului şi a punctelor de lucru. In acest sens, orice modificare va fi solicitata din timp antreprenorului general si nu se vor executa lucrarile decat dupa obtinerea aprobarii acestuia.
	 Efectuarea identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor identificate pentru toate lucrarile desfasurarate indiferent daca sunt lucrari de baza sau lucrari conexe;
	 Stabilirea si adoptarea masurilor de prevenire stabilite pentru riscurile identificate;
	 Elaborarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate pentru toate lucrarile efectuate sau pentru toate tipurile de echipamente tehnice utilizate;
	 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor, conform prevederilor legale;
	 Menţinerea în permanenţă a ordinii şi a disciplinei la punctele de lucru;
	 Amplasarea posturilor de lucru ţinând seama de conditiile de acces la aceste posturi şi asigurarea securităţii pentru desfăşurarea activităţilor.
	 Manipularea în condiţii de siguranţă a materialelor.
	 Utilizarea  numai a acelor echipamentele de munca care sunt corespunzătoare din punct de vedere al securităţii; echipamentele de muncă vor fi întreţinute, controlate înainte de punerea în funcţiune şi periodic,in scopul eliminarii defectiunilor care...
	 Delimitarea şi marcarea punctelor de lucru a zonele de depozitare a materialelor, in special a materialelor sau substantelor periculoase.
	 Respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare, a cele stabilite prin prezentul document precum si prevederile specifice proprii ( instructiuni de lucru si instructiuni proprii de securitate).
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	 Se interzice amplasarea în imediata apropiere a părţii carosabile a utilajelor, mijloacelor de transport sau a materialelor fără o semnalizare corespunzătoare.
	 Staţionarea autovehiculelor se va face cu motorul oprit şi cu asigurarea corespunzătoare.
	 Respectarea cerinţelor privind semnalizarea rutieră, astfel:
	 semnalizarea rutieră trebuie să fie în concordanţă cu situaţia de la punctul de lucru respectiv şi panourile mobile de semnalizare trebuie să fie corect utilizate, in conformitate cu prevederile OUG195/2002 cu modificările şi completările ulterioare...
	 nu se vor monta mai mult de două indicatoare pe un suport;
	 amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta la loc vizibil, fara a stânjeni vizibilitatea participanţilor la trafic;
	 semnalizările se vor realiza cu materiale reflectorizante;
	 pe timpul nopţii lucrările se vor marca cu balize luminoase;
	 la terminarea programului de lucru semnalizările se vor adapta la noile condiţii.
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	4.  MĂSURI DE SPECIFICE DE PREVENIRE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
	Masurile de prevenire specifice lucrarilor preconizate a fi executate pentru realizarea prezentului proiect nu exclud completarea si adoptarea altor masuri de prevenire pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor identificate de catre antreprenor.
	4.1  MASURI DE PREVENIRE SPECIFICE LUCRARILOR DE  SĂPĂTURI
	Efectuarea sapaturilor
	Săpăturile pentru şanţuri sau a altor tipuri de sapaturi necesare realizarii proiectului se execută, în funcţie de natura terenului şi adâncimea săpăturii, cu pereţi verticali fără consolidări, cu pereţi în taluze, fără sprijin sau cu pereţi verticali...
	La efectuarea săpăturilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de prevenire:
	 înaintea începerii lucrărilor de săpături, se vor obţine precizări asupra eventualelor construcţii şi instalaţii subterane, natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ , încheierea unui acord scris, între executant şi deţinătorul de utilităţi,...
	 întreruperea curentului electric în cazul prezenţei instalaţiilor electrice subterane în zona de săpare;
	 săparea manuală, utilizând de EIP electroizolant şi a uneltelor executate din  material cu proprietăţi izolatoare electric, în cazul în care nu se poate întrerupe curentul electric în instalaţiile subterane din zona săpăturilor;
	 executatrea săpăturilor cu mijloace mecanice, în zona liniilor electrice aeriene, cu respectarea distanţelor de protecţie şi scoaterea de sub tensiune, atunci când nu se pot respecta distanţele de securitate;
	 dotarea punctelor de lucru cu aparate detectoare de gaze şi măşti izolante în cazul in care ar putea exista  emanaţii de gaze toxice sau inflamabile;
	 interzicerea instalării utilajelor de construcţii şi a circulaţiei autovehiculelor, în raza de alunecare a terenurilor;
	 evacuarea imediata a apei care se poate acumula în fundul săpăturilor;
	 îngrădirea lucrărilor de săpături în locurile de utilitate publică, în zona cu circulaţie şi iluminarea acestora în timpul nopţii;
	 în cazul executării săpăturilor în locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de apă sau gaze care nu pot fi deviate sau întrerupte, se convoacă proprietarul acestora şi, împreună cu specialiştii în domeniu, se vor stabili măsuri tehnico-organizat...
	 staţionarea şi circulaţia vehiculelor sau a utilajelor de construcţii în aproprirea locurilor unde se execută săpături fără sprijiniri sunt permise numai la o distanţă egală cu de două ori adâncimea săpăturii.
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	 pămânrul provenit din săpături, precum şi alte materiale, se vor depozita la o distanţă minimă de 0,5 m de la marginea pereţilor săpăturii
	4.2  PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND SEMNLIZAREA LUCRĂRILOR
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	4.3.  ZGOMOT ŞI VIBRAŢII
	Managementul zgomotului şi vibraţiilor trebuie să aibă un caracter activ la lucrările executate  pentru acest proiect şi se va desfăşura în patru faze:
	 Evaluarea – riscurile legate de zgomot şi vibraţii trebuie evaluate;
	 Eliminarea – îndepărtarea surselor de zgomoz şi vibraţii;
	 Combaterea – adoptarea de măsuri pentru prevenirea expunerii, în condiţiile în care purtarea EIP trebuie să constituie o ultimă soluţie;
	 Revizuirea- verificarea, pentru a se constata dacă s-au produs anumite schimbări în muncă, care trebuie urmate de adoptarea în consecinţă a unor amendamente în cadrul evaluării şi al măsurilor de combatere.
	Managementul zgomotului şi vibraţiilor va ţine seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot  şi Hotarârii ...
	Evaluarea expunerii la zgomot a lucratorilor
	Expunerea lucrătorilor în punctele de lucru la zgomot şi vibraţii trebuie evaluată, urmărindu-se următoarele aspecte:
	 Nivelul, tipul şi durata expunerii la zgomot şi vibraţii, inclusiv orice expunere la zgomot cu caracter de impuls sau de impact, precum şi apartenenţa lucrătorului la un grup de risc particular;
	 Efectele asupra sănătăţii rezultate din interacţiunea dintre zgomot şi vibraţii, precum şi dintre zgomot şi substanţe ototoxice utilizate în scopuri profesionale;
	 Riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor rezultând din punerea acestora în situaţia de a nu putea percepe semnalele acustice de avertizare sau alarmare;
	 Prelungirea expunerii la zgomote şi vibraţii peste programul normal de lucru;
	 Informaţiile privind emisia de zgomot şi caracteristicile vibraţiilor generate de echipamentele tehnice, puse la dispoziţie de producătorii acestora;
	 Existenţa unor echipamente alternative, astfel proiectate încât să reducă emisia de zgomot şi de vibraţii;
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	 Informaţii relevante privind controlul medical;
	 Disponibilitatea unor dispozitive adecvate pentru protecţia auzului şi amortizarea vibraţiilor.
	Eliminarea  zgomotului şi a vibraţiilor
	Producerea zgomotului şi a vibraţiilor trebuie eliminată, oriunde este posibil, prin schimbarea metodei de lucru. Acolo unde nu este posibil, zgomotul şi vibraţiile trebuie combătute.
	Combaterea
	 Măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor presupun următorii paşi;
	 combaterea zgomotului şi vibraţiilor la sursă;
	 riscurile care decurg din expunerea la vibraţiile mecanice trebuie să fie eliminate la sursă sau reduse la minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de reducere a riscului la sursă;
	 furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibraţii, cum ar fi scaunele care atenuează efectiv vibraţia întregului corp şi mânerele care reduc vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;
	 utilizarea unor utilaje care emit mai puţin zgomot şi vibraţii;
	 evitarea impactului metal pe metal;
	 atenuarea zgomotului sau izolarea componentei care vibrează;
	 amplasarea de atenuatoare de zgomot şi vibraţii;
	 efectuarea întreţinerii echipamentelor de muncă;
	 măsuri de protecţie colectivă, vizând organizarea muncii:
	 izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot;
	 atenuarea propagării zgomotului aerian, prin utilizarea de ecrane fonoabsorbante;
	 utilizarea de materiale fonoabsorbante;
	 combaterea zgomotului şi vibraţiilor care se propagă prin sol prin utilizarea de dale flotante;
	 planificarea activităţilor generatoare de zgomot, astfel încât desfăşurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;
	 implementarea unor programe de lucru, cu perioade de odihnă adecvate, prin care să se ţină sub control expunerea  la zgomot şi vibraţii;
	 informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor în vederea utilizării corecte şi sigure a echipamentelor de muncă, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibraţiile mecanice;
	 limitarea duratei şi intensităţii expunerii;
	 furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea împotriva frigului şi umezelii a lucrătorilor expuşi.
	Mijloace individuale de protecţie
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	Mijloacele individuale de protecţie la zgomot şi vibraţii se vor alege cu respectarea reglementărilor la nivel naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectând următoarele principii:
	 EIP trebuie purtat efectiv, iar utilizarea acestuia trebuie impusă şi urmărită;
	 EIP trebuie să fie adecvat genului de activitate, tipului şi nivelelor de zgomot şi vibraţii, şi să fie compatibile cu restul EIP;
	 Lucrătorilor trebuie să li se asigure posibilitatea de a alege dintre EIP corespunzător, pe cel mai confortabil;
	 Trebuie să se asigure instruirea privind modul de utilizare a EIP, păstrarea şi întreţinerea acestuia.
	 Pentru tinerea sub control a expunerii lucratorilor la zgomot si vibratii este obligatoriu a se  respecta prevederile Hotărâre nr. 1876 din 22/12/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30/01/2006 privind cerinţele minime de securit...
	4.4.  LUCRUL CU SCULE ŞI UNELTE DE MÂNĂ
	 Este interzis a se folosi scule  şi unelte improvizate sau deteriorate;
	 Nu se vor folosi scule şi unelte de mână prevăzute cu articulaţii (foarfece, cleşti, patent etc.) care nu au o construcţie robustă, si care prezinta frecări mari sau jocuri, în articulaţii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru acţionare;
	 Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce se execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.) ;
	 Nu se vor folosi unelte ale caror dispozitive de comandă pentru oprire imediata, nu functioneaza;
	 Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu ferăstrău, dălţi etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii;
	 Nu se vor folosi uneltele de mână cu acţionare pneumatică care nu sunt dotate cu supape de reglare şi limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei;
	 Conducătorii locurilor de muncă vor asigura verificarea periodica a sculelor şi uneltelor de mână pentru eliminarea neconformităţilor;
	 Lucrătorii au obligaţia de a semnala defectarea sculelor şi uneltelor de mână şi de a solicita înlocuirea acestora cu altele corespunzătoare.
	4.5.  INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT
	 Exploatarea şi verificarea instalaţiilor sub presiune, de ridicat şi transportat se va face în conformitate cu prescripţiile tehnice I.S.C.I.R.
	 Pentru toate instalatiile de ridicat, proprii sau închiriate, trebuie să existe certificate de testare, rapoarte de verificare complete, împreună cu cartea tehnică a producătorului.
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	 Manipularea instalatiilor de ridicat este permisă numai persoanelor calificate şi autorizate I.S.C.I.R.
	 Verificarea periodica a instalatiilor aflate sub incidenta I.S.C.I.R. este obligatorie.
	 Deplasarea instalatiilor de ridicat va fi stabilita de catre conducătorul locului de muncă, în scopul evitării liniilor de tensiune şi alte structuri, excavaţii, reţele subterane de deservire a utilajelor, stive, etc.
	 Caracteristicile tehnice de lucru ale utilajului trebuie să fie afişate pe macara pentru a uşura folosirea acestuia.
	 Toate echipamentele de ridicare folosite  trebuie să fie testate şi examinate potrivit regulamentelor semnificative impuse de lege. Echipamentul trebuie marcat corespunzător cu numărul de identificare şi valoarea sarcinii maxime.
	 Alte accesorii pentru ridicare, incluzând bandaje, lanţuri, elemente de agăţare etc., nu trebuie ancorate la structura existentă fără aprobare în scris.
	 Legătorii de sarcină trebuie  instruiţi şi autorizaţi.
	4.6.  TRANSPORTUL, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR
	 Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor executa numai de salariaţi special instruiţi, sub supravegherea unei persoane cu atribuţii în acest scop, care asigură respectarea măsurilor de securitate a muncii.
	 Numai personalul autorizat şi competent are permisiunea de a folosi vehiculele companiei.
	 Încărcătura  va fi în conformitate cu limita de sarcină pentru vehicule şi va fi realizată  astfel încât să nu prezinte risc pentru alte vehicule, pietoni şi structuri adiacente.
	 Numai salariaţilor care au fost desemnaţi, instruiţi şi autorizaţi li se permite folosirea motostivuitoarelor şi a electrocarelor.
	 Conducătorul electrocarului/motostivuitorului va fi instruit la nivelul de calificare necesar pentru a folosi vehicolul eficient şi în siguranţă.
	 Nu se vor transporta pasageri în electrocar/motostivuitor, decât în situaţia în care este asigurat un loc corespunzător pentru aceştia.
	 Electrocarul/motostivuitorul nu va fi utilizat niciodată ca platformă de lucru.
	Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
	 Manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor...
	 Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători;
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	  În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate;
	 Angajatorul trebuie să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi să examineze în special caracteristicile maselor;
	 Angajatorul trebuie să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele activităţii ;
	 Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire la:
	a) greutatea maselor;
	b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric;
	  Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate...
	 În vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale conducătorii locurilor de muncă vor întreprinde următoarele măsuri:
	a)  Vor evalua în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru activitatea respectivă în ceea ce priveşte:
	- caracteristicile masei;
	- efortul fizic depus;
	- caracteristicile mediului de muncă;
	- caracteristicile activităţii.
	b)  Vor dispune şi vor urmări realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul evitării sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sănătăţii luând în considerare:
	1)  Caracteristicile masei cum sunt:
	-  greutatea şi dimensiunile;
	-  dificultarea de apucare;
	-  instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului
	-  plasarea în aşa fel încât ea trebuie manipulată la o anumită distanţă de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului;
	-  susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorită marginilor, muchiilor, în special în eventualitatea unei ciocniri.
	2)  Efortul fizic:
	-  prea mare;
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	-  care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului;
	-  care antrenează o mişcare bruscă a masei;
	-  care este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă.
	3)  Caracteristicilor mediului de muncă cum sunt:
	-  inexistenţa unui spaţiu suficient în special pe verticală, pentru realizarea activităţii;
	-  pardoselile alunecoase şi/sau care prezintă neregularităţi;
	-  imposibilitatea ridicării manuale la înălţime, în siguranţă;
	-  manipularea maselor la mai multe niveluri;
	-  instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;
	-  condiţiile climatice necorespunzătoare.
	4)  Cerinţele activităţii cum sunt:
	-  efortul fizic frecvent şi prelungit;
	-  insuficienţa repausului fiziologic sau de recuperare;
	-  distanţele mari pentru transportat sarcini;
	-  ritm impus de un proces de muncă care nu poate fi schimbat de salariat.
	 La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor  repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
	 Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără efectuarea unor controale medicale periodice.
	 Conducătorii locurilor de muncă vor asigura ca lucrătorii, care execută lucrări de manipulare şi transport prin purtare, să primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi transportul prin purtare precum şi riscurile la care se e...
	 Lucrătorii vor fi informaţi asupra măsurilor luate la locul de muncă pentru asigurarea securităţii, la manipularea şi transportul prin purtare.
	 Conducătorii locurilor de muncă vor urmări modul în care lucrătorii respectă indicaţiile tehnice de lucru privind manipularea şi transportul prin purtare.
	 Conducătorul locului de muncă, pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat precum şi centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric.
	 Masele manipulate şi transportate manual, distanţele de transport manual pe orizontală, masele transportate manual pe plan înclinat, înălţimea maximă la care sunt ridicate masele, distanţa dintre două niveluri între care sunt efectuate transporturi ...
	 În timpul manipulării manuale a maselor, lucrătorii trebuie să aibă vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care împiedică vizibilitatea.
	 Conducătorul locului de muncă va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea şi transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de către un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care...
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	 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzătoare.
	 Manipularea în acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va face numai dacă sunt fixate între ele corespunzător. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelaşi timp a maselor care sunt instabile între ele.
	 Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător în cutii, lăzi etc.
	 Traseul pe care îl parcurge lucrătorul în timpul transportului prin purtare nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
	 Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
	 Se interzice manipularea manuală a maselor în/din locuri în care nu există spaţiu pe orizontală sau verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, dacă nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau îmboln...
	 Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi transportul manual al maselor trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de protecţie.
	 În cazul în care condiţiile climatice (vânt, ceaţă, căldură excesivă etc.) nu permit manipularea şi transportul manual al maselor în condiţii de securitate, conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri suplimentare pentru eliminarea sau micşor...
	 Se interzice utilizarea lucrătorilor la manipularea şi transportul manual al maselor dacă nu au echipament individual de protecţie şi / sau de lucru corespunzător şi în bună stare.
	Transportul cu mijloace nemecanizate
	  Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi transport (tărgi, cărucioare etc.) se va face în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează, de natura terenului, precum şi de modul de...
	 Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât să reziste condiţiilor de exploatare şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au fost destinate.
	 Inainte de a se trece la încărcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistându-se asupa platformei pe care se aşează sarcina.     Înainte de încărcare se vor examina ambalajele materialelor de către conducătorul form...
	 Înainte de a începe operaţiile de încărcare sau descărcare a vehiculelor la rampă, între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea denivelărilor existente. Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţi...
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	 În cazul în care operaţiile de încărcare sau descărcare se execută manual, fără mijloace ajutătoare (roabe, cărucioare etc.) , podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci (nervuri) transversale, fixate la o distanţă de 300-400 mm între ele sau cu a...
	 Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi depozitare, precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi nivelate şi amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curăţate de zăpadă şi m...
	 Înainte de începerea operaţiilor de încărcare sau descărcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare cu mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal şi prin frânare cu mecanism ...
	 Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport nemecanizate alăturate, ce se încarcă sau descarcă simultan, va fi stabilită de la caz la caz de către conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile m...
	 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisă capacitatea de transport a acestuia.
	 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă defecţiuni.
	 Se interzice utilizarea cărucioarelor cu 3 sau 4 roţi care au sistemul de autofrânare defect.
	 Depozitarea, stivuirea, încărcarea şi descărcarea materialelor în bucăţi.
	  Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare, incendii şi explozii.
	 Depozitarea materialelor pe rafturi se face în aşa fel încât să nu fie posibilă căderea lor.
	 Pe rafturi şi stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maximă admisă, care nu trebuie depăşită.
	 La stivuirea materialelor în încăperi, greutatea stivelor nu va depăşi sarcina maximă admisă a planşeului şi/sau pardoseli.
	 Persoana juridică sau fizică va stabili locul şi modul de stivuire pentru fiecare material în bucăţi care se depozitează.
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	 Stivuirea se va face fără deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni.
	 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisă.
	 În cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereţii ambalajelor trebuie să reziste presiunii exercitate de materialele situate deasu...
	 Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificări după fiecare folosire, pentru stabilirea oportunităţii folosirii în continuare a acestora în condiţii de siguranţă.
	   Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbuşirea stivei.
	  Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele admise. Totodată, se va asigura ca obiectele respective, să se poată prinde bi...
	 În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.
	 Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii. Încărcătura va fi astfel aranjată încât conducătorul mijlocului de transport să poată supraveghea drumul parcurs.
	 Încărcătura stivuită nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport nemecanizat, iar în cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie să atingă solul în timpul mersului.
	 La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie astfel aşezaţi încât să nu se lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipulează.
	 Distanţa dintre doi încărcători manuali care lucrează în acelaşi timp la încărcare/descărcare, trebuie să fie de cel puţin 3 m.
	 Locurile periculoase, precum şi locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sănătăţii muncitorilor, vor fi semnalizate prin plăci indicatoare de securitate.
	 Se interzice accesul la locul de descărcare - încărcare manuală a persoanelor care nu au nici o atribuţie la aceste operaţii.
	Depozitarea, încărcarea şi descărcarea materialelor în vrac
	 Pentru a evita împrăştierea materialelor în vrac, depozitarea lor se va face în boxe, buncăre, silozuri etc. În cazul în care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aşeza în grămezi, având forma unui trunchi de piramidă cu înclinarea feţelo...
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	 Descărcarea materialelor în vrac trebuie făcută începând de la partea superioară a grămezii. Este interzisă descărcarea acestor materiale prin săpare la baza grămezilor.
	 La manipularea în vrac a materialelor pulverulente, când acestea se aruncă cu lopata, se va evita staţionarea oamenilor în zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv; lucrătorii care execută lucrarea ...
	 La manipularea materialelor pulverulente în vrac, muncitorii se vor aşeza în aşa fel încât deplasarea materialelor să se facă în direcţia vântului (vântul în spate) .
	 În vederea micşorării producerii prafului la manipularea materialelor caustice în vrac, se vor folosi roabe, tărgi, jgheaburi etc.
	 Se interzice manipularea în vrac a produselor toxice.
	Depozitarea, încărcarea, descărcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase
	 În cazul în care pentru încărcarea şi descărcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu există o instalaţie de ridicat corespunzătoare, aceste operaţii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri înclinate dimensionate cor...
	 Se interzice staţionarea muncitorilor în dreptul materialelor care se descarcă, precum şi oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariaţii trebuie să staţioneze lateral în timpul descărcării.
	 Se interzice coborârea în acelaşi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat; fiecare obiect se va coborî numai dacă cel precedent a fost luat de pe planul înclinat şi numai la semnalul dat de către conducătorul formaţiei de lucru.
	 Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan înclinat se va face de către cel puţin două persoane, prin utilizarea unor funii, salariaţii stând la partea superioară. Se va manipula câte un singur colet sau obiect.
	 Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi salariaţii se aşează pe aceeaşi parte a piesei. Coborârea în vederea depozitării pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe braţ şi apoi depunerea pe sol la comand...
	 Se interzice descărcarea materialelor lungi prin cădere sau rostogolire liberă.
	 În cazul în care nu se dispune de instalaţii de ridicat, încărcarea-descărcarea şi deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de către o formaţie de lucru cu experienţă şi cu respectarea următoarelor măsuri:
	 terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie să fie eliberat de toate obiectele străine ce împiedică deplasarea;
	 în cazul când rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;
	 în cazul deplasării materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie să depăşească lăţimea piesei însă nu mai mult de 300 mm;
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	 Se interzice îndepărtarea manuală a rolelor de sub încărcătură; îndepărtarea acestora se va face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură;
	 In timpul deplasării materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi împinse numai din partea opusă sensului de deplasare (spate) folosind răngi; în cazul când este necesar ca piesa să fie trasă din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi ...
	Manipularea substanţelor periculoase se va face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
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	5.  MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI (PUNCTELOR DE LUCRU)
	 Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendilor, conform normelor in vigoare, prin grija executantilor.
	 Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorilor.
	 Lucratorii din santier vor fi informati operativ despre schimbarea conditiilor de lucru sau despre executarea unor activitati care pun in pericol securitatea ori sanatatea lucratorilor.
	 In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific (casca, centura de siguranta, manusi de palmare, salopeta, pantofi/bocanci,etc), pe care este obligat sa-l poarte in tot timpul lucrului si pana la paras...
	o iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru;
	o dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;
	o actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;
	o dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;
	o iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;
	o iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;
	o iluminare corespunzatoare a cailor de acces.
	 Personalul lucrator va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte şi la lumina artificiala.
	 Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.
	 Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata patra incuiate.
	 Punctele de lucru trebuie dotate astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:
	 dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;
	 locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si       ghiuvete.
	 Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apă potabila.
	 Lucrătorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
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	6.  MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENŢINERII ŞANTIERULUI (PUNCTELOR DE LUCRU) ÎN ORDINE ŞI STARE DE CURĂŢENIE
	 Locurile de munca se vor menţine in ordine si intr-o stare de curăţenie corespunzătoare la terminarea programului de lucru; locul de munca se va lasa curat iar deseurile vor fi evacuate la locuri de colectare.
	 Nici un vehicol nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spălat la rampa. In acest sens se vor desemna unul/ doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.
	 Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte pentru aceasta.
	 Pentru eliminarea deşeurilor si a resturilor de materiale construcţii, antreprenorul general va incheia contracte cu instituţiile de salubritate autorizate sau va contacta o filma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la ...
	 Este interzisa depozitarea chiar si temporara a materialelor în afara zonelor special destinate prin proiect pentru acestea.
	 Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi menţinute in permanenta in stare de curăţenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.
	 WC-urile temporare vor fi intretinute prin grija antreprenorului general, iar WC-urile ecologice prin grija administratorului serviciului de salubritate, conform obligaţiilor semnate prin contract.
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	7.  PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
	Prevenirea şi stingerea incendiilor la punctele de lucru are în vedere următoarele măsuri:
	 Depozitarea materialelor, cu deosebire a materialelor combustibile  şi inflamabile, se va face în mod corespunzător pentru a elimina riscul de incendiu.
	 Nu trebuie depăşite temperaturile maxime de depozitare.
	 Substanţele combustibile se depozitează separat de substanţele inflamabile.
	 Prevenirea sau eliminarea surselor de aprindere, inclusiv interzicerea fumatului.
	 Asigurarea fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele inflamabile.
	 Eliberarea permisului de lucru cu foc.
	 Dotarea cu extinctoare adecvate a punctelor de lucru.
	 Instruirea lucrătorilor privind modul de prevenire şi stingere a incendiilor şi modul de acţiune în caz de urgenţă .Căile de acces la mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să fie în permanenţă degajate.
	 La fiecare loc de muncă unde există pericol de incendiu se vor afişa instrucţiuni cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor şi planul de autoapărare împotriva incendiilor.
	 Fumatul şi focul deschis nu sunt permise decât în locurile destinate în acest scop.
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	8.  ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ŞI COMUNICAREA EVENIMENTELOR
	Primul ajutor în caz de accident de munca
	 Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special în îngrijirea medicala, trebuind sa rezolve prompt si competent, cazurile care pun în pericol imediat viata accidentatului.
	 În conformitate cu legislatia actuala de securitate in munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor revine angajatorului.
	 În acest context, acesta are sarcina de a organiza si dota punctele de lucru cu truse de prim-ajutor.
	  Primul ajutor reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident (de muncă), până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate.
	 Primul ajutor (asistenţa de urgenţă) se acordă în trei etape diferite:
	 Primul ajutor în caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta. Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident ...
	 Scopul acordarii primului ajutor de catre salvator este de a preveni producerea mortii sau înrautatirea starii accidentatului si aparitia de complicatii, pâna la sosirea cadrelor medicale specializate. Competenta salvatorului este limitată, dar abso...
	 Salvatorul de la locul de munca este de neînlocuit întrucât el se gaseste la locul si în momentul producerii accidentului si are cunostintele specifice necesare despre natura acestuia. Cu cât numarul persoanelor instruite si formate ca salvatori pen...
	 Actiunile salvatorului în cazul producerii unui accident trebuie sa se desfasoare în mai multe etape:
	 analiza situatiei: determinarea naturii accidentului prin interogarea martorilor sau a victimei (daca este posibil), cercetarea elementelor materiale semnificative;
	 identificarea pericolelor imediate: daca acestea pot fi înlaturate, se va implica sau va ruga pe altcineva sa o faca, iar daca nu, va interzice accesul în zona periculoasa si va da alarma;
	 examinarea victimei, identificarea riscurilor care persista si care pot conduce la extinderea accidentarii, protejarea victimei;
	 stabilirea actiunilor care trebuie realizate pentru înlaturarea riscurilor precum si a materialelor necesare în acest scop, fara a pune în acelasi timp în pericol securitatea salvatorilor sau a altor persoane; victima va fi deplasata numai daca exis...
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	 anuntarea accidentului;
	 acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipelor de specialitate;
	 participa la transportul accidentatului.
	 La organizarea si acordarea primului ajutor în cazul unui accident de munca participa, în ordine: martorul accidentului sau prima persoana anuntata, salvatorul (salvatorii), medicul de întreprindere, asistente medicale, serviciul de prevenire şi pro...
	 Din afara unitatii, vor fi implicate: serviciile de ambulanta de stat sau particulare, pompierii, medici de diferite specialitati, spitale si centre medicale specializate (centre pentru arsi, chirurgie reparatorie, intoxicatii), politia, jandarmeria...
	1. Transportaţi cu grijă accidentatul la loc sigur şi asiguraţi-vă că acesta are căile respiratorii libere şi că are puls.
	2. Acolo unde este cazul şi dacă sunteţi instruit în acest sens, aplicaţi metodele de salvare a vieţii: respiraţie artificială şi resuscitare.
	3. Sunaţi la telefonul de urgenţă pentru ambulanţă 112.
	4. Se vor comunica următoarele informaţii:
	 numele accidentatului;
	 vârsta;
	 funcţia şi locul de muncă;
	 evenimentul întâmplat;
	 un diagnostic prezumtiv.
	Va fi informat de urgenţă Serviciul intern de prevenire şi protecţie şi managerul de proiect cu datele de mai sus.
	Direcţia Resurse Umane va anunţa familia şi va asigura plata cheltuielilor de spitalizare.
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